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 B.1  Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Pozemek, na kterém je umístěn zimní stadion, se nachází v severní části zastavěného území města 

Žďár nad Sázavou. Objekt zimního stadionu je součástí sportovního areálu. 

B.1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: 

Dokumentace je v souladu s územním plánem ve znění po vydání Změny č. 2, účinnost od 5. 4. 2023. 

 

 

Definice plochy 

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

Hlavní využití - plochy pro tělovýchovu a sport (areály hřišť, tělocvičny, sokolovny apod.).  

Přípustné využití - vyhrazené plochy areálů pro tělovýchovu a sport a pozemků a staveb dopravní  

a technické infrastruktury, veřejných prostranství a zeleně. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou  

ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení.  

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení, pokud nedojde k omezení či  

narušení hlavní funkce. Další stavby pro občanskou vybavenost menšího rozsahu, pokud neomezí či  

nenaruší hlavní funkci. Byty, pokud se jedná o byty správců objektů a nezbytného technického  

personálu. Pro plochy OS v blízkosti kapacitní komunikace platí, že podmínkou pro jejich využití je  

prokázání toho, že negativní účinky dopravy budou vyloučeny prostřednictvím navržených 

konkrétních  

opatření.  

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou (nepřipouští se ani chaty a zahradní  

domky) a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci 

ploch jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené  
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v souvisejících právních předpisech.  

 

Účel stavby zůstává stejný jako v současnosti a zásadním způsobem se nemění ani celková hmota 

objektu. Rekonstrukce ledové plochy je v souladu s podmínkami danými územním plánem. 

B.1.c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území: 

Pro dané území nejsou známy žádné výjimky z obecných požadavků na využití území. 

B.1.d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 

Jedná se o opravu, která nepodlého žádnému povolovacímu procesu. 

B.1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 

Součástí PD Inženýrsko-geologický průzkum – Skladba podlah pod ledovou plochou, zpracovaný 

ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, ze září 2024: 

Součástí IGP je jeden průzkumný vrt V-1, na základě kterého podlahu pod ledovou plochou tvoří 

prostý beton, v jehož svrchní vrstvě je uložen systém chladícího potrubí. Proti vlhkosti je podlaha 

chráněna izolací z lepenky IPA. Tepelná izolace je zajištěna dvěma vrstvami polystyrenu. Skladba 

betonové konstrukce končí zhruba 1,10 m pod úrovní pochozí odlahy vně kluziště, která je v těchto 

místech kryta obalovanou asfaltovou drtí. Celá konstrukce spočívá na štěrkovém polštáři, který se 

použitou mechanizací již nepodařilo provrtat. Geologické podloží tak nebylo zastiženo. 

B.1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové zóny ani v městské památkové zóně.   

Na území se nenachází žádná předpokládaná archeologická lokalita.    

Pozemek není evidován v zemědělském půdním fondu.  

B.1.g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Dotčený stavební pozemek ani jeho okolí se nenachází v záplavovém a v poddolovaném území. 

Území není umístěno v poddolovaném území a ani se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

B.1.h Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

Rekonstrukce ledové plochy a oprava navazujících pochozích ploch nebudou z hlediska svého 

umístění nebo předpokládaných provozních vlivů na sledované složky životního prostředí a podle 

projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem č. 100/2001 Sb. v 

platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů 

ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších 

opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno. 

Vlivem stavebních prací dojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k ovlivnění okolí z hlediska 

zvýšeného hluku, prašnosti a zvýšeného pobytu osob po staveništi. Tyto nepříznivé vlivy by však 

měly odpadnout po ukončení veškerých stavebních prací. Zatížení hlukem a prachem však nebude při 

Bačovský Michal Ing.
Obdélník
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navržených pracích významné. Realizační firma provede veškerá opatření vedoucí k minimalizaci 

možných negativních účinků (hluku a prachu ze stavební činnosti) na bezprostřední okolí a okolní 

zástavbu. Pro zajištění nočního klidu v okolí nebudou na stavbě v době mezi 22 hod – 6 hod 

prováděny žádné stavební činnosti. 

Při výstavbě bude vznikat stavební odpad, který bude roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na 

řízených skládkách v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech. Odtokové poměry se v území 

nenarušují. 

Samotná stavba neovlivní okolní stavby a pozemky a nebude mít vliv na odtokové poměry v území.  

B.1.i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Jedná se o práce uvnitř objektu, které nevyžadují asanace, demolice a kácení dřevin na dotčeném 

pozemku. 

B.1.j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa: 

Pro realizaci záměru nebude nutné provést trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu 

zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.  

B.1.k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Zimní stadion je dopravně napojen na ulici Jungmannova a na technickou infrastrukturu. Tyto 

infrastruktury nejsou opravou dotčeny. Bezbariérový přístup ke stavbě je stávající.  

B.1.l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 

Oprava/rekonstrukce ledové plochy a navazujících pochozích ploch nevyžaduje podmiňující a 

související investice. 

B.1.m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí: 

Dotčené pozemky – k datu květen 2024, k.ú. Nymburk (708232) 

Parcelní číslo Výměra 

(m2) 

Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo Omezení vlastnického práva 

2159 5 434 - Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Město Žďár nad Sázavou, 

Žižkova 227/1, Žďár nad 

Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 

- 

  

B.1.n) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo: 

Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají stávající.  
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 B.2  Celkový popis stavby 

 B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání:  

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí: 

Jedná se o opravu/rekonstrukci ledové plochy a navazujících pochozích ploch ve stávajícím objektu 

zimního stadionu. 

B.2.1.b) Účel užívání stavby: 

Zimní stadion je sportovní zařízení pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení se zázemím. 

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se trvalou stavbu. 

B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Výstavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 

Tato oprava nevyžaduje povolovací řízení. 

B.2.1.f) Ochrana stavby dle jiných právních předpisů: 

Dotčený pozemek není chráněný podle jiných právních předpisů. Například zákon č. 20/1987 Sb. o 

památkové péči apod. 

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

Dotčená plocha zimního stadionu  [m2] Plocha celkem 

Ledová plocha včetně ochozu  [m2] 2 558 

 

Opravou/rekonstrukcí vznikne ledová plocha o velikosti 60 x 28 m s možností zúžení na 26 m. 

  

B.2.1.h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.: 

Jsou stávající, beze změny. Je předpoklad, že provedením nové ledové plochy dojde k úspoře energií 

pro chlazení ledové plochy. 

B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

Předpokládané zahájení stavby je v květnu 2025. 

Předpokládané ukončení stavby je v srpnu 2025. 

Bačovský Michal Ing.
Obdélník
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Nepředpokládá se etapizace. 

B.2.1.j) Orientační náklady stavby: 

Orientační náklady stavebních prací jsou cca 40 000 000,- Kč bez DPH. 

 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Oprava/rekonstrukce ledové plochy nemění urbanismus ani kompozici prostorového řešení.  

B.2.2.b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Oprava/rekonstrukce ledové plochy nemění architektonické řešení objektu. 

 B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Oprava/rekonstrukce nemění celkové provozní řešení zimního stadionu. Technologie chlazení ledové 

plochy je stávající pomocí čpavku. V rámci rekonstrukce ledové plochy bude zrušen stávající 

průchozí technologický kanál, který nesplňuje bezpečnostní požadavky a bude nahrazen neprůchozím 

technologickým kanálem, který kopíruje tvar ledové plochy. Při tomto tvaru nebude docházet 

k namrazování krajních trojúhelníků, tak jako tomu bylo doposud. Součástí stavebních prací je 

osazeních nových mantinelů včetně bezpečnostních skel. 

 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Je stávající, beze změny. Snížením úrovně ledové plochy o 150mm dojde naopak k zlepšení 

bezbariérovosti navazujících ploch. 

 B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Obecné zásady bezpečnosti při užívání stavby: 

- povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky ČSN 74 4505 „Podlahy“,   

  ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah 

Pro zajištění bezpečnosti a přístupnosti při užívání stavby jsou stavební úpravy navrženy tak, aby 

při jejich užívání nebo provozem nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a dalším.  

 B.2.6  Základní charakteristika objektů 

B2.6.a) Stavební řešení: 

V rámci rekonstrukce ledové plocha a navazujících pochozích ploch bude provedena demontáž 

stávajících mantinelů včetně ochranných skel, střídaček, trestných, sítí apod. Dále budou 

demontovány slaboproudé komponenty v prostoru časoměřičů a po dobu rekonstrukce uschovány na 

vhodném místě Po demontáži výše uvedeného bude vybourána stávající ledové plocha včetně 

navazujících pochozích ploch na úroveň -0,700m od horního líce ledové plochy a ubourán stávající 

technologický kanál. Po provedení těchto bouracích prací bude proveden nový technologický kanál 

včetně obruby ledové plochy, která definuje výšku ledové plochy s vlastním ledem. Horní úroveň 

nové obruby bude snížena oproti původní výšce ledové plochy o 150mm. Do obruby ledové plochy 

bude posléze proveden vyrovnávací zásyp, vyhřívaná železobetonová deska, hydroizolace, tepelná 

izolace, hydroizolace a chladící železobetonová deska. Tato deska musí být oddilatována od obruby. 

Nové pochozí plochy kolem ledové plochy jsou navrženy z gumových čtverců (pásů) lepených na 

novou zateplenou podlahu uloženou na podkladní betonové mazanině s hydroizolací. Vyrovnávací 
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zásyp je navržen z kamenné drtě alt. z betonového recyklátu. V ploše za brankami, vymezené 

obvodovými stěnami a tribunami je podkladní betonová mazanina nahrazena železobetonovou nosnou 

deskou pro kotvení nosné konstrukce galerií, které budou řešeny v dalších etapách.  

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Je stávající. Na nové konstrukce jsou použity tradiční stavební materiály, jako beton, ocel, plast 

apod. 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 

nepříznivé vlivy prostředí, kterým jsou vystaveny během výstavby a užívání při řádně prováděné 

běžné údržbě, nemohly způsobit: 

- náhlé nebo postupné zřízení, popř. jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé  

  stavby 

- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu novostavby,  

  mechanickou odolnost a funkční způsobilost novostavby nebo její části, nebo které vede ke  

  snížení trvanlivost novostavby 

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace  

  nosné konstrukce 

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na   

  komunikaci. 

 

 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a) Technické řešení: 

Technická a technologická zařízení jsou stávající, beze změny. V rámci provedení nové chladící 

betonové desky a nového technologického kanálu dojde pouze k přepojení stávajících rozvodů 

chlazení na nové v místě před neprůchozím technologickým kanálem. Vyhřívání podloží je řešeno 

jako příprava pro napojení na novou technologii, která bude řešena v rámci dalších etap. 

B.2.7.b) Výčet technických a technologických zařízení: 

- 

 B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Opravou není dotčeno stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Nový technologický kanál je 

opatřen plynotěsnými poklopy, v místě regulující armatury, s požární odolností EI 30DP1. 

 B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Oprava/rekonstrukce se nedotýká stávající obálky zimního stadionu. Je předpoklad, že novou 

ledovou plochou dojde k úsporám elektrické energie při výrobě chladu. 
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 B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady 

řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou apod. je stávající beze změny. 

Nově bude provedeno odvětrání technologického kanálu, a to pomocí přívodního plastového potrubí 

DN300 a odvodního pozinkovaného potrubí pr.200 mm s vsazeným el. potrubním ventilátorem 

v nevýbušném provedení. 

Odvodnění záchytného ocelového pozinkovaného žlabu u vjezdu rolby na ledovou plochu je navrženo 

pomoví PVC potrubí D160 s napojením na sněžnou jámu. Vtok = výška bezpečnostního přepadu. 

Do nové chladící betonové desky budou osazena čidla teploty a v technologické kanále havarijní 

čidlo pro únik čpavku. 

V rámci osazení nových mantinelů bude slaboproudá technologie z prostoru časoměřičů přesunuta do 

prostoru tzv. ohřívárny a rozvody od těchto zařízení budou vedeny v podlaze chráničkami zpět do 

prostoru časoměřičů a zabrankovým světlům. 

 

Vliv stavby na životní na okolí, nakládání s odpady  

Oprava nebude mít negativní vliv na okolí. Je v souladu se zákony na ochranu životního prostředí, 

tj. jmenovitě: zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady a vyhl. č. 8/2021 Sb.,- katalog odpadů, zákonem č. 114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 

Sb., o ochraně krajiny a přírody a o lesích; zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami; zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod. 

Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů 

ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších 

opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno.  

Podle zákona č.541/2020 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití 

jiné oprávněné právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady třídit 

podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu 

znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce 

odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 

Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Odpady kategorie “Ostatní” budou 

shromažďovány v popelnicích, případně v kontejnerech. 

Jedná se o následující druhy odpadu: 

Znečištěné součástky    16 01 21 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Papírové, lepenkové obaly   15 01 01 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Plastové obaly     15 01 02 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Obaly (obaly obs. zbytky neb. látek) 15 01 10 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Beton       17 01 01 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Cihly        17 01 02 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Tašky a keramické výrobky   17 01 03 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Směsi nebo oddělené frakce 

obsahující nebezpečné látky   17 01 06 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
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tašek bez NL     17 01 07 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Plasty      17 02 03 O          staveb. fa předá opráv. firmě k 

likvidaci 

Asfaltové směsi obsahující 

dehet       17 03 01 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Asfaltové směsi bez dehtu   17 03 02 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidacivy 

Hliník       17 04 02 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Železo a ocel     17 04 05 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Kabely bez NL     17 04 11 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Zemina a kamení s obsahem 

nebezpečných látek    17 05 03 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Zemina a kamení 

bez NL      17 05 04 O využity v místě 

Izolační materiály s obsahem 

nebezpečných látek    17 06 03 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Izolační materiály 

bez NL      17 06 04 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Jiné stavební a 

demoliční 1 

(asfalt. lepenka)     17 09 03 N staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Uliční smetky     20 03 03 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

Směsný komunální 

odpad       20 03 01 O staveb. fa předá opráv. firmě k likvidaci 

 

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze vhodná výkopová 

zemina a hlušina bude využita v místě pro terénní úpravy. 

 B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V rámci opravy není řešena. Zastižené betonové souvrství a nová PVC hydroizalace jsou 

dostatečnou ochrannou proti pronikání radonu z podloží. 

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy: 

Oprava/rekonstrukce nevyžadují ochranu před bludnými proudy. V okolí se nenachází zdroje 

vytvářející bludné proudy. 

B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Objekt zimního stadionu se nenachází v prostoru ohroženém zvýšenou geologickou ani technickou 

seizmicitou. 

B.2.11.d) Ochrana před hlukem: 

V rámci opravy/rekonstrukce ledové plochy není potřeba provádět trvalá protihluková opatření. 
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B.2.11.e) Protipovodňová opatření: 

Objekt zimního stadionu se nenachází v aktivní zóně záplavového území. 

B.2.11.f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod: 

Stavba a její bezprostřední okolí se nenachází na poddolovaném území a na území s výskytem 

metanu. 

 B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Jsou stávající, beze změny. 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

- 

 B.4  Dopravní řešení 

B.4a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace: 

Je stávající, beze změny. 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Zimní stadion je komunikačně napojen na ulici Jungmannova.  

B.4.c) Doprava v klidu: 

Je stávající, beze změny. 

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky: 

Jsou stávající. 

 B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a) Terénní úpravy: 

Oprava/rekonstrukce nezasahují mimo vlastní objekt zimního stadionu. 

B.5.b) Použité vegetační prvky: 

- 

B.5.c) Biotechnická opatření: 

- 
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 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Oprava/rekonstrukce z hlediska umístění a předpokládaných provozních vlivů na sledované složky 

životního prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů nepřesahují kritéria stanovená 

zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů 

ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších 

opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí z hlediska hluku.  

Stavba nebude mít negativní vliv na vodní zdroje. 

Stavební objekt nebude svým provozem negativně ovlivňovat životní prostředí z hlediska odpadů, 

které budou tříděny a likvidovány podle platné legislativy. 

Stavební objekt nebude svým provozem negativně ovlivňovat půdu v okolí stavby. 

 

Emise škodlivin do ovzduší 

- 

 

Nepříznivé účinky hluku a vibrací 

Hluk v období výstavby 

V období provádění stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku 

bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, ale i odvozem stavební sutě. 

Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Časové lhůty jednotlivých období 

vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. 

Harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby. 

 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním 

okolí příjezdové trasy v období výstavby. 

 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 

prostředí. V průběhu stavby musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty  

  pro snížení hluku 

- provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 

- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních  

  prostředků, v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve  

  výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení  
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  rychlosti apod.) 

- omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

- u vjezdů na a ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních  

- prostředků a strojů 

- provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění  

  komunikací neprodleně odstraňovat 

- udržovat pořádek na staveništích, materiály ukládat odborně na vyhrazená místa 

- zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

- k realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště 

 

Odpadové hospodářství 

Bude řešeno podle vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a podle 

vyhlášky MŽP 8/2021 Sb., která stanovuje katalog odpadů, v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odpady vznikající při realizaci stavby 

Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené 

příslušným úřadem. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o 

odpadech. 

 

Odpady vznikající v průběhu výstavby budou tříděny, odváženy a dále likvidovány v souladu s 

platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech).  

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve 

smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami 

včetně všech dalších souvisejících opatření. 

Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn 

dle příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro 

využití, jako další stavební materiál. 

Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu 

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku 

Původce odpadů je povinen: 

- zařadit odpady podle druhů a kategorií 

- odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě 

- vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou 

- umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí  

  pravdivých údajů o odpadech 

- v rozsahu stanoveném zákonem platit poplatky za jednotlivé odpady 

 

Při předání díla předloží dodavatel stavby doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě 

provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
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Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci, včetně doložení způsobu nakládání (využití, 

odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné 

prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon v platném znění. 

 

Odvoz a ukládání nebezpečného odpadu 

Zabalený NO bude z mezideponie předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné skládce. 

V průběhu prováděných prací bude vedena evidence NO a celkové množství odvezeného odpadu bude 

součástí Závěrečné zprávy. 

Ostatní odpad kategorie O bude odvezený k recyklaci, nebo likvidaci dle charakteru odpadu 

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod: 

V lokalitě nejsou evidovány žádné ekologické zátěže. Nejsou evidovány ani informace vedoucí k 

předpokladu jejich existence. Záměr není situován v chráněné oblasti akumulace vod. Ložiska 

nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí. 

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů 

a cenné biotopy. Území nespadá do oblasti ochrany životního prostředí – území soustavy NATURA 

2000 (princip EU, ptačí oblasti a evropsky významné lokality). 

B.6.d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem: 

Oprava svými parametry nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí – závazné 

stanovisko EIA není podkladem. 

B.6.e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno: 

Oprava/rekonstrukce nespadá svými parametry do režimu zákona o integrované prevenci a ani 

nevyžaduje integrované povolení – povolení IPPC není podkladem. 

B.6.f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů: 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 B.7  Ochrana obyvatelstva 

Řešení a velikost objektu neodpovídá požadavkům civilní ochrany a není vhodný k ochraně 

obyvatelstva. Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Konstrukční a materiálové řešení je standardní pro podobné stavební objekty. Ochrana obyvatelstva 

je řešena pro případ krizové situace pro danou lokalitu v prostorách k tomu určených dle 

městského úřadu, resp. Hasičského záchranného sboru podle příslušné úpravy a zvláštních předpisů 
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upravujících civilní obranu. Jinak je oblast zabezpečena působností Integrovaného záchranného 

systému České republiky. 

 B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Zajištění energií 

V rámci přípravy stavby (zařízení staveniště) bude nutné provést staveništní přípojky vody a 

elektrické energie na základě smlouvy s vlastníkem (objednatelem). Zhotovitel zajistí měření 

staveništního odběru vody. 

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajících el. rozvodů uvnitř zimního 

stadionu. Přesné nápojné místo bude stanoveno investorem a uživatelem. Zhotovitel zajistí měření 

odběru a způsob úhrady el. energie bude předmětem smlouvy s dodavatelem stavby. Z určeného 

zdroje bude napojen hlavní staveništní rozvaděč. Měření el. energie pro stavbu bude přímo ve 

staveništním rozvaděči. 

 

Zařízení staveniště 

Sociální zařízení bude řešeno ve staveništních kontejnerech. Provozní zařízení (kanceláře) pro 

vedení stavby, technický dozor investora a autorský dozor projektanta bude zajištěno zhotovitelem 

za pomoci staveništních objektů. Sklady a skládky budou na volné ploše v blízkosti objektu na 

základě přesné specifikace investorem. 

Konkrétní podmínky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozději do předání 

staveniště. 

 

Oplocení staveniště 

Jedná se o práce uvnitř objektu, kde není vyžadováno oplocení. Ochrana proti pádu do výkopů musí 

být řešena bezpečnostními páskami nebo mobilními zábranami. 

B.8.b) Odvodnění staveniště: 

- 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Návoz a odvoz materiálu bude probíhat jedním vjezdem a výjezdem z ulice Jungmannova. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Stavební práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu zimního stadionu a nebudou mít vliv na 

okolní stavby a pozemky. 

 

Hluk v období výstavby 

V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. 

Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, tak i odvozem 

stavební suti a vybouraného materiálu. 
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Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Časové lhůty jednotlivých etap 

vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Podrobný harmonogram prací vypracuje 

zhotovitel stavby. 

 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním 

okolí příjezdové trasy v období výstavby. 

 

Podmínky pro realizaci stavby 

- pohyb techniky i prostor pro skladování materiálu potřebného pro stavbu by neměl narušit  

  technickou infrastrukturu v okolí staveniště 

- pozemky v okolí stavby, které budou využívány k zabezpečení provedení stavby, uvede stavebník  

  po ukončení stavby do původního stavu 

- v případě možnosti dodávky el. energie (dostatečná kapacita rezervovaného příkonu) od vlastníka  

  musí být uzavřena smlouva o umožnění odběru el. energií. V tomto případě bude instalováno  

  měření energií ve spolupráci s technikem (stavební rozvaděč, připojení mobilních buněk atd.) 

- stavebník zajistí, že osoby pracující v uvedeném úseku budou prokazatelně seznámeni s danou  

  situací a s podmínkami BOZP zápisem do stavebního deníku. 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Staveniště se nachází uvnitř stávajícího objektu zimního stadionu. 

Prostory využívané pro stavbu budou od navazujícího území odděleny barevnou červenobílou páskou 

apod.) a zřetelně označeny (umístění tabulí se zákazem vstupu na staveniště). 

Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli a po 

ukončení předáno kompletně zpět. Dodavatel v rámci přípravy vymezí po dohodě s uživatelem 

dopravní režim, užívání komunikací, prostory činnosti a doby jejich provozu.  

Stávající objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

Pro realizaci záměru nebude nutné provést trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). K 

dočasnému záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění 

horninového prostředí nedojde. 

B.8.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

V souvislosti s realizací opravy/rekonstrukce není nutné řešit dočasné nebo trvalé zábory. 

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Vzhledem k charakteru stavby není požadavek na bezbariérové obchozí trasy. Po staveništi se 

nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu. Při nakládání s odpady, které 

vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 541/2020 Sb. 
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Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků 

výstavby průběžně odvážen na řízené skládky a do recyklačních center. 

Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené 

příslušným Městským úřadem, odborem životního prostředí. Nakládání s odpady bude řešeno v 

souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. 

B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Výkopy budou provedeny pouze pro přívod vzduchu do technologického kanálu a pro odvodnění 

záchytného žlabu. Materiál z výkopku bude použit pro zpětný zásyp.  

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Vliv stavební činnosti na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 

prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Negativní vlivy v 

důsledku stavební činnosti je nutno v průběhu realizace stavby v maximální možné míře eliminovat. 

Bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící 

z místa stavby budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a 

prašnost likvidována postřikem. 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a 

mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost zhotovitele by měla 

probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin bude zhotovitel stavebních prací používat v 

průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. 

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v 

ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Před zahájením stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zákona č. 309/2006 Sb., bude zadavatelem 

stavby doručeno oblastnímu inspektorátu práce „oznámení o zahájení stavby“, s náležitostí dle 

prováděcího předpisu. Toto oznámení bude současně vyvěšeno na staveništi. V souladu s odstavcem 

(2) téhož paragrafu bude před zahájením prací na staveništi zpracován „plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi“. 

 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Koordinátora BOZP pro fázi realizace určuje zadavatel při naplnění těchto kritérií: 

a) realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona 

b) na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů 
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c) celková předpokládaná doba stavby bude delší než 30 pracovních dní a bude na ní pracovat 

 současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den, nebo 

d) celkový plánovaný objem prací přesáhne během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu 

 na jednu fyzickou osobu. 

Pro určení KOO při realizaci stavby, objednatel stavby prověří kritéria dle bodů a), b), c) a d). 

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Nepředpokládá se pohyb OOSPO po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi 

provedeny žádné úpravy. Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

- 

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod: 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 

konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování komunikací, ovzduší a vod. 

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. Po dobu 

provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 

mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

č.272/2011 Sb. Provozní režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby. 

Další podmínky jsou zmíněny v odstavci „d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“, v 

pododstavci „Podmínky pro realizaci stavby“. V době realizace opravy/rekonstrukce ledové plochy 

nebude zimní stadion v provozu. 

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládané zahájení stavby je v květnu 2025. 

Předpokládané ukončení stavby je v srpnu 2025. 

Postup výstavby musí řešit dodavatel stavby dle svých kapacit a požadavků investora. Součástí 

SOD mezi dodavatelem (zhotovitelem) a objednatelem (investorem) musí být časový harmonogram 

postupu stavebních prací s vyznačením dílčích termínů. 

 B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Je stávající, beze změny. 
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 B.10  Upozornění 

Je nutné brát na zřetel poznámky a upozornění na jednotlivých výkresech. 

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (rozpočtu) 

vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně 

o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných 

vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. Je možno nahradit jiným o shodných či 

lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu 

je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž 

je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, 

výrobkem, systémem, službou apod. 

  

  

 

Vypracoval Michal Tomášek 

V Pelhřimově 09/2024 


