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Rekonstrukce ledové plochy zimniho stadionu Zd'ar nad Sazavou

B.1 Popis Gzemi stavby

B.1.a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:

Pozemek, na kterém je umistén zimni stadion, se nachazi v severni casti zastavéného Gzemi mésta
Zd'ar nad Sazavou. Objekt zimniho stadionu je soucasti sportovniho areélu.

B.1.b) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani,
vcetné informace o vydané Gzemné planovaci dokumentaci:

Dokumentace je v souladu s Gzemnim planem ve znéni po vydani Z ¢. 2, G¢innost od 5. 4. 2023.

v ; 1 B 7’:_ 3;/1,4 /}\\ = ,ﬁ'\ ﬁtu .“'(// L

A
N \ \
\ I/

Definice plochy
0S - Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni

Hlavni vyuZiti - plochy pro télovychovu a sport (arealy hrist', télocvicny, sokolovny apod.).

PFipustné vyuZiti - vyhrazené plochy areall pro télovychovu a sport a pozemki a staveb dopravni
a technické infrastruktury, verejnych prostranstvi a zelené. Plochy mimo vlastni sportovisté jsou
ozelenény, zastavba zajist'uje zakladni sluzby a socialni zarizeni.

Podminéné pripustné - stalé provozovny zajist'ujici obCerstveni, pokud nedojde k omezeni i
naruseni hlavni funkce. Dalsi stavby pro obcanskou vybavenost mensiho rozsahu, pokud neomezi Ci
nenarusi hlavni funkci. Byty, pokud se jednad o byty sprévcl objektd a nezbytného technického
personalu. Pro plochy OS v blizkosti kapacitni komunikace plati, Ze podminkou pro jejich vyuziti je
prokazani toho, Ze negativni Gcinky dopravy budou vylouceny prostrednictvim navrzenych
konkrétnich

opatrent.

Nepripustné - jakakoliv vystavba mimo vysSe uvedenou (nepripousti se ani chaty a zahradni

domky) a vsSechny druhy ¢innosti, které omezuji a narusuji kulturné sportovni a relaxacni funkci
ploch jejichz negativni GCinky na Zivotni prostredi prekracuji nad pripustnou mez limity stanovené

5221



Dokumentace pro provadéni stavby

v souvisejicich pravnich predpisech.

Utel stavby zdstava stejny jako v soufasnosti a zasadnim zplsobem se neméni ani celkova hmota
objektu. Rekonstrukce ledové plochy je v souladu s podminkami danymi Gzemnim planem.

B.1.c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivani
dzemi:

Pro dané (zemi nejsou zndmy Zadné vyjimky z obecnych poZadavkli na vyuZiti (zemi.

B.1.d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotenych organu:

Jedna se o opravu, ktera nepodlého zadnému povolovacimu procesu.

B.1.e) Vytet a zavéry provedenych prizkuml a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.:

Soucdsti PD InZenyrsko-geologicky prizkum - Skladba podlah pod ledovou plochou, zpracovany
ENVIREX, spol. s r.o., Petrovicka 861 592 31 Nové Mésto na Morave, ze zari 2024:

Soutasti IGP je jeden prizkumny vrt V-1, na zakladé kterého podlahu pod ledovou plochou tvoFi
prosty beton, v jehoz svrchni vrstvé je ulozen systém chladiciho potrubi. Proti vlhkosti je podlaha
chranéna izolaci z lepenky IPA. Tepelna izolace je zajiSténa dvéma vrstvami polystyrenu. Skladba

betonové konstrukce konci zhruba 1,10 m pod Grovni pochozi odlahy vné kluzisté, ktera je v techto

mistech kryta obalovanou asfaltovou drti. Celd konstrukce spociva na sterkovem polstari, ktery se
pouzitou mechanizaci jiz nepodarilo provrtat. Geologické podlozi tak nebylo zastizeno.

B.1.f) Ochrana zemi podle jinych pravnich pfedpisu:

Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu meéstské pamatkové zony ani v méstské pamatkové zone.
Na Gzemi se nenachazi zadna predpokladana archeologicka lokalita.
Pozemek neni evidovan v zemédélském pddnim fondu.

B.1.g) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Dotceny stavebni pozemek ani jeho okoli se nenachazi v zaplavovém a v poddolovaném Gzemi.
Uzemi neni umisténo v poddolovaném (zemi a ani se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

B.1.h Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi:

Rekonstrukce ledové plochy a oprava navazujicich pochozich ploch nebudou z hlediska svého
umisténi nebo pFedpokladanych provoznich vlivi na sledované sloZky Zivotniho prostfedi a podle
projektovanych kapacitnich parametrd presahovat kritéria stanovena zakonem ¢. 100/2001 Sb. v
platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfeds.

Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajiSténi nejsou predpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalsich slozek zivotniho prostredi. S realizaci dalsich
opatfeni pro eliminaci negativnich G¢inkl neni uvaZovano.

Vlivem stavebnich praci dojde v pribéhu vystavby v okolnim prostoru k ovlivnéni okoli z hlediska
zvyseného hluku, prasnosti a zvySeného pobytu osob po stavenisti. Tyto nepriznivé vlivy by vsak
mély odpadnout po ukonceni veskerych stavebnich praci. Zatizeni hlukem a prachem vsak nebude pFi
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navrzenych pracich vyznamné. Realizacni firma provede veskera opatfeni vedouci k minimalizaci
moznych negativnich G&inkd (hluku a prachu ze stavebni &innosti) na bezprostiedni okoli a okolni
zastavbu. Pro zajisténi nocniho klidu v okoli nebudou na stavbé v dobé mezi 22 hod - 6 hod
provadény zadné stavebni Cinnosti.

Pri vystavbé bude vznikat stavebni odpad, ktery bude roztridén, odvezen a ekologicky uloZen na
rizenych skladkach v souladu se zakonem ¢. 185/2001Sb. o odpadech. Odtokové poméry se v Gzemi
nenarusuji.

Samotna stavba neovlivni okolni stavby a pozemky a nebude mit vliv na odtokové poméry v Gzemi.
B.1.i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Jedna se o prace uvniff objektu, které nevyzaduji asanace, demolice a kaceni drevin na dotceném
pozemku.

B.1j) PoZadavky na maximalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa:

Pro realizaci zaméru nebude nutné provést trvalé odnéti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF).
Realizaci nedojde k odnéti ¢i omezeni vyuzivani pozemkd urcenych pro plnéni funkci lesa ve smyslu
zakona ¢. 289/1995 Sb., v platném znéni.

B.1k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Zimni stadion je dopravné napojen na ulici Jungmannova a na technickou infrastrukturu. Tyto
infrastruktury nejsou opravou dotceny. Bezbariérovy pristup ke stavbé je stavajici.

B.1.1) Vécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice:

Oprava/rekonstrukce ledové plochy a navazujicich pochozich ploch nevyZaduje podminujici

1]

souvisejici investice.

B..m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi:

Dotcené pozemky - k datu kvéten 2024, k.G. Nymburk (708232)
Parcelni ¢islo Vyméra | Zplsob vyuziti Druh pozemku Vlastnické pravo Omezeni vlastnického prava
(m?)
2159 5 434 - Zastavéna Mésto Zd'ér nad Sazavou, -
plocha a Zizkova 223/1, Zd'ar nad
nadvori Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad
Sézavou

B.1.n) Seznam pozemki dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpetnostni
pasmo:

Veskerd ochranna a bezpecnostni pasma zdstavaji stavajici.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani:

B.2.1.a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby ddaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci:

Jednd se o opravu/rekonstrukci ledové plochy a navazujicich pochozich ploch ve stavajicim objektu
zimniho stadionu.

B.2.1.b) UZel uzivani stavby:

Zimni stadion je sportovni zarizeni pro ledni hokej, krasobrusleni a verejné brusleni se zazemim.
B.2.1.c) Trvala nebo docasna stavba:

Jedna se trvalou stavbu.

B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkid na stavby a
technickych poZadavkd zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby:

Vystavba nevyZaduje povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavkd
zabezpecCujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotfenych orgénd:

Tato oprava nevyzaduje povolovaci Fizeni.
B.2.1.f) Ochrana stavby dle jinych pravnich pFedpisu:

Dotéeny pozemek neni chranény podle jinych pravnich predpist. NapFiklad zékon ¢ 20/1987 Sb. o
pamatkové péci apod.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.:

Dottend plocha zimniho stadionu [m?] Plocha celkem

Ledova plocha véetné ochozu [m?] 2 558

Opravou/rekonstrukci vznikne ledova plocha o velikosti 60 x 28 m s moznosti zGzeni na 26 m.

B.2.1.h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.:

Jsou stavajici, beze zmény. Je predpoklad, ze provedenim nové ledové plochy dojde k Uspore energii
pro chlazeni ledové plochy.

B.2.1.i) Zakladni predpoklady vystavby - casové Gdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:

Predpokladané zahajeni stavby je v kvétnu 2025.
Predpokladané ukonceni stavby je v srpnu 2025.
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Nepredpoklada se etapizace.
B.2.1j) Orientacni naklady stavby:
Orientacni naklady stavebnich praci jsou cca 40 000 000,- K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
B.2.2.3) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni:
Oprava/rekonstrukce ledové plochy neméni urbanismus ani kompozici prostorového reseni.
B.2.2.b) Architektonické reseni - kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné reseni:

Oprava/rekonstrukce ledové plochy neméni architektonické rFeseni objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Oprava/rekonstrukce neméni celkové provozni Feseni zimniho stadionu. Technologie chlazeni ledové
plochy je stavajici pomoci ¢pavku. V ramci rekonstrukce ledové plochy bude zrusen stavajici
prichozi technologicky kanal, ktery nespliiuje bezpetnostni pozadavky a bude nahrazen neprlchozim
technologickym kanalem, ktery kopiruje tvar ledové plochy. PFi tomto tvaru nebude dochazet
k namrazovani krajnich trojdhelnikl, tak jako tomu bylo doposud. Soutasti stavebnich praci je
osazenich novych mantinell viéetné bezpetnostnich skel.

B.2.. Bezbariérové uzivani stavby
Je stavajici, beze zmény. Snizenim Grovné ledové plochy o 150mm dojde naopak k zlepSeni
bezbariérovosti navazujicich ploch.

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby
Obecné zasady bezpecnosti pri uzivani stavby:
- povrchy podlah budou realizovany tak, aby byly respektovany pozadavky CSN 74 4505 ~Podlahy”,
CSN 73 4130 ,Schodiété a Sikmé rampy” a CSN 74 4507 , Zkuebni metody podlah
Pro zajisténi bezpecCnosti a pristupnosti pri uzivani stavby jsou stavebni dpravy navrzeny tak, aby
pri jejich uzivani nebo provozem nevznikalo neprijatelné nebezpeti nehod nebo poskozeni, napriklad
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem a dalSim.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

B2.6.a) Stavebni Fesent:

V ramci rekonstrukce ledové plocha a navazujicich pochozich ploch bude provedena demontaz
stavajicich mantineld véetné ochrannych skel, stiidacek, trestnych, siti apod. Dale budou
demontovany slaboproudé komponenty v prostoru ¢asoméricl a po dobu rekonstrukce uschovany na
vhodném misté Po demontazi vySe uvedeného bude vybourana stavajici ledové plocha vcefné
navazujicich pochozich ploch na Groven -0,700m od horniho lice ledové plochy a ubouran stavajici
technologicky kanal. Po provedeni téchto bouracich praci bude proveden novy technologicky kanal
vietné obruby ledové plochy, ktera definuje vysku ledové plochy s vlastnim ledem. Horni Groven
nové obruby bude sniZena oproti plvodni vySce ledové plochy o 150mm. Do obruby ledové plochy
bude posléze proveden vyrovnavaci zasyp, vyhrivana Zelezobetonova deska, hydroizolace, tepelna
izolace, hydroizolace a chladici Zelezobetonova deska. Tato deska musi byt oddilatovana od obruby.
Nové pochozi plochy kolem ledové plochy jsou navrZeny z gumovych ctvercl (pasl) lepenych na
novou zateplenou podlahu ulozenou na podkladni betonové mazaniné s hydroizolaci. Vyrovnavaci
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zasyp je navrzen z kamenné drté alt. z betonového recyklatu. V plose za brankami, vymezené
obvodovymi sténami a tribunami je podkladni betonova mazanina nahrazena Zelezobetonovou nosnou
deskou pro kotveni nosné konstrukce galerii, které budou reseny v dalsich etapéach.

B.2.6.b) Konstrukéni a materidlové reseni:

Je stavajici. Na nové konstrukce jsou pouzity tradicni stavebni materialy, jako beton, ocel, plast
apod.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavebni Gpravy jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby Gcinky zatizZeni a

nepriznivé vlivy prostredi, kterym jsou vystaveny béhem vystavby a uzivani pri radné provadéné

béZné (drZbé, nemohly zplsobit:

- nahlé nebo postupné zrizeni, poprF. jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo prilehlé
stavby

- nepiipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu novostavby,
mechanickou odolnost a funkéni zpUsobilost novostavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivost novostavby

- poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pripojenych technickych zaFizeni v disledku deformace
nosné konstrukce

- ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozu na
komunikaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.7.a) Technické Fesent:

Technicka a technologicka zarizeni jsou stavajici, beze zmény. V ramci provedeni nové chladici
betonové desky a nového technologického kanélu dojde pouze k pFepojeni stavajicich rozvodi
chlazeni na nové v misté pred neprichozim technologickym kanalem. Vyhrivani podloZi je FeSeno
jako priprava pro napojeni na novou technologii, kterd bude FeSena v ramci dalsich etap.

B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych zaFizeni:
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Opravou neni dotceno stavajici pozarné bezpecnostni reseni objektu. Novy technologicky kanal je
opatren plynotésnymi poklopy, v misté regulujici armatury, s pozarni odolnosti El 30DP1.

B.2.9 ﬁspora energie a tepelnd ochrana

Oprava/rekonstrukce se nedotyka stavajici obalky zimniho stadionu. Je predpoklad, Ze novou
ledovou plochou dojde k Gsporam elektrické energie pri vyrobé chladu.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi - zasady
FeSeni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dile
zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod

Vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou apod. je stavajici beze zmény.

Nové bude provedeno odvétrani technologického kanalu, a to pomoci privodniho plastového potrubi
DN300 a odvodniho pozinkovaného potrubi pr.200 mm s vsazenym el. potrubnim ventilatorem

v nevybusném provedeni.

Odvodnéni zachytného ocelového pozinkovaného Zzlabu u vjezdu rolby na ledovou plochu je navrzeno
pomovi PVC potrubi D160 s napojenim na snéznou jamu. Vtok = vyska bezpecnostniho prepadu.

Do nové chladici betonové desky budou osazena cidla teploty a v technologické kanale havarijni
c¢idlo pro @nik cpavku.

V ramci osazeni novych mantineld bude slaboproudd technologie z prostoru tasoméFicd pFesunuta do
prostoru tzv. ohrivarny a rozvody od téchto zarizeni budou vedeny v podlaze chranickami zpet do
prostoru Casoméritu a zabrankovym svétldm.

Vliv stavby na Zivotni na okoli, nakladani s odpady

Oprava nebude mit negativni vliv na okoli. Je v souladu se zakony na ochranu Zivotniho prostredi,
tj. jmenovité: zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhl. ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady a vyhl. €. 8/2021 Sb.,- katalog odpadd, zakonem €. 114/92 Sb., ve znéni zékona ¢. 289/95
Sb., o ochrané krajiny a prirody a o lesich; zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi pred

znedist'ujicimi (atkami; zakonem €. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, o ochrané vod.

Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajiSténi nejsou predpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalsich slozek zZivotniho prostredi. S realizaci dalsich
opatfeni pro eliminaci negativnich G¢inkl neni uvaZovano.

Podle z&kona ¢.541/2020 Sb. je povinnosti plvodce odpadd trvale nabizet odpady k dal$imu vyuZiti
jiné opravnéné pravnické nebo fyzické osobé. Z tohoto divodu je nezbytné vzniklé odpady tfidit
podle druhu a kategorii v souladu s katalogem odpadd, zabezpetit je proti neZadoucimu
znehodnoceni, odcizeni nebo nebezpetnym Unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi. Povinnosti plvodce
odpadl je vést jejich evidenci, doloZit uskladnéni nebo jinou manipulaci s jednotlivymi druhy odpadu.
Odpady vznikajici pri provozu jsou klasifikovany jako komunalni. Odpady kategorie “Ostatni” budou
shromazd'ovany v popelnicich, pripadne v kontejnerech.

Jedna se o nasledujici druhy odpadu:

Znecisténé soucastky 160121 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Papirové, lepenkové obaly 150101 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Plastové obaly 150102 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Obaly (obaly obs. zbytky neb. latek) 150110 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Beton 170101 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Cihly 170102 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Tasky a keramické vyrobky 170103 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Smési nebo oddélené frakce

obsahujici nebezpecné latky 170106 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci

Smési nebo oddélené
frakce betonu, cihel,

11z21



Dokumentace pro provadéni stavby

tasek bez NL 170107 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Plasty 170203 O staveb. fa preda oprav. firmé k
likvidaci

Asfaltové smési obsahujici

dehet 170301 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Asfaltové smési bez dehtu 170302 O staveb. fa preda oprav. firme k likvidacivy
Hlinik 1704 02 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zelezo a ocel 1704 05 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Kabely bez NL 1701 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zemina a kameni s obsahem

nebezpecnych latek 17 05 03 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Zemina a kameni

bez NL 170504 O vyuzity v miste

Izolacni materialy s obsahem

nebezpecnych latek 17 06 03 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Izolacni materialy

bez NL 1706 04 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Jiné stavebni a

demolicni 1

(asfalt. lepenka) 170903 N staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Ulicni smetky 200303 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci
Smésny komunalni

odpad 200301 O staveb. fa preda oprav. firmé k likvidaci

Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod. Pouze vhodna vykopova
zemina a hlusina bude vyuzita v misté pro terénni Gpravy.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

B.2.11.3) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi:

V ramci opravy neni resena. Zastizené betonové souvrstvi a nova PVC hydroizalace jsou
dostatecnou ochrannou proti pronikani radonu z podlozi.

B.2.11.b) Ochrana pred bludnymi proudy:

Oprava/rekonstrukce nevyzaduji ochranu pred bludnymi proudy. V okoli se nenachazi zdroje
vytvarejici bludné proudy.

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou:

Objekt zimniho stadionu se nenachdzi v prostoru ohrozeném zvysenou geologickou ani technickou
seizmicitou.

B.2.11.d) Ochrana pred hlukem:

V ramci opravy/rekonstrukce ledové plochy neni potreba provadét trvald protihlukova opatreni.
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B.2.11.e) Protipovodiova opatFeni:
Objekt zimniho stadionu se nenachazi v aktivni zoné zaplavového Gzemi.
B.2.11.f) Ostatni Gtinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod:

Stavba a jeji bezprostredni okoli se nenachazi na poddolovaném Gzemi a na (zemi s vyskytem
metanu.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury:
Jsou stavajici, beze zmény.
B.3.b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

B.. Dopravni reseni
B.4a) Popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace:
Je stavajici, beze zmény.
B.4.b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Zimni stadion je komunika¢né napojen na ulici Jungmannova.
B.4.c) Doprava v klidu:
Je stavajici, beze zmény.
B.4.d) Pési a cyklistické stezky:

Jsou stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.5.a) Terénni Gpravy:
Oprava/rekonstrukce nezasahuji mimo vlastni objekt zimniho stadionu.
B.5.b) Pouzité vegetacni prvky:

B.5.c) Biotechnicka opatreni:
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B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Oprava/rekonstrukce z hlediska umisténi a predpokladanych provoznich vlivi na sledované slozky
Zivotniho prostfedi a podle projektovanych kapacitnich parametrd nepresahuji kritéria stanovend
zakonem €. 100/2001 Sb. v platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi.

Pfi realizaci podle navrZeného technického a stavebniho zajisténi nejsou pFedpoklady vzniku vlivd
ohrozujicich verejné zdravi nebo poskozovani dalsich slozek zivotniho prostredi. S realizaci dalsich
opatfeni pro eliminaci negativnich Ggink( neni uvaZovano.

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi z hlediska ovzdusi.

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi z hlediska hluku.

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje.

Stavebni objekt nebude svym provozem negativné ovliviovat Zivotni prostiedi z hlediska odpadd,
které budou tridény a likvidovany podle platné legislativy.

Stavebni objekt nebude svym provozem negativné ovliviiovat pldu v okoli stavby.

Emise Skodlivin do ovzdusi

NepFiznivé acinky hluku a vibraci
Hluk v obdobi vystavby
V obdobi provadéni stavebnich praci dojde ke zvyseni hluku v prostoru stavenisté. Zdrojem hluku

bude jednak hluk zplusobeny dopravou stavebnich materiill na stavbu, ale i odvozem stavebni suté.
Dale k témto zdrojim pFistupuje i hluk ze stavebnich Einnosti. Casové Lhdty jednotlivych obdobf
vyplynou z podminek vybérového Fizeni zhotovitele stavby.

Harmonogram praci vypracuje zhotovitel stavby.

Vibrace
Vibrace zplsobené prijezdy tézkych nakladnich automobild lze ofekdvat pouze v bezprostfednim
okoli prijezdové trasy v obdobi vystavby.

Pri provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé disledky stavebni Einnosti na Zivotni

prostfedi. V prubéhu stavby musi byt hluk, prach a emise $kodlivin omezeny na (nosnou miru.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatreni:

- pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v radném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty
pro snizeni hluku

- provadét pribézné technické prohlidky a Gdrzbu stavebnich mechanismi

- zabezpetovat plynulou praci stavebnich stroju zaji$ténim dostatetného poétu dopravnich
prostiedkl, v dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich strojd

- nepFipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym mnoZstvim $kodlivin ve
vyfukovych plynech

- maximalné omezit prasnost pri stavebnich pracich a doprave

- prepravovany materidl zajistit tak, aby neznecist'oval dopravni trasy (plachty, vlhéeni, snizeni
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rychlosti apod.)
omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

u vjezdl na a ze staveni$té na mistni komunikace zabezpetit Cisténi kol (podvozkl) dopravnich
prostfedkl a strojd

provadet pravidelnou kontrolu prijezdovych komunikaci na staveniSté a nevyhnutelné znecisténi

komunikaci neprodlené odstranovat
- udrZovat poradek na stavenistich, materialy ukladat odborné na vyhrazena mista
- zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
- k realizaci stavby vyuzivat jen plochy v obvodu staveniste

Odpadové hospodarstvi

Bude Fedeno podle vyhlagky MZP £.273/2021 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady a podle
vyhlagky MZP 8/2021 Sb., kterd stanovuje katalog odpadd, v souladu se zikonem £.541/2020 Sb. o
odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu.

Odpady vznikajici pri realizaci stavby

PFi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZen na skladce urcené
prislusnym Gradem. Nakladani s odpady bude reseno v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech.

Odpady vznikajici v prubéhu vystavby budou tiidény, odvazeny a dale likvidovany v souladu s
platnou legislativou (zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech).

Zhotovitel jako plvodce odpadd naloZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni Einnosti ve
smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

S odpady oznacenymi jako nebezpecné (kategorie N) je nutno nakladat jako s nebezpecnymi latkami
vietné vsech dalSich souvisejicich opatreni.

Nakladani se stavebnim odpadem - tento bude uklddan do velkoobjemového kontejneru a bude trideén
dle prislusnych katalogovych Cisel. Stavebni odpad bude prednostné nabidnut k recyklaci a pro
vyuziti, jako dalsi stavebni material.

Nepotrebny stavebni odpad bude likvidovan takto:

- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnich zarizenich

- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalniho odpadu

- nespalitelny odpad bude uloZen na skladku

Plvodce odpadd je povinen:

zaradit odpady podle druhd a kategorii

odpady, které sam nemlZe vyuzit trvale, nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé
vést predepsanou evidenci odpadli v rozsahu stanoveném vyhlaskou

umoznit kontrolnim organim pFistup do prostor vzniku a uskladnéni odpadl, viéetné poskytnuti
pravdivych (daji o odpadech
- v rozsahu stanoveném zakonem platit poplatky za jednotlivé odpady

Pfi pfedani dila predloZi dodavatel stavby doklady o pfedani stavebnich odpadli opravnéné osobé
provozujici zafFizeni k vyuZivani nebo odstranovani stavebnich odpadu.
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PribéZna evidence odpadli vznikljch pfi realizaci, véetné& doloZeni zplisobu nakladdani (vyuZiti,
odstranéni) a dokladd o predani opravnéné osobé bude piedloZena plivodcem odpadl pfi zavéretné
prohlidce stavby nebo na zakladé vyzadani dotceného organu - § 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon v platném znéni.

Odvoz a ukladani nebezpetného odpadu
Zabaleny NO bude z mezideponie predan opravnéné osobé k odvozu a likvidaci na prislusné skladce.
V prabéhu provadénych praci bude vedena evidence NO a celkové mnoZstvi odvezeného odpadu bude

soucasti Zaverecné zpravy.
Ostaftni odpad kategorie O bude odvezeny k recyklaci, nebo likvidaci dle charakteru odpadu

B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivotichd apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod:

V lokalité nejsou evidovany zadné ekologické zatéze. Nejsou evidovany ani informace vedouci k
predpokladu jejich existence. Zamér neni situovan v chranéné oblasti akumulace vod. LozZiska
nerostnych surovin ani dobyvaci prostory se v dotceném Gzemi nenachazeji.

B.6.c) Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000:

Natura 2000 je soustava chranénych Gzemi, v nichZ se vyskytuji ohroZené druhy rostlin a Zivogichl
a cenné biotopy. Uzemi nespada do oblasti ochrany Zivotniho prostiedi - Gzemi soustavy NATURA
2000 (princip EU, ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality).

B.6.d) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem:

Oprava svymi parametry nepodléha posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi - zavazné
stanovisko EIA neni podkladem.

B.6.e) V pFipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zikladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano:

Oprava/rekonstrukce nespada svymi parametry do rezimu zakona o integrované prevenci a ani
nevyzaduje integrované povoleni - povoleni IPPC neni podkladem.

B.6.f) Navrhovana ochranna a bezpetnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu:

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Regenf a velikost objektu neodpovida poZadavkdm civilni ochrany a neni vhodny k ochrané
obyvatelstva. Na stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky z hlediska ochrany obyvatelstva.
Konstrukéni a materialové reseni je standardni pro podobné stavebni objekty. Ochrana obyvatelstva
je resena pro pripad krizové situace pro danou lokalitu v prostorach k tomu urcenych dle
méstského (radu, resp. Hasi¢ského zachranného sboru podle prislusné lpravy a zvlastnich predpist
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upravujicich civilni obranu. Jinak je oblast zabezpetena plsobnosti Integrovaného zachranného
systému Ceské republiky.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténti:
Zajisteni energii
V ramci pripravy stavby (zarizeni stavenisté) bude nutné provést stavenistni pripojky vody a
elektrické energie na zaklade smlouvy s vlastnikem (objednatelem). Zhotovitel zajisti méreni
stavenistniho odbéru vody.
Elektrickd energie pro zafFizeni staveni$té bude zaji$téna ze stavajicich el. rozvodd uvnitf zimniho
stadionu. Presné napojné misto bude stanoveno investorem a uzivatelem. Zhotovitel zajisti méreni
odbéru a zpdsob dhrady el. energie bude pfedmétem smlouvy s dodavatelem stavby. Z uréeného

zdroje bude napojen hlavni stavenistni rozvadec. Méreni el. energie pro stavbu bude primo ve
stavenistnim rozvadeci.

Zarizeni staveniste

Socialni zarizeni bude FeSeno ve stavenistnich kontejnerech. Provozni zarizeni (kancelare) pro
vedeni stavby, technicky dozor investora a autorsky dozor projektanta bude zajisténo zhotovitelem
za pomoci stavenistnich objektd. Sklady a skladky budou na volné ploSe v blizkosti objektu na
zakladé presné specifikace investorem.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do predani
staveniste.

Oploceni stavenisté
Jednd se o prace uvnitF objektu, kde neni vyZzadovano oploceni. Ochrana proti pddu do vykopl musi
byt resena bezpecnostnimi paskami nebo mobilnimi zabranami.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté:

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Navoz a odvoz materialu bude probihat jednim vjezdem a vyjezdem z ulice Jungmannova.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavebni prace budou probihat uvniti stavajiciho objektu zimniho stadionu a nebudou mit vliv na
okolni stavby a pozemky.

Hluk v obdobi vystavby

V obdobi provadéni bouracich a stavebnich praci dojde ke zvyseni hluku v prostoru staveniste.
Zdrojem hluku bude jednak hluk zplsobeny dopravou stavebnich materiill na stavbu, tak i odvozem
stavebni suti a vybouraného materialu.
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Déle k t&mto zdrojdm pFistupuje i hluk ze stavebnich innosti. Casové Lhity jednotlivich etap
vyplynou z podminek vybérového rizeni zhotovitele stavby. Podrobny harmonogram praci vypracuje
zhotovitel stavby.

Vibrace
Vibrace zplsobené prijezdy tézkych nakladnich automobild lze ofekdvat pouze v bezprostfednim
okoli prijezdové trasy v obdobi vystavby.

Podminky pro realizaci stavby

- pohyb techniky i prostor pro skladovani materialu potrebného pro stavbu by nemél narusit
technickou infrastrukturu v okoli staveniste

- pozemky v okoli stavby, které budou vyuzivany k zabezpeceni provedeni stavby, uvede stavebnik
po ukonceni stavby do plvodniho stavu

- v pripadé moznosti dodavky el. energie (dostatecna kapacita rezervovaného prikonu) od vlastnika
musi byt uzaviena smlouva o umoznéni odbéru el. energii. V tomto pripadé bude instalovano
méreni energii ve spolupraci s technikem (stavebni rozvadéc, pripojeni mobilnich bunék atd.)

- stavebnik zajisti, Ze osoby pracujici v uvedeném Useku budou prokazatelné seznadmeni s danou
sifuaci a s podminkami BOZP zapisem do stavebniho deniku.

B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavenisté se nachazi uvnitr stavajiciho objektu zimniho stadionu.

Prostory vyuzivané pro stavbu budou od navazujiciho Gzemi oddéleny barevnou cervenobilou paskou
apod.) a zretelné oznaceny (umisténi tabuli se zdkazem vstupu na stavenisté).

Stavenisté bude pred zahajenim stavebnich Gprav celé predano jednomu hlavnimu dodavateli a po
ukonceni predano kompletné zpét. Dodavatel v ramci pripravy vymezi po dohodé s uzivatelem
dopravni rezim, uzivani komunikaci, prostory cinnosti a doby jejich provozu.

Stavajici objekt se nenachdzi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné.

Pro realizaci zaméru nebude nutné provést trvalé odnéti ze zemédélského pldniho fondu (ZPF). K
dofasnému zaboru zemédélského pldniho fondu nedojde.

Realizace zaméru nenarusuje zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor. K ovlivneni
horninového prostredi nedojde.

B.8.f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisteé:

V souvislosti s realizaci opravy/rekonstrukce neni nutné resit docasné nebo trvalé zabory.

B.8.g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadavek na bezbariérové obchozi trasy. Po stavenisti se
nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.8.h) Maximélni produkovand mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

PFi provadéni praci se predpoklada vznik bézného stavebniho odpadu. Pfi nakladani s odpady, které
vzniknou v dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel Fidit zikonem o odpadech 541/2020 Sb.
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Vznikly odpad na stavbhé bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod G(¢astniki
vystavby prdbézné odvazen na Fizené skladky a do recyklacnich center.

PFi stavebnich pracich bude vznikat stavebni odpad, ktery bude uloZen na skladce urcené
prislusnym Méstskym Gradem, odborem Zivotniho prostredi. Nakladani s odpady bude FeSeno v
souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech.

B.8.i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin:

Vykopy budou provedeny pouze pro privod vzduchu do technologického kanalu a pro odvodnéni
zachytného Zzlabu. Material z vykopku bude pouzit pro zpétny zasyp.

B.8,j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe:

Vliv stavebni cinnosti na zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvysenou
prasnosti, hlutnosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanismd. Negativni vlivy v
disledku stavebni Zinnosti je nutno v prdbéhu realizace stavby v maximalni moZné mire eliminovat.
Bude nutno dbat na ochranu proti znecist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdégjici
z mista stavby budou radné ociSténa. Pripadné znecisténi musi byt neprodlené odstranéno a
prasnost likvidovana postrikem.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroji a
mechanismy, vEetné obsluhujici nikladni automobilové dopravy. Stavebni ¢innost zhotovitele by méla
probihat v souladu s pozadavky narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi
acinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin bude zhotovitel stavebnich praci pouzivat v
prabéhu praci stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichZ hlutnost nepfekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

B.8.k) Zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Bezpetnost prace pri provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych pFedpist v
CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci).

Pred zahajenim stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zakona ¢. 309/2006 Sb., bude zadavatelem
stavby doruceno oblastnimu inspektoratu prace ,oznameni o zahajeni stavby”, s nalezitosti dle
provadéciho predpisu. Toto oznameni bude soutasné vyvéseno na stavenisti. V souladu s odstavcem
(2) téhoz paragrafu bude pred zahajenim praci na stavenisti zpracovan ,plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti”.

Posouzeni potieby koordindtora bezpeinosti a ochrany zdravi pfi praci ZDRAVI PRI PRACI

Koordinatora BOZP pro fazi realizace urcuje zadavatel pri naplnéni téchto kritérii:
a)  realizace stavby vyZzaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni podle stavebniho zakona
b)  na staveni$ti budou plsobit zaméstnanci nejméné dvou zhotovitell
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c) celkova predpokladand doba stavby bude delsi nez 30 pracovnich dni a bude na ni pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 den, nebo

d)  celkovy plénovany objem praci pfesahne béhem realizace dila 500 pracovnich dni v piepottu
na jednu fyzickou osobu.

Pro uréeni KOO pfi realizaci stavby, objednatel stavby provéri kritéria dle bodl a), b), c) a d).

B.8.l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotfenjch staveb:

Nepredpoklada se pohyb O0SPO po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti
provedeny zadné Gpravy. Pri realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.8.m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni:

B.8.n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G€inkim vnéj$iho prostFedi pfi vystavbé apod:

Staveni$té musi zhotovitel zaridit, usporadat a vybavit pFisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukci a zarizeni tak, aby se stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod, k ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecist'ovani komunikaci, ovzdusi a vod.

Podle platnych predpisi zajisti zhotovitel poZarni zabezpefeni a ostrahu stavenisté. Po dobu
provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovlivihovan nadmérnym hlukem, vibracemi a ofresy nad
mez stanovenou v narizeni vlady o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci
¢.272/2011 Sb. Provozni rezim bude pisemné podchycen ve smlouvé se zhotovitelem stavby.

Dalsi podminky jsou zminény v odstavci ,d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky”, v
pododstavci ,Podminky pro realizaci stavby”. V dobé realizace opravy/rekonstrukce ledové plochy
nebude zimni stadion v provozu.

B.8.0) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy:

Predpokladané zahajeni stavby je v kvétnu 2025.

Predpokladané ukonceni stavby je v srpnu 2025.

Postup vystavby musi FeSit dodavatel stavby dle svych kapacit a poZadavki investora. Sougasti
SOD mezi dodavatelem (zhotovitelem) a objednatelem (investorem) musi byt ¢asovy harmonogram
postupu stavebnich praci s vyznatenim diléich termind.

’
|

B.9 Celkové vodohospodarské resen

Je stavajici, beze zmény.
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B.10  Upozornéni

Je nutné brat na zretel poznamky a upozornéni na jednotlivych vykresech.

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu praci a dodivek (rozpoctu)
vyskytuje jakykoliv obchodni nazev materialu, vyrobku, systému, sluZby apod., jednd se zasadné
o referencni Gdaj slouZici pro presnou specifikaci minimalniho standardu jejich poZadovanych
vlastnosti. Dany material, vyrobek, systém, sluzbu apod. Je moZno nahradit jinym o shodnych ci
lepsich vlastnostech, avsak zasadné pouze v ramci platné smluvni ceny. Tuto pripadnou nahradu
Jje povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatecném predstihu pred objednanim, pricemz

je pri navrhu nahrady povinen objednateli prokdzat shodu vlastnosti s referencnim materialem,
vyrobkem, systémem, sluZbou apod.

Vypracoval Michal Tomasek
V Pelhrimove 09/2024
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