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1. Identifikační údaje: 
a) označení stavby:   Obytný soubor Klafar III – část c1, Žďár nad Sázavou  

       

 

b) objednatel:    Město Žďár nad Sázavou 

     Žižkova 227/1 

     591 31  

c) projektant: 

IS a komunikace   PROfi Jihlava spol.s r.o. 

     Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

     IČ: 18198228 

 

VO+rozhlas    Ing. Zbyněk Pecina 

        Beranovec 27, 588 33 Suchá 

 

 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení a provádění    

    stavby 

 

2. Základní údaje o stavbě 
 
a) Účelem stavby je výstavby technické infrastruktury včetně komunikací pro výstavbu rodinných a 

bytových domů na sídlišti Klafar III, Žďár nad Sázavou, která spočívá ve výstavbě nových 

komunikací a chodníků, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, 

rozvodů veřejného osvětlení a rozhlasu, kabelové televize, rozvodů NN(není součástí této 

dokumentace). Jedná se o trvalou stavbu, dočasné stavební objekty nebudou zřizovány. Jedná se 

o novostavbu v dané lokalitě. 

 

b) Předpokládaný průběh stavby 

    - zahájení stavby se předpokládá v průběhu jednoho roku od vydání stavebního povolení 

    - etapizace stavby se nepředpokládá 

    - dokončení stavby se předpokládá do dvou let od vydání stavebního povolení 

 

c) Návrh stavby je v souladu s územním plánem. Navržená revitalizace odpovídá platnému 

územnímu souhlasu . Navržené komunikace chodníky a inženýrské sítě budou navazovat na 

stávající infrastrukturu obytného souboru Klafar. 

 

d) Řešené území je v současné době zemědělsky obdělávaná orná půda.  

 

e)  V předchozím stupni bylo provedeno odnětí ze ZPF a území je nyní přístupno budoucí výstavbě 

IS a komunikací. Stavba nebude mít vyloženě negativní vliv na krajinu a životní prostředí. 

 

f)  Stavbou inženýrských sítí a komunikací dojde ke zpřístupnění dotčeného území budoucí 

zástavbě rodinných domů. Následně bude možné navázat na tuto stavbu další částí rozšíření v 

dané lokalitě dle platného územního plánu. V zájmové území je plánována cyklostezka, která se 

v budoucnu napojí na navrženou stavbu a cyklotrasa povede po navrhovaných hlinitopísčitých 



cestách. Předmětná stavba s tímto napojením počítá a je zde připraveno snížení obrubníků pro 

budoucí přejezd pro cyklisty. 

 
Seznam dotčených pozemků: 
k.ú. Město Žďár – p. č.  10149/1, 8002/1, 8003, 8004, 8037/, 8037/2, 8005, 8035,   
    8033/1, 8032, 8007/1, 8006, 8008/10, 8031, 8028, 8029/1,   
    8027, 8026/1, 8026/2, 8065/1, 8065/5, 8025/4, 8025/3, 8065/6,  
    7998/18, 8010/9, 8008/12, 8008/11, 8010/8, 8010/10, 8009/1,  
    8020/1, 8009/2, 8023, 8025/1, 8025/2, 8024/2, 8065/2,   
    8024/1,8070/2,8070/1,8008/1  

 

k.ú. Zámek Žďár – p. č.  755/10; 755/9; 774/83 

 

3. Přehled výchozích podkladů 
 
Jako geodetického, mapového podkladu bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 

staveniště), zpracované firmou  GEOSET spol. s r.o. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový 

systém Bpv.  

Vytýčení resp. vytyčovací body jsou uváděny v souřadnicovém systému S-JTSK. Výšky resp. 

výškové údaje jsou uváděny ve výškovém systému Bpv.  

Geologické podklady:  

Pro potřeby zpracování této dokumentace byl zpracován inženýrskogeologický a hydrologický 

průzkum. 

 

Jako výchozích podkladů pro zpracování projektové dokumentace bylo použito : 

 

- Podklady od správců sítí (Telefonica O2, E-ON, VAS a.s. JMP, SMJ ) 

- Digitalizované katastrální mapy k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic v měř. 1: 1000 

- Inženýrskogeologický průzkum strojně kopanými sondami 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (10.2004) 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (01.2006) 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (09. 1994) vč. Z *1  

(01. 1996); Z *2 (01. 1998); Z *3 (08. 1999); Z*4 (07. 2003) 

- ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (09. 1987) vč. Z *a (05. 1991);Z*b (04. 

1999) 

- ČSN  EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09. 2001) 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10 listopadu 2006 – Vyhláška o dokumentaci staveb  

- Vyhláška č 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání. 

- ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace 

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

- ČSN 33 2000  část 4-41 - Ochrana před úrazem el.proudem 

- ČSN 33 2000  část 4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem 

- ČSN 33 2000  část 5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 2000  část 6-61 - Postupy při výchozí revizi 

- ČSN 33 3301 - Stavba elektrických venkovních vedení do 52 kV 

- ČSN 33 2000-5-52 – Výběr a stavba el. zařízení 

- ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem 



- ČSN 01 3464 Výkresy vnějšího plynovodu 

- ČSN 63 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 

- EN 12 007-1-4 Zásobování plynem s tlakem do 16 barů 

- G 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení 

- G 700 24 Označování plynovodů a přípojek 

 

4. Členění stavby 
 
Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

 

SO 100   - Komunikace, chodníky 

SO 200   -  STL Plynovod 

SO 300   -  Dešťová kanalizace 

SO 303   - Přípojky splaškové kanalizace 

SO 304   - Přípojky vodovodu 

SO 400   - Veřejné osvětlení, rozhlas 

SO 500   - Kabelová televize 

 

5. Podmínky realizace stavby 

 
a) Do projektu byl zapracován návrh cyklostezky.  Projekt s tímto napojením počítá a je zde 

připraveno snížení obrubníků pro budoucí přejezd pro cyklisty. 

 

b) Stavba bude provedena jako celek. Koordinovanost a plynulost stavby v případě, kdy se bude 

termíny výstavby cyklostezky krýt, bude zajištěna dodavatelem staveb. 

 

c) Přístup na pozemky stavby bude zajištěn z přilehlých komunikací. 

 

d) Předpokládá se že po dobu stavby bude omezen provoz po stávající komunikaci v ul. Sázavská. 

Provoz bude omezen při napojení řešené stavby na stávající komunikace. Po tuto dobu bude 

uzavřena polovina jízdního pruhu a provoz bude obousměrný ve dvou zúžených pruzích dle TP66 

schéma B/4. Tento návrh je pouze orientační, konečné řešení dopravně inženýrského opatření si 

dodavatel zajistí a projedná s komisařem DI Žďár nad Sázavou (por. Bc. Milan Prokop tel.   974 

282 258). 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

 
a) Po dokončení stavebních prací bude stavba převedena do vlastnictví města Žďár nad Sázavou. 

Správce dokončené stavby budou technické služby města Žďár nad Sázavou 

 

b) Jednotlivé objekty stavby budou užívány pro přístup vozidel a chodců k budoucím stavebním 

parcelám. Navržené inženýrské sítě zajistí potřebný komfort pro budoucí výstavbu.  

 

7. Předávání částí stavby do užívání 

 
a) Stavba bude předána jako celek po dokončení veškerých stavebních úprav. 

 

 
 



8. Souhrnný technický popis stavby 
Jsou navrženy komunikace “B“; “C“ s živičným povrchem v celkové délce 498m. Podél těchto 

komunikací jsou navrženy oboustranně chodníky s dlážděným povrchem v š. 2,0m. 

Jsou navrženy STL plynovodní řady “A“; “B“; “C“;  z trub PE d50,90 celkové délky 582,2m a 

plynovodní přípojky z trub PE d32 ukončené v navrženém sloupku pro HUP na hranici parcely. 

Plynovodní přípojky pro bytová domy z trub PE d50 budou ukončeny zaslepením na pozemku 

bytového domu. Celková délka plynovodních přípojek d32 je 44,0m a d50 je 8,0m. Jsou navrženy 

řady dešťové kanalizace “A“; “B“; “C“ o celkové délce 499,4m a Zárodek dešťové kanalizace pro 

budoucí zástavbu o délce 16,6m. Dále je navrženo prodloužení a rekonstrukce stávající plastové 

drenáže PVC DN 200 dl.170,0m v úžlabí mezi ulicí Sázavská a navrženou komunikací "B". Jsou 

navrženy řady splaškové kanalizace “B“; “B1“; “C“. Kanalizační řad “B1“ je navržen jako zárodek 

kanalizace pro budoucí výstavbu a je vyveden 1m za hranici navrženého povrchu komunikace a 

ukončen kanalizační šachtou. Kanalizace “B“ prochází středem komunikace “B“ a zaúsťuje se do 

stávající šachty KŠ2782.Kanalizace “C“ se v šachtě KŠ2 napojuje na navrženou kanalizaci “B“ a 

pokračuje v komunikaci “C“ do šachty KŠ25 umístěnou za hranou na konci navržené komunikace 

“C“. Celková délka splaškové kanalizace je 495,5m. Navržený vodovod “A“ je v profilu TLT 

DN200 v délce 123m, vodovod “B“ je v profilu TLT DN 100 v délce 395m, vodovod “C“ je 

v profilu TLT DN 150 v délce 84m a DN100 dl. 101m. Vedle parcely č. 1 je navržen vodovod 

“B1“ v profilu DN 100 a délce 12m, který bude do budoucna zásobovat vodou uvažovanou 

zástavbu v dané lokalitě. V rámci přípravy území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Klafar 

III - část C1“ ve Žďáru nad Sázavou je nutno provést zajištění zásobování el. energií daného území, 

veřejné umělé osvětlení komunikací v daném území, přípravu pro rozvody místního rozhlasu. Dále 

je součástí stavby rozvod kabelové televize a Sadové úpravy, kterými vznikne městská zeleň. 

 

8.1 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
 
8.1.1 SO100 Komunikace, chodníky 
 

 Jsou navrženy komunikace “B“; “C“ s živičným povrchem v celkové délce 498m Podél 

těchto komunikací jsou navrženy oboustranně chodníky s dlážděným povrchem v š. 2,0m  

 

Komunikace “B“ (prostor místní komunikace PMK=12,0) při šířce vozovky 6,0m, jednostranným 

zeleným pásem š. 2,0m a oboustranným chodníkem š. 2,0m délky 304,76m začíná ve staničení 

0.077 ( z důvodu zkrácení oproti původnímu návrhu ) a  pokračuje v přímém směru do km. 

0,339008, kde začíná pravotočivá zatáčka o poloměru R=65m a na konci úseku se napojuje na 

navrženou komunikaci “C“. V km. 0,08873 je kolmo po levé straně ve směru staničení navržen 

zárodek křižovatky. Podélný sklon komunikace se pohybuje od -2,82% do 2,50%. Příčný sklon je 

navržen pravostranný ve směru staničení 2,50% v celé délce komunikace. Příčný sklon přilehlého 

zeleného pásu je navržený 3,0% směrem ke komunikaci a chodníků 2,0%  směrem ke komunikaci.  

Komunikace “C“ (prostor místní komunikace PMK=12,0) při šířce vozovky 6,0m, jednostranným 

zeleným pásem š. 2,0m a oboustranným chodníkem š. 2,0m délky 193,40m navazuje na stávající 

komunikaci v ulici Sázavská. Komunikace v km. 0,00135 kříží budoucí návrh komunikace 

Sázavská a pokračuje pravotočivým obloukem o poloměru R= 70m až do km. 0.076600, kde 

prochází v přímém směru do km. 0.11769. 

V km. 0.117695 přechází komunikace do levotočivé zatáčky o poloměru R=75m. Navržený úsek 

komunikace “C“ je ukončen v km. 0,19340 vysvahováním na původní terén ve spádu 1:2. Podélný 

sklon komunikace se pohybuje od  -2,13% do 2,86%. Příčný sklon je navržen střechovitý 2,50% a 

v obloucích jednostranný 2,50%. Příčný sklon přilehlého zeleného pásu je navržený 1,0%  do 

středu pásu z důvodu vsakování co největšího množství dešťové vody. Příčný sklon chodníků je 

navržený 2,0%  směrem ke komunikaci. 



  

Odvodnění komunikace, chodníků a zeleného pásu je řešeno příčným a podélným sklonem do 

navržených uličních vpustí napojených na navrženou dešťovou kanalizaci. Povrch komunikace je 

navržen živičný a povrch přilehlých chodníků je navržený z rozebíratelné betonové dlažby tl. 

80mm.  

Komunikace budou oboustranně lemovány silničními obrubníky zvýšenými nad úroveň 

komunikace. V místech navržených vjezdů na parcely bude obrubník snížen na 2 cm nad úroveň 

povrchu komunikace. Chodníky budou oboustranně lemovány záhonovými obrubníky sníženými 

na úroveň chodníku. V místech, kde nebude chodník lemovat navrhované parcely, bude obrubník 

zvýšen 10 cm nad úroveň chodníku a bude tak sloužit jako umělá vodící linie.  

V rámci výstavby komunikací budou založeny rezervní kabelové chráničky HDPE D160mm 

v navrhovaných křižovatkách.  

 
8.1.2 SO200 STL Plynovod 
 
 Jsou navrženy STL plynovodní řady “A“; “B“; “C“ z trub PE d50,90 celkové délky 582,2m 

a plynovodní přípojky z trub PE d32,50 ukončené v navrženém sloupku pro HUP na hranici parcely 

nebo zaslepením . Celková délka plynovodních přípojek d32 je 44,0m a d50 je 8,0m 

 

 STL plynovod “A“ PE 90 dl. 212,0m se napojuje na stávající STL plynovod PE 90 

v napojovacím bodu  u parcely č. 8010/1 a 8010/2 vsazením elektrotvarovky „T- kusu“ na stávající 

plynovodní vedení. V bodě L4A(B1) se napojuje STL plynovod “B“. STL plynovod “A“ je 

ukončen v bodě L6A mimo komunikaci zaslepením 

 STL plynovod “B“ PE 90 dl. 293,0m se napojuje v bodě L4A(B1) na navržený plynovod 

“A“ a na opačném konci v bodě L2C(4B) na navržený plynovod “C“ PE 90. 

 STL plynovod “C“ PE 90 dl. 25,7m začíná 1,0m před začátkem komunikace B a pokračuje 

souběžně s ní do bodu L2C(4b), kde před redukčním kusem odbočí o 90° a pokračuje opět 1,0m za 

zpevněný povrch zárodku komunikace. Oba konce trasy C jsou zaslepeny a připraveny pro 

napojení další budoucí výstavby. 

 STL plynovod PE 50 dl. 51,5m je odbočení z hlavního řadu PE 90 přes komunikaci k 

parcelám č. 2 - 11. Pro dvě parcely bude vždy jedno odbočení DN 50. 

 Potrubí plynovodu bude uloženo do otevřené rýhy dle vzorového výkresu uložení potrubí. 

Potrubí plynovodu bude uloženo na pískové lože tloušťky min. 0,1 m. Podsyp musí být zhutněn a 

vyrovnán tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce. Obsyp potrubí plynovodu bude proveden 

pískem v celém profilu rýhy do výše nejméně 0,2 m nad vrch potrubí a 0,1 m po obou stranách 

potrubí. Ve výšce 0,3 až 0,4 m nad potrubím bude umístěna perforovaná výstražná folie žluté barvy 

o šířce s přesahem potrubí minimálně 0,05 m. 

 

8.1.3 SO300 Dešťová kanalizace 
 
 Jsou navrženy hlavní řady dešťové kanalizace “A“; “B“; “C“ o celkové délce 499,3m a 

Zárodek dešťové kanalizace pro budoucí zástavbu o délce 16,6m. Dále je navrženo prodloužení a 

rekonstrukce stávající plastové drenáže PVC DN 200 dl.170,0m v úžlabí mezi ulicí Sázavská a 

navrženou komunikací "B".  Navržená drenáž bude provedena z trub PVC DN 200, bude uložena 

ve stejné trase a hloubce hlavníku stávajícího drenážního systému Na drenáži jsou navržené 

betonové prefabrikované kanalizační šachty s monolitickými dny a vložkami pro plastové potrubí. 

Stávající hlavník drenážního systému bude vybourán včetně stávajících šachet. Délka nově 

navržené drenáže je 170,0m. Navrhovaná dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových 

vod z komunikací, chodníků příp. ze zelených ploch a částečně ze stavebních parcel.  

 Kanalizační řady budou provedeny z plastových trub PP SN 10 DN300 – DN500mm s 

napojením do stávající kanalizace. Pro každý pozemek zvlášť bude vysazena kanalizační přípojka 



DN 200, která bude ukončena v místech rozhraní mezi veřejně přístupným pozemkem a 

nepřístupným pozemkem budoucích novostaveb RD osazením revizní šachty DN 425. Na 

kanalizaci jsou navržené betonové prefabrikované kanalizační šachty s monolitickými dny a 

vložkami pro plastové potrubí. Pro napojení uličních vpustí a pro domovní přípojky budou na 

potrubí osazeny odbočky. 

Potrubí bude uloženo do sedlového lože z betonu C12/15 na podkladní betonové pražce. Poté bude 

proveden obsyp potrubí se zhutněním 30 cm nad vrch trouby vytříděným materiálem a následně 

zásyp se zhutněním.  

 

Množství dešťových vod zaústěných do navržené kanalizace: 

Pro návrh kanalizace bylo použito vztahu dle ČSN 73 6101 při použití doporučených součinitelů 

odtoku pro výpočet stokové sítě racionální metodou (dle vztahu součinu plochy povodí s intenzitou 

15 min. deště při četností výskytu 0,5, je intenzita přívalového deště 159 l/s/ha. 

 

Řešené území je rozděleno na dvanáct okrsků viz. výkres č. 30.1 Situace dešťové kanalizace.  První 

tři okrsky západně od dešťové kanalizace “A“ podchycují plochu určenou k zastavění v další etapě 

(plocha povodí cca 4,32ha → Qodt =159 x 0,5 x 4,32= 343,45 l/s.) Dalších 7 okrsků v místě 

navržených parcel RD č. 1-10 a BD1-8 (plocha povodí cca 2,91ha → Qodt =159 x 0,5 x 2,82= 

224,19 l/s.) Jeden okrsek pochycující odtok dešťových vod z části komunikace “C“ ústící do 

dešťové kanalizace “B“ (plocha povodí cca 0,09ha → Qodt =159 x 0,9 x 0,09= 12,88 l/s.) Poslední 

okrsek podél komunikace “C“ podchycující parcely RD č. 22-24 a 11(plocha povodí cca 0,4ha → 

Qodt =159 x 0,5 x 0,4= 31,8 l/s.) 

 
8.1.4   SO 400 Veřejné osvětlení, rozhlas 
 

Technické údaje VO 

Střídavá síť  VO  3+PEN, ~ 50 Hz , 400/230 V  

prostory z hlediska úrazu el. proudem     nebezpečné 

   ochrana před neb dotykem VO     automatickým odp. v síti TN dle ČSN 33 2000-4.411 

Ochrana  před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 

1000 V:  

 polohou, dle ČSN 33 2000 4-41, čl. 412.4 

 izolací, dle ČSN 33 2000 4-41, čl. 412.1 

 do 1000 V (NN), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) -  ochrana v sítích TN-S  

automatickým odpojením od zdroje, dle ČSN 33 2000 4-41, čl. 413.1.3 

 

Instalovaný příkon:    Pi = 1,33 W  

Soudobý příkon:        Ps = 1,33 W 

Soudobý proud:          Is = 1,93 A 

 

Popis řešení - VO 

U křižovatky ulic Sázavská a K Milířům, budované v předcházející etapě, bude v místě 

uvažovaného napojení nové komunikace stávající rozvod VO přerušen, bude zde vystrojena 

rozpojovací pojistková skříň SRML 9x160A v samostatně stojícím pilíři a bude v ní zapojen 

stávající rozvod. Z této rozpojovací skříně bude připojen nový rozvod VO. 

Nové rozvody VO budou provedeny kabely AYKY 4Bx25 v zemi v chráničce DVK75 

v celé délce, pod kabel bude na dno výkopu uložen pásek FeZn 30/4.  

Kabely nového rozvodu budou prosmyčkovány mezi jednotlivými stožáry. Rozbočování 

rozvodu VO do jednotlivých větví bude v samostatně stojících plastových skříních SRML 



9x160A. Poslední stožár rozvodu (B4) bude mít základ upravený pro možnost vyvedení druhého 

kabelu, bude zde připravená chránička DVK75 do země, aby bylo možno pokračování rozvodu 

v další etapě. 

Osvětlení obslužné komunikace „B“ a „C“ mezi rodinnými domky bude provedeno 

svítidly ATLA VENTRONIC HIT/HIT-CE/S BP 70W na žárově zinkovaných stožárech SB6 

bez výložníku.  

Pod komunikacemi budou kabely VO uloženy v hl=1,2m v chráničkách DVK110 

založených při výstavbě komunikace, při přechodu stávající komunikace bude kabel VO 

uložen do chráničky A110/UM, přechod komunikace bude proveden protlakem. 

Stožáry budou uzemněny vodičem FeZn  10mm, který bude připojen na pásek FeZn 

30/4. Zemnící pásek bude uložen na dno výkopu pod kabel v celé délce. 

 

Popis řešení – bezdrátové reproduktory MR 

Na vybrané stožáry, cca 2ks – viz situace, budou instalovány bezdrátové reproduktory 

s bateriovým modulem a přijímačem s městské ústředny. Ve stožáru se svítidlem a 

reproduktorem bude instalována svorkovnice se dvěma pojistkami, jedna pojistka pro 

svítidlo a druhá pro napájení baterie reproduktoru MR z rozvodu VO. V dříku stožáru budou 

vedeny dva kabely CYKY-J 3x1,5, jeden ke svítidlu a druhý k bateriovému modulu 

reproduktoru. 

 

Zemní a montážní práce 

Kabely VO budou kabely uloženy v dvouvrstvé ohebné chráničce  DVK75 v celé délce. 

Kabely VO budou uloženy ve  výkopu v ochranné trubce a na dno pod kabely bude uložen 

uzemňovací pásek FeZn 30/4, na který budou vodiči FeZn D10 připojeny kovové části 

stožárů VO. Kabely budou uloženy na lože z prosáté zeminy tak, aby pod kabely byla vrstva 

zeminy tloušťky minimálně 100 mm a pod touto zemnící pásek. V trase budou kabely 

uloženy v hloubce 0,7 m. Při ohybech kabelu musí být dodržen nejmenší dovolený poloměr 

ohybu. 

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 

736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 Kabely budou uloženy v zelených plochách v hloubce 0,7 m, pod komunikacemi 

v hloubce 1,2m. Při ohybech kabelu musí být dodržen nejmenší dovolený poloměr ohybu. 

Přechody stávajících komunikací budou řešeny protlakem, kabel bude založen 

v chráničce určené k protlačování A110/UM, přechody nových komunikací v chráničkách 

založených při výstavbě komunikace – DVK 110. 

Základy stožárů VO budou provedeny tak, že bude vykopána jáma pro pouzdro, do jámy 

bude založeno pouzdro z plastové trubky D200mm, z pouzdra budou vyvedeny chráničky pro 

protažení kabelů a pouzdro bude zabetonováno do země. Do pouzdra bude zasunut stožár, 

kabely budou protaženy ke svorkovnici a bude provedeno vyklínování stožáru v pouzdru. 

Prostor mezi stožárem a pouzdrem bude vyplněn pískem, dusaným po vrstvách cca 20cm. 

Vršek pouzdra (cca 5-7cm) bude zabetonován, kroužek bude nad terénem zešikmen směrem 

od stožáru. Stožár v zemi až po dvířka svorkovnice bude potažen plastovou smrštitelnou fólií, 

nebo opatřen plastovým nástřikem od výrobce. 

 

Důležité upozornění ! 

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů. 

Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v 

nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských  sítí je nutno 

provádět ručně se zvýšenou opatrností , aby  nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se 

musí zajistit proti možnosti pádu osob. Teplota kabelu při pokládání musí být vyšší než +4 

stupně Cels 



Před záhozem se nové kabely musí digitálně geodeticky zaměřit. 

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich 

vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na el.zařízeních musí být 

dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v 

dosud platném rozsahu a dále následující normy: 

PNE 33 0000 - 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 

ČSN 33 2000  část 4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem el.proudu 

ČSN 33 2000  část 4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem 

ČSN 33 2000  část 5-52 - Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000  část 5-54 ed.2 - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000  část 6-61 - Postupy při výchozí revizi 

ČSN 33 2000-5-52 – Výběr a stavba el. zařízení 

ČSN 73 3050 - Zemní práce 

Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti v m dle ČSN 736005: 

    silové kabely do 35 kV        silové  kabely do 1kV

   

                                                      A.1 A.2 A.1 A.2 

silové  kabely 

do  1 kV                       

do  35 kV 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 

0.05(15) 

0.20 

0.20 

0.05 

sdělovací 

kabely (místní i 

dálkové) 

0.80(3) 

30(4) 

0.80(4) 

0.30(5) 

0.30(3) 

0.10(4) 

0.30(4) 

0.10(5) 

Plynovodní 

potrubí 

do 0.005 MPa 

do 0.3 MPa 

 

0.40 

0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

 

0.40 

0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

vodovod.sítě   

a  přípojky 
0.40 0.40(4) 

0.20(5) 

0.40 0.40(4) 

0.20(5)  

stokové sítě  

a kanalizační 

přípojky 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

A.1 - vodorovná vzdálenost 

A.2 - svislá vzdálenost 

 vysvětlivky - tabulka    A.1 - vodorovná vzdálenost 

 (3) - nechráněné 

(4) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, dle ustanovení ČSN 33 33 00 

- tabulka   A.2 - svislá vzdálenost 

 (4) - nechráněné 

 (5) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, přesahující plynovod na každou 

stranu o 1000mm, dle ustanovení ČSN 33 33 00 

(5) - Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. 



(6)  Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při  křížení ntl plynovodu s 

kabely do 35 kV na 400mm, při křížení stl  plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely 

do 35 kV na 1500mm. 

 

Bezpečnost práce 

 Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro 

jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při 

výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  

v souladu s ČSN EN 50 101-1 a přidružených norem. 

   
V Jihlavě, září 2014                           Vypracoval: Ing. Zbyněk Pecina 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
 
V místě budoucího staveniště byl proveden inženýrskogeologický a hydrologický průzkum pomocí 

kopaných sond K1 - K5. V místě sondy K2 byly zastiženy Antropogenní uloženiny převážně 

charakteru průmyslového odpadu a to v hloubkách 0,4-2,0m. Mocnost těchto navážek se zvětšuje 

směrem k severovýchodu. Z toho vyplívá, že tyto navážky budou pravděpodobně pod celou 

navrženou komunikací "C". Na základě laboratorních rozborů bylo zjištěno, že veškeré zastižené 

kratérní zeminy jsou NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ a do aktivní zóny a do násypů jsou 

PODMÉNEČNĚ VHODNÉ.  

Hydrogeologycké poměry jsou mírně složité. Z pěti průzkumných sond byla podzemní voda 

zjištěna v sondě K1 v hloubce 2,0m pod stávající úrovní terénu.V sondě K2 byla ověřena silná 

zemní vlhkost od hloubky 3,0m. Při realizaci nové komunikace je z hydrogeologického hlediska 

velmi důležité podchytit všechny meliorace, které směřují z obou stran do zatrubněného potoka. 

Všechny zastižené navážky a zejména průmyslový slévárenský odpad musí být v trase nové 

komunikace vytěžen a uložen na bezpečnou skládku. Po odstranění navážek bude pláň tvořena 

nebezpečně namrzavými a namrzavými zeminami. V důsledku toho bude nutné tyto zeminy z pláně 

odstranit a nahradit do nezámrzné hloubky kamenito-písčitými nenamrzavými štěrky třídy G3-Y 

dovezenými z nejbližšího kamenolomu. Podle technických podmínek TP170 je hloubka promrzání 

pro zájmové území vypočtena na 1,23m od budoucího povrchu vozovky. 

 
Před zahájením stavebních prací na nové komunikaci Klafar ve Žďáru nad Sázavou 
je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby doplněnou adekvátním 
geotechnickým průzkumem v podobě většího počtu průzkumných sond, odběru 
většího počtu technologických vzorků, v provedení polních zkoušek (zatěžovací 
zkoušky deskou a sondy statické penetrace) 
 
V místě nově objevené černé skládky průmyslového a slévárenského odpadu 
doporučuji zjistit přesný rozsah skládky geofyzikálním měřením, nebo průzkumnou 
rýhou od sondy K2 k sondě K5. 
 
Detailní popis a závěry z provedených průzkumu jsou obsaženy v závěrečné zprávě, 
kterou zpracoval RNDr. Stanislav Březina (tel. 567 300 222) 
 
 



Bilanci výkopové zeminy a o množství vytěženého průmyslového a slévárenského odpadu 

z navážky 

   
ORNICE 10 254,4 m

3
 

Využití skrývky zeminy pro: zpětné ozelenění  ploch podél navržených komunikací =112,5 m3  

Plochy RD = 6590,125 m3. Veřejná zeleň = 1701,4+910,25 = 2611,65m3 

Umístění zeminy na pozemku parc. č.: 8035; 8034; 8033; 8032; 8026; 8025/1; 8009/1; 8010/1; 

8023; 8024/2; 8065/2; 8008/1 

V kat. území: Město Žďár 

Způsob dalšího využití zeminy:  Přebytečná ornice 940,125m3 bude rozprostřena v tloušťce 

0,1m na pozemcích 774/43; 774/44 v k.ú. Zámek Žďár 
 

ZEMINA 7 483 m
3
  

Zemina vytěžená bude v objemu 1317 m3 použita zpět na stavbě. V objemu 6166 m3 bude 

odvezeno na skládku.  

 

SLÉVÁRENSKÝ ODPAD 5 651 m
3
  

Celá kubatura bude odvezena na skládku. 
 

DOVOZ VHODNÉ ZEMINY 10 594 m
3
 

Jako náhrada za odvezenou nevhodnou zeminu a průmyslový odpad bude na stavbu dovezena 

vhodná zemina vykopaná v zemníku.  

 
 

10. Dotčená ochranná pásma , chráněná území, zátopová území, kulturní 

památky, památkové rezervace, památkové zóny 

 
Staveniště je bez zástavby a neobsahuje vzrostlou zeleň. Dle dostupných údajů od správců 

jednotlivých inž. sítí je staveniště dostupné těmto inženýrským sítím. Na tuto výstavbu bude 

navazovat v budoucnu další výstavba. Staveniště nezasahuje do ochranných pásem dálnic, vodních 

toků, vodních nádrží. Nenachází se v ochranných pásmech vodních zdrojů. Staveniště se nachází v 

území CHKO Žďárské vrchy. 

 

11. Zásah stavby do území 

 
a) v rámci stavby budou vybourány stávající povrchy chodníků vč. bet. obrubníků, stávající živičné 

plochy komunikací. Vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. "O 

odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 

 - 17 01 01       O     beton  

 - 17 05 04 O zemina a kamení  

 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 

životní prostředí. 

 

b) při provádění stavby nedojde ke kácení zeleně.  

 



c) rozsah zemních prací je dán vlastním výškovým řešením. Nivelety komunikace se snaží v co 

nejvyšší míře kopírovat stávající terén. V souvislosti s geologickým průzkumem bude nutná 

výměna nevhodného podloží a tím vznikne značný přebytek zeminy. Přebytečná a nevhodná 

zemina bude odvezena na skládku a bude nutný dovoz vhodných zemin pod pláně komunikací. V 

rámci stavby bude sejmuta ornice a po dobu stavby bude uložena na pozemku k tomu určeném. Při 

dokončovacích pracích bude část ornice použita zpět na ohumusování zelených ploch a přebytečná 

ornice bude použita ke zúrodnění zemědělsky obdělávaných pozemků. Při provádění úpravy a 

hutnění zemní pláně budou provedeny konečné úpravy svahů násypů. Max sklon svahu je navržen 

1:2. V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 

skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku jsou uváděny v rostlém 

stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do zhutněných násypu, je 

projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, 

že si dodavatel sám stanoví potřebný objem zeminy v nakypřeném stavu a to na základě 

příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost muže 

ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a 

hutnění sypaniny. 

 

 

d) vzniklé svahy násypů budou po dokončení stavby osety travním semenem. Urovnány a osety 

budou také plochy zeleně které budou v průběhu stavby pojížděné stavební technikou. 

 

e) v předchozím stupni dokumentace bylo zpracováno vynětí dotčených pozemků ze ZPF. Stavbou 

tedy  nebude zasaženo do ZPF 

 

f) stavbou nebude zasaženo do pozemků PUPFL 

 

g) stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou a tyto pozemky byly dle 

územního rozhodnutí schváleny pro záměr stavby. 

Seznam dotčených pozemků: 

k.ú. Město Žďár – p. č.  10149/1, 8002/1, 8003, 8004, 8037/1, 8037/2, 8005, 8035,   

    8033/1, 8032, 8007/1, 8006, 8008/10, 8031, 8028, 8029/1,   

    8027, 8026/1, 8026/2, 8065/1, 8065/5, 8025/4, 8025/3, 8065/6,  

    7998/18, 8010/9, 8008/12, 8008/11, 8010/8, 8010/10, 8009/1,  

    8020/1, 8009/2, 8023, 8025/1, 8025/2, 8024/2, 8065/2,   

    8024/1,8070/2,8070/1,8008/1  

k.ú. Zámek Žďár – p. č.  755/10; 755/9; 774/83 

 

h) návrhem nebudou vyvolány změny jiných staveb 

 

 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 

a) Nepředpokládá se zřízení staveništní přípojky elektr. energie NN. Pro provádění stavby nebude 

zřejmě staveništní odběr elektrické energie nutný. Případný odběr elektrické energie pro potřeby 

stavby bude možný ze stávající sítě elektr. energie NN v lokalitě, po osazení staveništního 

rozvaděče s elektroměrem.  

 

b) telekomunikace bude zajištěna mobilním telefony. 

 



c) Nepředpokládá se zřízení staveništní přípojky vody. Pro výstavbu nebude zřejmě odběr 

staveništní vody nutný, předpokládá se dovoz betonové směsi. Rozhodující objemy stavebních 

objektů budou prováděny z hotových výrobků a prefabrikátů. Případný odběr staveništní vody je 

možný ze stávající vodovodní sítě v lokalitě, po zřízení k tomuto účelu vodoměrové šachty s 

vodoměrem.  

d) Příjezd na staveniště po státních silnicích, dále po místních komunikacích. Provozem stavebních 

strojů a dopravních prostředků nesmí být znečišťovány místní komunikace a státní silnice.  

 

e) Nebudou zřizovány objekty zařízení staveniště se sociálním a výrobním zařízením či zázemím. 

Objekty zařízení staveniště nebudou budovány jako trvalé a nebudou využity jako součást stavby. 

Nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště mimo předpokládaný rozsah staveniště. Očekává se 

umístění mobilních staveništních buněk dodavatele na parcele, kterou určí investor. Zařízení 

staveniště bude majetkem dodavatele a bude zřizováno v nejnutnějším rozsahu.  

 
13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
 

a) Vzhledem k obsahu a rozsahu stavby není nutné zvlášť hodnotit její dopad na životní prostředí 

(dokumentace EIA). Stavba nebude znečišťovat ovzduší, vodní toky, lesy, nebude produkovat 

odpady. Stavbou nebude dotčen řádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP). V rámci celé 

akce nebudou poškozovány dřeviny rostoucí mimo les (§ 7 zákona).  

 

b) stavba není výrobního charakteru. Jediný hluk může nastat při samotné výstavbě a pohybu 

stavebních strojů po staveništi. Nepřepokládáme že by tento hluk měl vyloženě negativní vliv na 

okolní krajinu. 

 

c) Projekt řeší převážně budoucí zástavbu rodinných domů, kde se nepředpokládá zvýšený provoz a 

proto ani emise z dopravy nebudou mít vyloženě negativní vliv na životní prostředí.   

 

d) Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 

látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze 

stavebních a dopravních prostředků. 

e) z pohledu BOZP budou všechny práce na stavbě prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 

pracovníků ani ostatních občanů. Jedná se zejména o řádné zabezpečení výkopů v intravilánu obce, 

za které zodpovídá dodavatel zemních prací. 

 

f) Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů 

a výrobků - bez vlivu na životní prostředí.  

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou považovány za 

odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto 

povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel.  

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 

a) Návrh stavby předpokládá, že při přípravě a realizaci stavby budou respektovány všechny 

požadavky na bezpečnost, stavební materiály budou mít takové užitné vlastnosti v souladu 

s příslušnými předpisy a nařízeními – zákony, vyhláškami a nařízeními, normami, technickými 

předpisy apod. 

 

b) Na trase vodovodu jsou navrženy hydranty a to v místech na niveletě nejnižších pro odkalení a 

nejvyšších pro odvzdušnění. Hydranty stávající v místech napojení, hydranty navržené na konci 



vodovodu “B1“ a v nejnižším místě na trase vodovodu “C“ budou sloužit i jako vnější odběrné 

místo při zásahu HZS. Navržený vodovodní řad je schopen uskutečnit dodávku vody pro požární 

účely dle ČSN 73 0873, navržená dimenze je dle tab. č.2 této normy nejmenší dovolená (DN 80, 

Q=4 l/s pro v=0,8 m/s). Dle tab. č.1 této normy se jedná o rodinné domy do zastavěné plochy S = 

200m2. Nejvzdálenější objekt od odběrného místa je cca 200m, což splňuje požadavek na největší 

vzdálenost vnějších odběrných míst 200m. K objektům rodinných domů na přilehlých pozemcích 

musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel alespoň 20m od všech 

vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.  

Investor je povinen zabezpečit volný průjezd přilehlé komunikace v šíři 3m pro možný zásah 

hasičů a provést stavbu dle ČSN 756101, ČSN 736005 a ve smyslu souvisejících ČSN, zákonů a 

vyhlášek.  

Pokud budou dodrženy požadavky této zprávy, je realizace v souladu s požárními předpisy.  

Nejbližší HZS je ve Žďáru nad Sázavou, přivolání telefonem. 

 

c) Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 

 

d) Ochrana proti hluku není v rámci této stavby řešena.  

 

e) Bezpečnost provozu na komunikacích bude zajištěna dle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích a souvisejících normativů. 

 

f) S ohledem na druh stavby není řešeno. 

 

15. Další požadavky 

 
a) Žádné zvláštní podmínky na postup provádění nebyly stanoveny. Po odtěžení figury pro těleso 

vozovky bude provedena sanace podloží doplněná o navržené odvodnění a následně bude 

provedena skladba dle vzorového řezu. 

 

b) Navržené chodníky budou provedeny bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jako vodící 

linie bude použit vnější zvýšený obrubník na chodníku. V místě ukončení chodníku bude 

provedeny úpravy dle výš zmíněné vyhlášky.  

 

c) s ohledem na charakter stavby není řešeno. 

 
d) Viz. dokladová část projektové dokumentace. 

 

16. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Ve smyslu § 18 zákona 63/2013 Sb. vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při 

provádění těchto prací: 

- správnost vytýčení prostorové polohy jednotlivých objektů 

- kontrola pláně zpevněných ploch 

- kontrola skladby komunikace a parkovišť 

- kontrola povrchové úpravy zpevněných ploch – dodržení zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby 

- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení požadovaných dokladů a certifikátů zhotovitelem 

 



17. Závěr 
 Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 

označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. K vytyčení nelze použít 

kót odměřených z projektové dokumentace. S polohou podzemních sítí musí být prokazatelně 

seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od 

jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti 

poškození. 

 Navržené výškové řešení je nutno aplikovat na místě samém před zahájením prací a 

upřesnit případné detaily! 

 Projekt byl zpracován z hlediska maximální hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  

Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace. 

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat 

projektanta k upřesnění postupu prací. 

Po dokončení stavebních prací bude předána dokumentace skutečného provedení dodavatelem 

investorovi, popř. okolním správcům kříženích zařízení. 

 
 
Přílohy - Seznam dotčených pozemků  


