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1. Identifikační údaje 
 

Název stavby : Obytný soubor Klafar III – část c1, Žďár nad Sázavou 

Stavební objekt:  SO 300 – Dešťová kanalizace 
 
Místo stavby :  Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
Investor :   Město Žďár nad Sázavou 
Pořizovatel dokumentace: Město Žďár nad Sázavou 
Zpracovatel dokument. : PROfi Jihlava, s.r.o., Pod příkopem 6, Jihlava 
Vedoucí projektant:  Ing. Jan Sedlák 
Datum zpracování :  listopad 2015 
Stupeň dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
 
2. Základní údaje 
 
Účelem stavby je výstavba dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch pro 14 
plánovaných RD a 8 plánovaných BD ve městě Žďár nad Sázavou. Navržené hlavní 
řady dešťové kanalizace jsou v délce 499,3m se zaústěním do stávající kanalizace 
resp. do usazovací nádrže. Dále je navržen "zárodek" dešťové kanalizace pro napojení 
budoucí lokalityv dl. 16,6m a prodloužení stávající plastové drenáže PVC DN 200 
v místě navrhovaného parku dl. 170,0m. 
 
3. Přehled výchozích podkladů 
 
- Jako výchozích podkladů pro zpracování této složky dokumentace bylo použito: 
- Obytný soubor Klafar III – část c1, Žďár nad Sázavou (DÚR) zprac. PROfi Jihlava 

 spol. s r.o. 
- Inženýrskogeologický průzkum strojně kopanými sondami 
- Katastrální mapa – k.ú. Žďár nad Sázavou 
- Mapový podklad = polohopisné a výškopisné zaměření staveniště), zpracované 

firmou GEOSET spol. s r.o v letech 2009 - 2010. Souřadnicový systém S-JTSK, 
výškový systém Bpv. Vytýčení resp. vytyčovací body jsou uváděny v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Výšky resp. výškové údaje jsou uváděny ve 
výškovém systému Bpv.  

- Informace o parcelách KN (Údaje katastru nemovitostí) 
- Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních inženýrských 

sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) 
inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště. 

ČSN 73 6005 Prostorová norma technického vybavení 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 206-1 Beton – část 1 
ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
 
4. Území výstavby, staveniště 
 



Území výstavby resp. staveniště se nachází v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou. 
Rozsah staveniště je dán vlastní budoucí zástavbou rodinných domů a umístění 
technické infrastruktury. 
 
Na staveništi a jeho blízkosti se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, 
vedení a zařízení : 
- vodovody  
- kanalizace dešťové (gravitační) 
- kanalizace splaškové (gravitační) 
- venkovní vedení elektrické energie NN 
- kabelová vedení elektrické energie NN (VN) 
- kabelová vedení elektrické energie NN veřejného osvětlení 
- STL plynovody 
- telekomunikační kabely přístupové sítě 
Nemělo by dojít k přeložkám těchto stávajících podzemních ani nadzemních 
inženýrských sítí, vedení či zařízení. 
 
Pozor ! 
Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 
označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 
podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 
stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 
investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. 
 
5. Technické řešení – popis stavebních objektů 
 
5.1 Dešťová kanalizace 
 
Navrhovaná dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z komunikací, 
chodníků příp. ze zelených ploch a částečně ze stavebních parcel. Kanalizační řady 
budou provedeny z plastových trub PP SN 10 DN300 – DN500mm s napojením do 
stávající kanalizace. Jsou navrženy řady kanalizace “A“; “B“; “C“ o celkové délce 
499,3m. Kanalizace “A“ DN 500mm je vedena od napojení na stávající kanalizaci 
v šachtě ŠA1 ve stávající komunikaci a dále pak v násypu, který zde vznikne z důvodu 
uložení sítí do požadované hloubky v případě vybudování komunikace v tomto místě. 
Kanalizace pokračuje do šachty ŠA2 do které je napojen navržený lapač splavenin 
potrubím DN300. Šachta ŠA2 bude provedena s průchozím dnem, avšak nátok DN400 
bude zaslepen a připraven pro budoucí pokračování tohoto kanalizačního řadu. 
Kanalizace "A" je v této fázi projektu zbudována pouze za účelem odvodu dešťových 
vod, které se zde budou pravděpodobně hromadit v důsledku přehrazení přirozeného 
údolí. Pro odvod nahromaděných dešťových vod bude sloužit vsakovací jáma 1x,09m 
zřízená nad drenážním potrubím. V případě, že odvod povrchových dešťových vod 
vsakovací jámou nebude dostatečný, je zde navržen lapač splavenin. Detailní popis 
řešení lapače splavenin popisuje výkres č. 30.6_Lapač splavenin.  
 
Kanalizace “B“ DN 300mm je vedena od vyústění do odlážděné otevřené vodoteče 
před usazovací nádrží do šachty ŠB1 v komunikaci “C“. Déle pokračuje do šachty 
ŠB2. Do šachty ŠB2 je přímo napojena kanalizace “C“ a pod úhlem 90° pokračuje 
kanalizace “B“, která je do této šachty napojena 5cm nade dnem šachty. Kanalizace 
déle pokračuje souběžně s osou komunikace “B“ až do šachty ŠB10.1. V šachtě ŠB10 



je pod úhlem 90°, 5cm nade dnem, napojen zárodek kanalizace dl. 16,6m pro budoucí 
zástavbu.  
Kanalizace “C“ DN 300mm je vedena od napojení v šachtě ŠB2 v komunikaci “C“ až 
do šachty ŠC4 umístěné mimo zpevněné plochy. 
Dále je navrženo prodloužení stávající plastové drenáže PVC DN 200 v místě 
navrhovaného parku. Navržená drenáž bude provedena z trub PVC DN 200, bude 
uložena ve stejné trase a hloubce hlavníku stávajícího drenážního systému. Navržená 
drenáž je vedena od napojení na stávající plastovou drenáž PVC DN 200 v šachtě Š1 
až do šachty Š5. Na nově navrženou plastovou drenáž budou napojena stávající 
drenážní péra zajišťující odvodnění řešeného území. Mezi šachtami Š4 a Š5 drenáž 
prochází pod navrženým násypem. Podélný profil navržené drenáže kopíruje podélný 
profil stávajícího hlavníku. Stávající hlavník drenážního systému bude vybourán včetně 
stávajících šachet. Délka nově navržené drenáže, je 170,0m. Na vrstvu štěrku bude 
položena separační geotextilie. Do úrovně terénu budou jámy zasypány zeminou a 
ornicí. 
Potrubí bude uloženo do lože z lomové prosívky tl. 15cm. Poté bude proveden obsyp 
potrubí se zhutněním 30 cm nad vrch trouby vytříděným materiálem a následně zásyp 
se zhutněním. 
 
Rekapitulace délek dešťové kanalizace:   
Stoka “A“  – PP 500 – dl.   39,0 m 
Stoka “B“  – PP 300 – dl.   261,9 m 
Stoka “B“  – PP 400 – dl.   102,1 m  
Stoka “C“  – PP 300 – dl.    96,3 m 
Zárodek  – PP 300 – dl.    16,6 m 
Přípojky  – PP 200 – dl.    171,0 m 
Drenáž  – PVC 200 – dl.  170,0 m 
 
Množství dešťových vod zaústěných do navržené kanalizace: 

Pro návrh kanalizace bylo použito vztahu dle ČSN 73 6101 při použití 
doporučených součinitelů odtoku pro výpočet stokové sítě racionální metodou (dle 
vztahu součinu plochy povodí s intenzitou 15 min. deště při četností výskytu 0,5, je 
intenzita přívalového deště 159 l/s/ha. 
 
Řešené území je rozděleno na dvanáct okrsků viz. výkres č. 30.1 Situace dešťové 
kanalizace.  První tři okrsky západně od dešťové kanalizace “A“ podchycují plochu 
určenou k zastavění v další etapě (plocha povodí cca 4,32ha → Qodt =159 x 0,5 x 
4,32= 343,45 l/s.) Dalších 7 okrsků v místě navržených parcel RD č. 1-10 a Bd1-8 
(plocha povodí cca 2,91ha → Qodt =159 x 0,5 x 2,82= 224,19 l/s.) Jeden okrsek 
pochycující odtok dešťových vod z části komunikace “C“ ústící do dešťové kanalizace 
“B“ (plocha povodí cca 0,09ha → Qodt =159 x 0,9 x 0,09= 12,88 l/s.) Poslední okrsek 
podél komunikace “C“ podchycující parcely RD č. 22-25 a 11(plocha povodí cca 0,4ha 
→ Qodt =159 x 0,5 x 0,4= 31,8 l/s.) 
 
5.2 Objekty na potrubí kanalizace: 
 
Na potrubí budou zřízeny prefabrikované betonové šachty se stupadly ve všech 
lomech tras, v místech soutoků a ve vzdálenostech max. 50 m od sebe. Tloušťka stěn 
jednotlivých prefabrikátu je navržena 120mm. Šachta je popsána ve výkresu č. 30.4.  



Pro každý RD a BD zvlášť bude vysazena kanalizační přípojka DN 200, která bude 
ukončena 1m za vnější hranu parcely v revizní šachtě DN425. Pro napojení uličních 
vpustí a pro domovní přípojky budou na potrubí osazeny odbočky. 
 
Před násypem v místě dešťové kanalizace "A" je navržena vsakovací jáma z důvodu 
lepšího zachycení přívalů dešťů a zabránění vytváření lagun v tomto kritickém místě. 
Další umístění vsakovacích jam vychází z výkr. č. 30.1 – Situace dešťové kanalizace a 
jedná se o místa před chodníky v navrhovaném parku. 
Vsakovací jámy budou provedeny zasypáním drenáže, v šířce rýhy a v dl. 2,0m, 
hrubozrnným štěrkem a před rozložením ornice bude v šířce rýhy osazena 
hydrotextílie. Vsakovací jáma před násypem bude provedena v šířce 0,9m a dl. 1,0m 
nad vedením drenážního potrubí. 
 
5.3 Požadavky na použitý materiál šachet a jejich příslušenství. 
 

Kanalizační šachty - betonové DN 1000 prefabrikované s integrovaným gumovým 
nebo 

dodatečně nasouvaným těsněním mezi jednotlivé dílce s pevně zabudovanými 
stupadly 

s ochranou proti  korozi (poplastované), ukončené přechodovým kónusem se 
vstupním otvorem DN 600, typ vložky dna vždy podle typu materiálu potrubí. 
Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. výšky 300 mm 
včetně výšky vlastního poklopu, nad tuto výšku se požaduje vždy použít díl šachty DN 
1000/300mm 

 

5.4 Poklopy kanalizačních šachet musí splňovat tyto požadavky: 

poklop z tvárné litiny bez ventilace, třída D400,D600, kloub a systém automatického 
zajištění víka jednou pružnou západkou, tlumící vložka z polyetylenu, možnost 
dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem proti neoprávněné 
manipulaci a odcizení 
 
6. Závěr 
 
Projekt byl zpracován z hlediska maximální hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  
Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do 
dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, 
je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací. 
 
Pozor ! 
Na staveništi se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě. Před zahájením 
stavebních prací musí tyto být vytýčeny a označeny přímo na staveništi a s jejich 
polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních prací. Zajistit vytýčení 
podzemních inženýrských sítí od jejich provozovatelů je povinností investora stavby. 
Po dokončení stavebních prací bude předána dokumentace skutečného provedení 
dodavatelem investorovi, popř. okolním správcům kříženích zařízení. 
 


