

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz po konzultaci s projektantem, který vyhotovil projektovou dokumentaci, odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že vrstvy ACP22+ a ACP16+ by neměly být modifikované, správně je uveden vzorový příčný řez. Na základě výše uvedeného došlo k opravě v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 (jeden) pracovní den.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně: do 16.12.2025, do 10:00 hod.

Přílohy

Příloha č. 1 – aktualizovaný Položkový rozpočet

Ve Žďáru nad Sázavou dne 04.12.2025

Mgr. Eva Wasserbauerová
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou