Dotazy k veřejné zakázce: Obytný soubor Klafar III. – část C 1, Žďár nad Sázavou 
1) Ve výkazu výměr –  Obytný soubor – klafar – III část 1 C je objekt SO 100 Komunikace

 Je  položka č. 71 osazení stojatých obrubníků betonových s opěrou  - 2115, 05 m
 V popiskách pod položkou je uvedeno 

	silniční ABO 100/15/25:968,273+87,976
	1 056,25

	chodníkové ABO 100/8/25:1058,8
	1 058,80


Dále jsou v tomto objektu položky : 

	77
	59217472
	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý
	kus
	980,25
	 
	 

	 
	 
	1056,25-31-45
	980,25
	 
	 


	78
	59217476
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
	kus
	31,00
	 
	 

	79
	59217480
	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250
	kus
	45,00
	 
	 


Pokud sečtu délky obrubníku v pol. č. 77 – 79 – dostanu délku -  1056 m.
Víc obrubníku v rozpočtu není. Chybí tedy 1058,8 m chodníkových obrubníků ABO 100/8/25, budou do rozpočtu doplněny ?

Odpověď:

Položka materiálu chodníkového obrubníku doplněna do soupisu prací pod číslem položky 83. K položce č. 80 bylo přidáno ztratné 1%
2) Dále jsou v objektu SO 100 Komunikace položky: 

	60
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 
	m2
	2 175,53
	 
	 

	 
	 
	chodník:1898,86
	1 898,86
	 
	 

	 
	 
	vjezdy:276,67
	276,67
	 
	 

	61
	59245264
	Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x8
	m2
	75,33
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	(33,62*0,8)+(26*0,4)+(91,4*0,4)
	73,86
	 
	 

	 
	 
	ztratné:73,856*0,02
	1,48
	 
	 

	62
	592453091
	Dlažba přírodní 20x10x8
	m2
	2 143,71
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	2175,53-73,856
	2 101,67
	 
	 

	 
	 
	ztratné:2101,674*0,02
	42,03
	 
	 


Položka č. 60 – 62 – dodávka dlažby a její montáž – v pořádku. 

U položky č. 61 – je jen dodávka, v ostatních položkách se nikde montáž dlažby neobjevuje, bude montáž dlažby doplněna ? 

Odpověď:

Položka č. 60 zahrnuje kladení dlažby jak hladké - 2101,67m2 , tak reliéfní pro slabozraké - 73,86m2.  Dohromady tedy 2175,53m2

3) V daném objektu je položka č. 63 :

	63
	871111101R00
	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm 
	m
	87,39
	 
	 

	 
	 
	potrubí vpustí:68,39+19*1
	87,39
	 
	 


Jedná se dle projektu a technické zprávy o montáž potrubí k uličním vpustím. 

Dále jsou v tomto oddíle položky: 

	64
	877313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 
	kus
	38,00
	 
	 

	 
	 
	19*2
	38,00
	 
	 

	65
	895941311RT2
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
	kus
	19,00
	 
	 


	 
	 
	Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.

	 
	 
	V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

	 
	 
	V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců.

	66
	899203111RT3
	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
	kus
	19,00
	 
	 

	67
	28650660
	Koleno kanalizační PVC-U  D 160/30°
	kus
	38,00
	 
	 


Nikde se neobjevuje položka tykající se dodávky potrubí k uličním vpustím, není ani součástí popisu položky č. 63, bude položka týkající se dodávky potrubí pro připojení uličních vpustí doplněna ? 

Odpověď: 

Položka materiálu byla doplněna do soupisu prací nově pod číslem položky 69.

4) Ve výkazu výměr –  Obytný soubor – klafar – III část 1 C je objekt SO 200 STL plyn s následujícími položkami: 
	38
	230180011R00
	Montáž trub z plastických hmot PE 32 x 3,4 
	m
	90,00
	 
	 

	39
	230180019R00
	Montáž trub z plastických hmot PE 50 x 5,4 
	m
	51,50
	 
	 

	40
	230180022R00
	Montáž trub z plastických hmot PE 63 x 5,7 
	m
	293,00
	 
	 

	41
	230180026R00
	Montáž trub z plastických hmot PE 90 x 5,1 
	m
	237,70
	 
	 


a s položkami : 

	52
	28613953.A
	Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11
	m
	90,90
	 
	 

	 
	 
	90
	90,00
	 
	 

	 
	 
	ztratné:90*0,01
	0,90
	 
	 

	53
	28613957.A
	Trubka tlaková plyn d50 x 4,6mm návin PE100 SDR 11
	m
	295,93
	 
	 

	 
	 
	293
	293,00
	 
	 

	 
	 
	ztratné:293*0,01
	2,93
	 
	 

	54
	28613959.A
	Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11
	m
	51,51
	 
	 

	 
	 
	51
	51,00
	 
	 

	 
	 
	ztratné:51*0,01
	0,51
	 
	 

	55
	28613963.A
	Trubka tlaková plyn d90x5,2mm návin PE100 SDR 17,6
	m
	240,08
	 
	 

	 
	 
	237,7
	237,70
	 
	 

	 
	 
	ztratné:237,7*0,01
	2,38
	 
	 


Z výše uvedeného vyplývá: 

Bude namontováno 51,5 m potrubí PE 50 x 5,4, ale dodáno bude 295 ,93 m.

Bude namontováno 293 m potrubí 63 x 5,7 ale dodáno bude 51, 5 m potrubí.

Nejedná se o omyl, kdy projektant, který tvořil rozpočet přehodil u položek výměru ? Prosím o opravu. 

Odpověď:

Jedná se o omyl. Opraveno ve výkazu výměr.

5) V technické zprávě u objektu SO 200 STL plyn  je uvedeno následující:  Na konec plynovodního potrubí osadit odvzdušňovací ventil do uličního litinového poklopu s označením plyn s betonovou základní deskou a označit sloupkem s tabulkou a čísli. Ve výkazu výměr jsou p položky: 

	32
	891243321.X
	Montáž ventilů odvzdušňovacích na plynovod. DN 80 
	kus
	3,00
	 
	 

	 
	 
	vč. dodávky odvzdušňovacího ventilu.


	65
	40445960
	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou
	m
	8,00
	 
	 

	 
	 
	vč. tabulky s číselnými údaji

	68
	42293200
	souprava zemní 9000E2 DN50 -100   plyn včetně poklopu a zákl. desky
	kus
	4,00
	 
	 


Pokud jsou jen 3 kusy odvzdušňovacích ventilů, a 4 kusy zemních souprav,  včetně poklopu a základové desky, kam bude použit  přebývající 1 ks zemní soupravy a poklopu ?

Odpověď:

Zbývající zemní souprava a poklop je určená na trasový uzávěr za napojením na stávající plynovod. Položka č.67 byla upravena na zemní šoupě (na místo kulového kohoutu).

7) U objektu č. SO 302 je položka č. 15 

	15
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	207,90
	 
	 

	 
	 
	508*0,9*0,3+84*0,9*0,35+123*0,9*0,4
	207,90
	 
	 


Z výkazu výměr vyplývá, že v rozpočtu je uvažován obsyp 30 cm nad vrcholem potrubí, totéž je uvedeno v TZ. V příčném řezu je však uvažován obsyp 20 cm nad vrchol potrubí. Z jakou výškou obsypu máme uvažovat ?

Odpověď: 

Výška obsypu potrubí bude uvažována 30cm nad vrcholem potrubí.
8)  V technické zprávě u objektu SO 100 komunikace je mimo jiné uvedeno: 

Všechny zastižené navážky a zejména průmyslový slévárenský odpad musí být v trase nové komunikace vytěžen a uložen na bezpečnou skládku. Po odstranění navážek bude pláň tvořena nebezpečně namrzavými a namrzavými zeminami. V důsledku toho bude nutné tyto zeminy z pláně odstranit a nahradit do nezámrzné hloubky kamenito-písčitými nenamrzavými štěrky třídy G3-Y dovezenými z nejbližšího kamenolomu. Podle technických podmínek TP170 je hloubka promrzání pro zájmové území vypočtena na 1,23m od budoucího povrchu vozovky.
S tímto výše uvedeným není ve výkazu výměr uvažováno, žádáme o informaci jakým způsobem máme tyto práce ocenit ? Dále žádáme o zaslání IGP průzkumu na který jsou odkazy v jednotlivých technických zprávách. 
Odpověď:

Ve výkazu výměr objektu SO100 v položkách č. 30; 36; 37; 46; 47 je započten výkop, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku veškerých nevhodných zemin. V položkách č. 26; 35 je zahrnutý dovoz vhodných zemin na stavbu. Položky č. 53; 54 zahrnují sanaci podloží štěrkovitým materiálem. Projektant upozorňuje, že počítané množství vychází z předprojektového průzkumu. Projekt uvádí, že před začátkem stavebních prací je potřeba zajistit adekvátní geotechnický průzkum v podobě většího počtu průzkumných sond, odběru většího počtu technologických vzorků, v provedení polních zkoušek (zatěžovací zkoušky deskou a sondy statické penetrace) a také zjistit přesný rozsah skládky průmyslového odpadu. Na tyto práce je v soupisu prací SO000 Vedlejší a ostatní náklady zřízena položka č. 7_Náklady na IG průzkum staveniště. 

9) U Objektu  SO 200 plyn není podélný profil plynovodu. U ostatních objektů například u vody, kanalizace a komunikace jsou podelné profily součástí projektových dokumentací daných objektů. Bude podélný profil plynovodu poskytnut ? 

Odpověď:

Podélný profil plynovodu není součástí projektové dokumentace a nebude poskytnut.
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