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D.00 Technicka zprava

a) identifikacni udaje objektu

-ndzev stavby:
Oprava komunikace k Zel. vleéce z ulice Jihlavska, Zdar n. S.

-stavebni objekt:

SO 101 Oprava komunikace

SO 701 Oploceni
-misto stavby:
Kraj: Vysocina (CZ063)
Okres: Jihlava
Katastralni Uzemi: Mésto Zdar [795232]
Parcelni ¢isla: 6959/1, 6959/2, 6416/25, 6416/24.

b) strucny technicky popis se zdiivodnénim navrZeného reseni

Jednd se o opravu Useku stavajici mistni komunikace, kterd se nachazi v intravildinu mésta Zdar nad
Sdzavou. Délka Useku a rozsah praci byl zadan investorem.

Komunikace je napojena na silnici 11/353 v ulici Jihlavska a je vedena soubézné s koleji zelezniéni vlecky
k objektlm Zel. vle¢ky a fadovych garazi. Usek komunikace od mista napojeni na sil. 11/353 po vjezd
k autobazaru je dobrém technickém stavu a z(istava zachovan.

Usek opravované komunikace zaéind cca 45m za napojenim na sil. 11/353 a vede k Zel. vle¢ce. Primérna
Sitka vozovky je v daném useku 4,5 m. V rdmci stavby bude sjednoceno Sitkové usporadani na ndvrhovou
kategorii MO 2k 5,5/30 s $itkou vozovky 4,50 m a oboustrannou nezpevnénou krajnici o ifce 0,50 m.
Smérové vedeni komunikace zlstava beze zmén, opravovany Usek zacind od napojeni na stavajici
komunikaci a sméfuje severozdpadnim a je ukonéen napojenim na stavajici vozovku. Celkova délka
opravovaného Useku komunikace je 123,57 m.

Vyskové vedeni nivelety trasy kopiruje stavajici sklonové poméry komunikace, které se pohybuji od 2,69
% do 3,77 %.

PFi¢ny sklon vozovky byl navrzen jednostranny 2,50%.

c) vyhodnoceni prizkumii a podkladii, vcetné jejich uZiti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prizkum apod.

Pro navrhovanou stavbu byl proveden stavebné technicky prlzkum, diagnosticky prlzkum vozovky,
geotechnicky prizkum a posouzeni télesa vozovky. Na zdkladé téchto prizkumi bylo rozhodnuto o
zpUsobu opravy a rozsahu stavebnich praci.

Pro potreby projektovych praci byla potizena digitalni ucelovd mapa zajmového Uzemi (polohopis a
vyskopis) s orientacnim zakresem situaéni polohy inZenyrskych siti (vyznaceni siti je pouze orientacni a
jejich polohu nelze odmérovat z vykresové dokumentace, pred zapocetim zemnich praci je nutno zajistit
vytyc€eni veskerych siti - zajisti zhotovitel). Dale byla pofizena digitdIni katastralni mapa se zakresem
pozemk dle katastru nemovitosti. Stavebné historicky prizkum nebyl provadén a vzhledem k tomu, Ze
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se na budoucim stavenisti nenachdzeji Zadné stdvajici nosné konstrukce, které by bylo nutno staticky

posuzovat, nebyl proveden staticky posudek.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Stavba obsahuje pouze jeden stavebni objekt (SO 101 Komunikace), jiné stavebni objekty nejsou

navrhovany a realizace stavby nevyvola Zadné podminujici investice.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

Komunikace

Navrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu se zavérecnou zpravou k diagnostickému prizkumu

vozovky — varianta ,,B“, zpracované firmou ESLAB spol. s r.o.

NavrZeny technologicky postup:

doplnéni stav. vozovky o vrstvu R-materialu nebo Ra material 0/32, pfipadné nestmelena vrstva
typu MZ nebo SD 0/32 v tl. 80-100 mm,

rozfrézovani stav. vrstev (PM + natér-ZAS T3) a doplnéného materidlu na tl. 200 mm,

provedeni reprofilace, homogenizace materidlu v pficném profilu s prehrnutim, pfesunem a
vicenasobnym pojezdem recyklacni frézy a zhutnéni vrstvy,

provedeni RS CA 0/63 ze smési rozfrézovaného a predrceného materidlu pivodni konstrukce a
pripadné doplnéného materidlu na mocnost 200 mm dle CSN 736147,

pokladka podkladni vrstvy z ACP 16+ (S), 50/70 v min. tl. 50 mm,

vyztuZeni vozovky vcelé plose pomoci skelné samolepici mfize s min. tahovou pevnosti
oboustranné 100/100 kN a ochrannym povlakem skelnych vldken polymery s bodem taveni
povlaku >220°C. MFiZ musi mit velikost oka 25/25 mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min.
65%,

provedeni spojovaciho postfiku PS CP v min. 0,5kg/m? s min. obsahem pojiva vemulzi 65%
vyrobené z modifikovaného pojiva nebo modifikaci pfi vyrobé,

pokladka lozni vrstvy z ACL 16+ (S), 50/70 v tl. 60 mm,

provedeni spojovaciho postfiku PS C v min. mnoiZstvi 0,4 kg/m?,

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11+, PMB 45/80-65, v tl. 40 mm.

konstrukce vozovky:

ACO 11+, PMB 45/80-65 40 mm  CSN 736121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,40 kg/m?  CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16+ (S) 60 mm  CSN 736121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,50 kg/m?  CSN 736129, TKP kap. 26

Sklovldknita samolepici mriz

ACP 16+ (S), 50/70 50mm  CSN 736121, TKP kap. 7

RS CA 0/63 200mm TP 208
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Profi

Nezpevnéné krajnice budou provedeny dosypanim a zhutnénim vrstvy ze $térkodrti SD 0/32 v tloustce 100
mm.

Sanace svahu

V souladu se zavéry provedeného geotechnického prizkumu byla navrZena sanace svahu. SniZeni sklonu
svahu jeho pfisypanim neni mozné s ohledem na majetkopravni vztahy. Proto bylo navrieno protierozni
opatreni v celé délce predmétného svahu a na celou vysku svahu s kotvenim do nezpevnéné krajnice
vozovky min. 1,5 — 2,0 m. Sanace bude provedena pomoci trojrozmérnych georohozi s vyztuznou mfizkou
jako trvalé ochrany svahu (napf. georohoze typu Trinter nebo lepsi).

SO 701 Oploceni

Soucasti pfipravované stavby je i provedeni oploceni pozemku parc. ¢. 6416/24. Oploceni je navrieno
z draténého poplastovaného pletiva Zn+PVC 1800 mm s oky 50x50 o prliméru dratu 2,5 mm. Pletivo bude
pomoci napinacich dratl uchyceno k ocelovym sloupklim Zn+PVC o priméru 48 mm. Ocelové sloupky
budou od sebe vzdaleny max. 3,0 m a ukotveny budou do betonovych parek z betonu C12/15 o prdméru
250 mm.

Celkova délka navrzeného oploceni je 57,0 m, pti vysce 1,80 m.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Odvodnéni vozovky komunikaci je zajisténo podélnym a pficnym sklonem. Destové vody z plochy
komunikaci v soucasnosti zasakuji do prilehlého terénu a navrZena stavba tuto koncepci zachovava.

g) ndvrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signdli, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Dopravni znaceni, dopravni zafizeni ani svételna signalizace nejsou navrhovany.

Soucasti opravy vozovky je feSeni zadrinych bezpecnostnich prvkd vzhledem k vysce a sklonu svahu
nasypu. Stavajici zabradli je nevyhovujici, a proto bude odstranéno. Podél komunikace bude vpravo
osazeno ocelové silni¢ni svodidlo s drovni zadrZeni N2. Svodidlo bude na zaatku a konci osazeno
kratkymi vyskovymi nabéhy v souladu s TP 167/2012.

h) zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu
Nejsou zndamé.

i) vazba na pfipadné technologické vybaveni
Stavebni objekt neobsahuje 7adné technologické vybaveni.

j) Feseni pristupu a uZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavebni prace budou probihat za Uplné uzavirky dotéeného Useku mistni komunikace a verejny provoz
bude pfeveden na sousedni komunikace. Vstup na stavenisté nepovolanym osobam nebude umoznén.
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k) provadéni stavby

Pfistup na staveni$té bude umozinén ze stavajici mistni komunikace a silnice 11/353. Zhotovitel je
zodpovédny za udrZovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veskerych necistot a
pfipadného odpadu, ktery se na staveniSti nashromazdi. Pfistupové komunikace budou udriovany
v Cistoté.

Ptred vlastni vystavbou je nutné provést pripravu Uzemi (vytyéeni inZ. siti apod.)

Postup provadéni praci musi zajistit, aby nedosSlo k rozmaceni zeminy pod urovni plané. VytéZena
nevhodna zemina bude odvezena na skldadku mimo prostor stavenisté.

Potrebné plochy pro skladky si zajisti zhotovitel stavby.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpisd, prislusnych norem
a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s dlirazem na provadéni
predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Zhotovitel musi bezpodminecné dodrZovat veskeré platné zakony a predpisy o ochrané Zivotniho
prostfedi s didrazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru stavby nesmi byt
zfizovany docasné sklady PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy mechanismd. Dopravni
prostfedky a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v takovém technickém stavu, aby byl vyloucen
unik paliva, naplni technickych kapalin a maziv.

1) plan kontrolnich prohlidek stavby

Ve smyslu §18 zdkona ¢.526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pfi provadéni téchto
praci:

- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni doklad( a certifikat(l zhotovitelem

Stanoveni termint kontrol pro provadéni shora uvedenych cinnosti bude upresnén po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci po Urovni Smlouvy o dilo, uzaviené s vybranym dodavatelem stavby.

m) bezpecnost prdce

PFi provadéni stavebnich pracich musi byt dodrzeny predpisy o bezpecnosti prace, zejména dle zakona
€.262/2006 Sh., ¢.309/2006 Sh. a nafizeni vlady ¢.591 a 592/2006 Sb.

Zvlasté se pripominaji bezpecnostni predpisy tykajici se prace pod vedenim a v blizkosti kabell a siti.
Veskery prebytecny vytéZeny material je nutno uloZit na povolenych skladkach, které si zajisti dodavatel
stavby.

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyceny a oznaceny vsechny
stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou podzemnich siti musi byt prokazatelné
seznamena osoba zodpovédna za provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyceni siti od jejich
provozovatell je povinnosti zhotovitele stavby. Pfipadné obnaZend vedeni musi byt chranéna proti
poskozeni.

Po dokonceni stavebnich praci bude preddna dokumentace skutec¢ného provedeni dodavatelem
investorovi, popf. okolnim spravclim kfizenych zafizeni.

V Jihlavé, leden 2024 Ing. Bohumil Kotldn




