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1. Technický rozsah etapy 1
Výměna 3 ks RVO za nové: U Táferny (ZR2), Žitná (ZR5), Květná (ZR5) včetně dodávky, montáže, oživení, revizí a as‑built.
Součástí nových RVO bude řízení a monitoring cabinet/segment: spínání segmentů, monitoring, měření dle návrhu, alarmy/události, logování, servisní diagnostika.    
Osazení podružných rozvaděčů čidly pro monitoring beznapěťového stavu
Vzdálená konfigurace a monitoring dle řídícího softwaru (centrální část), které bude umistěno v prostorách serverovny města Žďár nad Sázavou   autonomní provoz při ztrátě komunikace + dosynchronizace událostí po obnovení.

2. Cílová architektura (DC, IT/OT)
2.1 Centrální část
Aplikační cluster v DC městské datové centrum na dvou lokalitách v režimu Active/Standby (failover a obnova popsané dodavatelem).
Paralelní šifrované tunely z cabinetů do DC; dohled dostupnosti tunelů a evidence incidentů.

Provozní varianta: (A) dodavatelský server umístěný v městském datovém centru, nebo (B) dodavatelský software provozovaný na městském hardware. Dodavatel popíše obě varianty a uvede rozdíly v odpovědnostech, licencích a kyberbezpečnosti. Pozn.: Bude vybrána jedna varianta.
2.2 Oddělení IT a OT
IT: přístup obsluhy (servis, dohled, revize) – role, audit přístupů, řízené vzdálené přístupy.
OT: M2M komunikace mezi DC a cabinety – oddělená segmentace, minimální porty, řízení přístupů a monitoring.
Požadavek: striktní IT/OT separace doložená návrhem segmentace (včetně firewall pravidel a přístupových politik).

3. Funkční požadavky RVO (cabinet/segment)
3.1 Řízení
Spínání/vypínání okruhů/segmentů dle konfigurace zadavatele. (s časovým posunutím spínání pro omezení proudových rázů)
Kombinované řízení: centrální povely + lokální autonomní režim při výpadku konektivity (plány/astro).
Fail‑safe chování při výpadku napájení/komunikace (dodavatel specifikuje).

3.2 Monitoring a měření
Monitoring komunikace, dostupnosti a základních stavů rozvaděče.
Monitoring a lokalizace beznapěťových stavů okruhů RVO a monitoring beznapěťového stavu odpínačů podružnách rozvaděčů
Monitoring a lokalizace proudových odchylek nad rámec stanovených parametrů
Monitoring izolačních stavů vodičů - samostatně ocenitelná položka - do PTK?
Monitoring přítomnosti jednotlivých fází
Monitoring  otevření Elektroměrové části rozvaděče a i vlastního RVO
Měření spotřeby (doporučeně 15min interval) – samostatně ocenitelná položka. Alarmy/události + historie s filtrováním a exportem.

3.3 Notifikace
Minimálně e‑mail; další kanály volitelně.
Konfigurovatelnost prahů, eskalace a skupin příjemců.

4. Otevřenost a interoperabilita (TALQ‑ready)
 nevyžaduje TALQ certifikaci. Požaduje se propojitelnost s budoucími TALQ‑certified Gateway (GW) a paralelním/nadřízeným TALQ‑certified CMS bez nutnosti výměny rozvaděče jako celku. 
4.1 Integrační rozhraní (API)
Otevřené API: REST/JSON nebo MQTT/AMQP/WebSocket (volba dodavatele) + dokumentace, autentizace, verzování. Hlavním a zásadním parametrem pro výběr dodavatele je splnění kriteria na otevřenost systému. API minimálně pro: stavy cabinet/segment, alarmy/události, měření (pokud je) a základní řídicí akce (zap/vyp segment, režim).

4.2 Exporty dat a konfigurací (anti lock‑in)
Plné exporty: asset registry, topologie cabinet/segment, konfigurace, měření, alarmy/události, audit logy.
Formáty CSV/JSON + popis schématu; možnost pravidelného automatizovaného exportu (dump).

4.3 Identita, adresace a integrační scénář
Stabilní ID (serial/UUID), neměnnost po servisu/update; jednoznačné mapování objektů.
Integrační scénář pro budoucí TALQ GW/CMS: boundary cabinet ↔ budoucí GW ↔ CMS, mapování a seznam doplnění pro etapu 2. 

5. Kybernetická bezpečnost
RBAC, audit přístupů a změn konfigurace; export logů.
Šifrované tunely, správa certifikátů/klíčů, rotace; zákaz výchozích hesel.
Hardening + patch management; provozní postupy.

6. Mechanická a environmentální připravenost RVO
DIN rezerva + mechanický prostor pro budoucí komunikační modul/gateway. Je možné uvažovat o osazení RVO na naměstí, který by umožňoval projekci na Byv. Měst. Uřad, věž sv. Prokopa, stará radnice, vánoční strom motivy při příležitosti svátku. (vámoce, velikonoce, založení republiky atd)  Řešit i vybraná msíta - centrum, Unesco, ...   Pro rozšíření na svítidla řešit jen v SW.
Napájecí rezerva a jištění pro budoucí modul (definovat max. příkon). Místo pro anténu uvnitř rozvaděče a tomu uzpůsobená kontrukce prostor v rozvaděči - antény bez prostupů kontrukcí;  bez narušení IP/IK. IP/IK + řešení teploty/vlhkosti/kondenzace + provozní předpis. Zařízení rozvaděčů musí být uzpůsobeno pro provoz ve venkovním prostředí. Musí být nejméně uhlíkový filtr. 

7. Akceptace (FAT/SAT) – technické testy
Autonomní režim při výpadku konektivity + synchronizace událostí/měření po obnově.
Alarmy: vyvolání alarmu + doručení do dohledu + notifikace.
API + exporty + audit: externí testovací klient ověří čtení stavů a provede akci.
IT/OT separace + šifrování tunelů + logování přístupů + hardening.
Mechanická připravenost dle kontrolního listu (DIN/anténa/napájení/IP/IK/klima).
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