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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Rybník Velký Posměch se nachází na okraji intravilánu Žďáru nad Sázavou, v prostoru 
mezi silnicí ze Žďáru do Nového Města na Moravě (I/19) a silnicí ze Žďáru do Jam 
(III/35421). Chodník podél silnice do Jam vymezuje jižní hranici parcely rybníka. Ze západu 
s rybníkem sousedí areál Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (dále HZSV). 
Severně od rybníka dříve stál areál živočišné výroby společnosti Agro Měřín a.s. 
s přístupovou komunikací od silnice na Nové Město. Nyní se zde na poměrně vysokém 
násypu nachází parkoviště a provozovny společností THEIAREAL s.r.o. a Mountfield a.s. 
Na východní straně je na rozsáhlém zemědělském pozemku plánována výstavba „Průmyslové 
zóny Jamská II“. Podél komunikace na Jámy se již nachází 2 provozovny – areál stavební 
společnosti LS Mont a prodejna stavebnin. V blízkosti západního břehu rybníka proběhne 
výstavba administrativního a výrobního areálu společnosti ICE Industrial Services a.s. 

Pozemky mezi komunikacemi na Jámy a na Nové Město se bez výraznější údolnice 
svažují v pravidelném sklonu okolo 6 % z východu na západ a tvoří vlastní povodí rybníka. 
Plocha povodí je 34 ha. Rybník je umístěn v nadmořské výšce 597-600 m n. m. a je situován 
napříč mělkého údolí. Stavba rybníka je značně ovlivněna uspořádáním areálu HZSV, který 
se nachází těsně pod hrází. Souběžně s hrází se na uměle vyrovnané vodorovné ploše nachází 
hasičské cvičiště v šíři cca 15-30 m, poté se terén svažuje k původnímu terénu. Vznikla tak 
situace, že poměrně hluboký rybník má nízkou dlouhou hráz, jejíž výška je patrná pouze 
vzhledem k ploše cvičiště. Hranice pozemku HZSV je povětšinou totožná s patou hráze, 
v některých úsecích nevýrazně zasahuje do hráze. Uživatelskou hranici vytváří téměř rovný 
ocelový plot ve vzdálenosti 1-2 m pod patou hráze. V současné době do rybníka ústí dešťová 
kanalizace z průmyslové zóny nad rybníkem. Rybník je zanesen sedimenty, opevnění hráze je 
poničené a výpustný objekt je v havarijním stavu (poničené betony, chybí dlužová stěna, je 
poničeno schodiště a další). Rybník nemá žádné bezpečnostní zařízení, které by bránilo přelití 
hráze v případě extrémních průtoků. Tím by mohlo dojít k ohrožení areálu HZVS. Vlastní 
hráz vykazuje zvýšené průsaky. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Průmyslová zóna Jamská II je definována územními plány města Žďár nad Sázavou 
z roku 2003 i 2020. Rekonstrukce rybníka Velký Posměch je součástí PZ Jamská II a je tedy 
plně v souladu s územním plánem. Stávající rybník na pozemku parc.č. 5040 v k.ú. Město 
Žďár je umístěn na ploše pro „Plochy vodní a vodohospodářské (VV)“, u které jsou přípustné 
vodní plochy a plochy vodohospodářské, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního 
režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími 
problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.  

Rozšíření rybníku zasahující na části pozemků parc. č. 9009 a 9010 v k.ú. Město Žďár je 
umístěno na ploše pro „Zeleň – ochrannou a izolační (ZO)“, u které je hlavním využitím 
umístění liniových vegetačních prvků, jejichž hlavním účelem je izolace od funkcí negativně 
ovlivňujících své okolí (nejčastěji od dopravy a různých druhů výroby) a přípustné liniové 
prvky i skupiny dřevin a trávníkových ploch, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, 
parkový mobiliář. Účelem je zlepšení životních podmínek – snížení hlučnosti a prašnosti, 
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pohledové odclonění a stavby a zařízení, která svým charakterem odpovídají způsobu 
využívání zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky. Dalšími 
podmínkami územního plánu je, že záměr nebude svojí výškou, plošným rozsahem, objemem 
a materiálovým řešením, nežádoucím způsobem měnit charakter okolní zástavby. Záměr 
zabírá cca 32 % pozemků plochy zeleně (plocha ZO – 7115 m2, vodní plocha – 2236 m2). 

Rekonstrukce rybníku navazuje na koncepční řešení dešťových vod v průmyslové zóně 
Jamská III a na záměr firmy ICE.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Stavba nevyžaduje povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou dodrženy. Podrobnosti jsou 
uvedeny v části E. Dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V území byly provedeny terénní průzkumy, fotodokumentace terénu, inženýrsko-
geologický průzkum, rozbor sedimentu ze zátopy a rozbor zeminy z místa rozšíření zátopy. 

Při návrhu byly zohledněny výsledky inženýrsko-geologického průzkumu k průmyslové 
zóně Jamská II, jejímž zhotovitelem je společnost ENVIREX, spol. s r.o. Dle sondy č. 6 se 
v místě rozšíření zátopy nachází: 

0,0 – 0,6 m navážka – hlína písčitá, slabě konsolidovaná se zbytky cihel Y – F3 MS 
0,6 – 1,0 m deluvium – hlína písčitá, měkká, šedohnědá F3 MS 
1,0 – 4,0 m eluvium – písek hlinitý, ulehlý, světle hnědý, zavlhlý S4 SM 
Zeminy, vyskytující se na posuzované lokalitě, byly dále hodnoceny podle vhodnosti pro 

hutnění do zemních hrází. Dle tab. 5 normy ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže je možné 
označit deluviální písčité hlíny třídy F3 MS a eluviální hlinité písky třídy S4 SM jako vhodné 
pro homogenní hráz. Výsledky tak umožňují dosypání hráze z místních materiálů ze zemníku 
v místě rozšíření zátopy směrem k areálu ICE. 

Sediment ze dna zátopy podle provedených rozborů (viz E. Dokladová část) vyhovuje ve 
všech parametrech požadavkům na obsah rizikových látek z tabulky 10.2. a 10.3. Vyhlášky 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
i požadavkům přílohy č. 1 a 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské 
půdě. 

Zemina z místa rozšíření zátopy podle provedeného rozboru (viz E. Dokladová část) dle 
Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
splňuje požadavky na obsah rizikových látek z tabulek 10/1, 10/2 a 10/4. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Na pozemcích stavby se nachází: 
- ochranné pásmo podzemního vedení STL plynovodu; 
- ochranné pásmo podzemního vedení vysokého napětí; 
- ochranné pásmo vodovodu. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

Negativní vliv stavby na okolní prostředí bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 
stavebních prací při výstavbě.  

Stavba významně upravuje odtokové poměry v území. Návrh rekonstrukce reaguje na 
potřebu zachycení povrchových vod na okraji připravované PZ Jamská II. Vodohospodářské 
řešení vyhovuje požadavku na zachycení a transformaci kulminačních odtoků z celého povodí 
rybníka do výše odtoku Q100 = 3,0 m3/s. Pro návrhové parametry odtoku odpovídající 
současnému stavu povodí navrhovaný rybník dokáže zachytit a transformovat průtoky 
retenčním objemem ovladatelným. Maximální transformovaný odtok je na úrovni 0,74 m3/s. 
Stavba zlepší situaci navazujícího rybníka Velký Žďárský, kde již nyní existuje problém 
s převedením přívalových vod ze zpevněných ploch PZ Jamská I. Nově navržený nouzový 
přeliv umožní krátkodobé přelití v případě výskytu extrémních přítoků ovlivněných budoucí 
zástavbou území. Takto převedené přítoky budou odtékat přes chodník na silnici a dále do 
příkopu na protější straně, který navazuje na stávající vodoteč v zahrádkářské kolonii. Ta 
začíná v místě vyústění dešťové kanalizace areálu HZSV a od spodní výpusti rybníka Velký 
Posměch. Tuto vodoteč v bezdeštném období napájí pouze odtok z rybníka Velký Posměch. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu odtok od nouzového přelivu nezasáhne do prostoru před 
hasičskou zbrojnicí. Silnice a vjezd do objektu HZSV je výše než příkop a prostor 
s vyústěním dešťové kanalizace.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace se nepředpokládají. Stávající výpustný objekt včetně části potrubí v hrázi bude 

z důvodu havarijního stavu odstraněn. Dále bude odstraněno loviště a betonové schody 
v blízkosti požeráku. Dřevěná kolna v místě rozšíření zátopy bude odstraněna. V místě stavby 
se nenachází dřeviny ke kácení. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábor stavby nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Zábor stavby v rozšíření zasahuje na parcely vedené pod ochranou ZPF. Třída ochrany je 

III. Jedná se o půdy průměrně produkční, kód BPEJ je 85001. Stavba trvalým záborem 
zasahuje do těchto parcel vedených pod ochranou ZPF: 
 

Pozemek 
Způsob dotčení/plocha Vlastník,  adresa  

PČ Druh pozemku 

9009 Orná půda SO-02: Úprava dna a rozšíření 
zátopy/ 2 200 m2 

ICE Industrial Services a.s., Havlíčkovo 
náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  

9010 Trvalý travní porost SO-02: Úprava dna a rozšíření 
zátopy / 270 m2 

ICE Industrial Services a.s., Havlíčkovo 
náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ve smyslu zachování stávajícího nájezdu 
na korunu hráze ze silnice III/35421. Na sjezd se bude napojovat zleva stávající chodník, 
který propojí budoucí areál ICE s hrází a vytvoří tak okruh pro pěší. Spodní výpust rybníka 
(požerák) bude napojena na stávající odpadní potrubí a dešťovou kanalizaci v areálu HZVS. 
Podmínky napojení stanovují vyjádření příslušných institucí v příloze E. Dokladová část. 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba je vyvolána v důsledku výstavby „Průmyslové zóny Jamská II“, neboť je 

definována studií „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II“ z roku 2015, 
jejímž zpracovatelem je společnost UNIprojekt spol. s r.o. Tato studie stanovuje cíl 
rekonstrukce rybníka, tj. zachycení a transformaci veškerých povrchových vod 
z PZ Jamská II. Do určité míry souvisí se stavbou „Administrativní a výrobní areál - ICE 
Industrial Services a.s. Žďár nad Sázavou“ na východním břehu rybníka a tvoří s ní 
architektonický celek. Stavba má věcnou vazbu k akci „Místní komunikace Jamská, Nákupní 
park, Žďár nad Sázavou“, která vyplývá ze skutečnosti, že odtok z rybníka je napojen na 
otevřený příkop podél silnice III/35421 (Jamská). Návrh rekonstrukce rybníka Velký 
Posměch byl koordinován s výše zmíněnými stavbami. Vzájemné vazby však s výše 
uvedenými stavbami nejsou, jedná se o samostatnou stavbu, která nevyvolává další investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Pozemek 

Způsob dotčení/plocha Vlastník,  adresa 
PČ Druh pozemku 

5040 Vodní plocha Vodní nádrž/ 8 460 m2 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova  
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

9009 Orná půda SO-02: Úprava dna a rozšíření 
zátopy / 2 200 m2 

ICE Industrial Services a.s., Havlíčkovo 
náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  

9010 Trvalý travní porost SO-02: Úprava dna a rozšíření 
zátopy / 270 m2 

ICE Industrial Services a.s., Havlíčkovo 
náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o rekonstrukci současného rybníka za účelem zvýšení jeho retenčního účinku 
v důsledku předpokládané změny odtokových poměrů po zastavění průmyslové zóny, při 
zachování stávajícího účelu užívání. V současnosti má rybník Velký Posměch půdorysně 
ledvinovitý tvar o délce 150 m a maximálně šířce 50 m. Plocha při maximální hladině činí cca 
7200 m2. Hráz představuje zhruba polovinu délky břehů a je výškově nevyrovnaná. Nejníže 
položená je jižní část hráze podél silnice o min. výšce 599,20 m n. m., směrem na sever se 
koruna zvedá až na kótu 600,50 m n. m. Prvním přítokem do rybníka je otevřený příkop 
v severovýchodní části zdrže, v místech pod bývalým areálem Agro Měřín, který svádí 
povrchový odtok z výše položeného povodí. Druhým přítokem je nově realizovaná dešťová 
kanalizace, která bude odvádět povrchové vody z průmyslové zóny Jamská II. Ta je do 
rybníka zaústěna v jižní části zdrže. Rybník je vypouštěn malým výpustným objektem 
(požerákem 0,7 x 0,7 m), který je napojen na dešťovou kanalizaci (DN400 a DN500) ve 
vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Vlastní výpustný objekt je v havarijním stavu, betony 
jsou porušeny, chybí dlužová stěna a drážky dluží jsou zkorodované. Provedený průzkum 
ukázal na nutnost odstranění objektu a jeho náhradu objektem novým. Nový požerák bude 
napojen na stávající odpadní potrubí, které vyúsťuje do stávající vodoteče – bezejmenný 
vodní tok DIBAVOD ID 124770000001, který prochází zahrádkářskou kolonií a vtéká do 
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rybníku Velký Žďárský (Horní). Velký nedostatek rybníka spočívá v absenci bezpečnostního 
přelivu. Není tak zajištěna bezpečnost stávajícího rybníka proti přelití hráze v případě 
extrémních průtoků, kterým může dojít k ohrožení HZSV. V prostoru podél komunikace 
směrem na Jámy je vedeno souběžně se silnicí několik inženýrských sítí. Mezi chodníkem 
a rybníkem je vedeno podzemní vedení vysokého napětí a nejblíže k rybníku je umístěn 
středotlaký plynovod. V zeleném pásu mezi silnicí a chodníkem o šířce 2,5 m je umístěna 
dešťová kanalizace, podzemní sdělovací vedení a vodovod. Další trasa vodovodu je vedena 
souběžně s okrajem severovýchodní části zdrže ve vzd. cca 4 m.  

Součástí stavby jsou čtyři objekty. Prvním objektem je SO-01. Jedná se o úpravu 
současné hráze do pravidelného tvaru, kterým je lichoběžník. Šířka koruny hráze je navržena 
3 m. Sklony svahů jsou 1:2. Koruna je upravena na výšku 600,00 m n. m. Součástí úpravy je 
odstranění původního sesunutého opevnění návodního líce a jeho opětovné využití a doplnění. 
Dalším objektem je objekt SO-02 úprava dna a rozšíření zátopy. To je vyvoláno potřebou 
zvýšení retenčního účinku v případě ovlivnění odtokových poměrů po zastavění průmyslové 
zóny a tím i ochrana níže položeného rybníka Velký Žďárský. Je navrženo prohloubení 
rybníka o cca 1 m a rozšíření ve směru k plánované výstavbě ICE. Součástí stavebního 
objektu SO-02 je i odstranění původního loviště, poničeného schodiště a odstranění kolny na 
východním břehu rybníka. Třetím objektem je objekt SO-03 rekonstrukce spodní výpusti. Je 
navržen jednoduchý monolitický požerák, který nahrazuje původní značně poničený. Odpadní 
potrubí je napojeno na stávající potrubí. Součástí rekonstrukce spodní výpusti je odstranění 
části hráze v místě současné výpustí a posouzení stavu navazujícího potrubí. V rámci objektu 
bude odstraněno stávající poničené schodiště. Přístup k požerákové šachtě bude po lávce. 
Posledním objektem SO-04 je objekt nouzového bezpečnostního přelivu, který chrání hráz 
rybníka proti přelití. Jedná se o objekt v jižní části rybníka. Koruna přelivu je na kótě 
599.40 m n.m. Jedná se o korunový přeliv lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 6 m 
a sklony svahů 1:2. Protože současný návrh rozšíření rybníka transformuje návrhový průtok 
s průměrnou dobou opakování N=100 let pouze retenčním objemem ovladatelným, je 
předpoklad, že přes přeliv potečou pouze průtoky vyvolané extrémní srážkovou událostí 
s průměrnou dobou opakování vyšší než N=100 let a to pouze část, kterou nepřevede spodní 
výpusť. Na základě projednávání koncepce dokumentace bylo dohodnuto, že součástí 
rekonstrukce nebude doplnění zeleně na hrázi. Důvodem je skutečnost, že hráz by měla být 
z důvodu údržby průjezdná. Bude také součástí pěšího okruhu uvažovaného projektem ICE. 
Doplnění zeleně na návodní líc nepřipouští současné předpisy z důvodu ohrožení stability 
návodního líce. Doplnění zeleně na vzdušním líci je problematické z důvodu, že je zde pouze 
malý prostor mezi vzdušním lícem plotem, který ohraničuje areál HZVS  a navíc může dojít 
narušení těsnosti hráze. Současné předpisy dovolují výsadby ve vzdálenosti min. 6 m od paty 
vzdušního líce. Doplnění další zeleně v okolí rybníka bude součástí projektu areálu ICE. 

b) účel užívání stavby, 
Účelem rekonstrukce rybníka je zachycení a transformace povodňových odtoků z povodí 

rybníka včetně zaústěných povrchových vod z Průmyslové zóny Jamská II při zachování 
určitého objemu stálého nadržení. Navrhovaná změna zvyšuje transformační účinek. To bylo 
prokázáno studií odtokových poměrů, kterou si nechal zadavatel zpracovat.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Není žádáno o výjimky z technických požadavků. Bezbariérové využívání stavby není 
požadováno. 



„Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, Žďár nad Sázavou – PD“ 

 

 6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou promítnuty do návrhu objektů a do technické 
zprávy dokumentace v rámci podmínek uvedených k jednotlivým etapám realizace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného pásma. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Hlavní parametry nádrže: 

-  kategorie vodního díla (předpoklad)             IV. 
-  kóta koruny hráze  600,00 m n.m. 

-  kóta zásobní hladiny  597,60 m n.m. 

-  kóta maximální hladiny  599,82 m n.m. 

-  kóta přelivné hrany bezp. přelivu  599,40 m n.m. 
-  dno nádrže  596,30 m n.m. 

-  šířka koruny hráze  3,0 m 

-  celková délka hráze  192,5 m 
-  objem tělesa hráze  2150 m3 

-  sklon návodního svahu  1 : 2 

-  sklon vzdušného svahu  1 : 2 

-  objem vody při zásobní hladině  8300 m3 
-  plocha hladiny při zásobní hladině  7985 m2 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Stavba nespotřebovává média ani hmoty. Nádrž zachytává povrchové vody 
z PZ Jamská II přiváděné dešťovou kanalizací, vsak vody je umožněný v celé ploše. Stavba 
nevyžaduje přívod elektrické energie. Bilance odpadů vzniklých při stavbě je uvedena v bodě 
h) kapitoly „B.8 Zásady organizace výstavby“. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba je členěna na čtyři stavební objekty: 

SO-01  Rekonstrukce hráze 
SO-02  Úprava dna a rozšíření zátopy 
SO-03  Rekonstrukce spodní výpusti 
SO-04  Návrh bezpečnostního přelivu 

 
Zahájení výstavby:  červen 2021 
Ukončení: do 6 měsíců od zahájení 
Je předpokládána společná realizace všech objektů. 

 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 vysečení buřeně a odstranění pařezů 
 realizace dočasných sjezdů do zdrže 
 zemní práce v zátopě – odtěžení sedimentů, zahloubení a rozšíření zdrže, realizace 

úpravy břehů 
 zemní práce na hrázi – sejmutí humózní vrstvy, odebrání kamenného opevnění, 

odtěžení zemin 
 odstranění stávajícího požeráku, odkrytí a kontrola výpustného potrubí 
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 v případě nepříznivého stavu odstranění výpustného potrubí a napojení nového 
potrubí včetně obetonování 

 realizace nového požeráku 
 násyp tělesa hráze a realizace opevnění 
 realizace nouzového přelivu a navazujícího opevnění pod přelivem 
 realizace úpravy koruny hráze 
 úpravy terénu 
 odstranění dočasných sjezdů do zdrže 
 skrývka mezideponie přebytečné výkopové zeminy 
 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

j) orientační náklady stavby. 
Celkem: 10,5 mil. Kč (odhad) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Jedná se o stavbu vodní nádrže se zemní hrází. Nádrž vystupuje nad terén a současně je 

zapuštěna do mírného svahu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Nádrž je tvořena zemní hrázi. Břeh ve východní části nádrže (v blízkosti areálu ICE) bude 

vyhotoven v terasovitém uspořádání o třech výškových stupních. Na části koruny hráze bude 
realizována cesta s vozovkou z mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Zbylá část koruny 
hráze bude zpevněna kamenivem, ohumusována a oseta. Vzdušní líc hráze bude taktéž 
ohumusován a oset. Návodní líc hráze bude opevněn pohozem z lomového kamene až po 
korunu hráze. Svahy břehů zátopy budou opevněny do úrovně 0,5 m nad hladinu stálého 
nadržení, výše ohumusovány a osety. Svahy první i druhé terasy u areálu ICE budou 
opevněny pohozem z lomového kamene. Rovina první terasy se nachází pod hladinou stálého 
nadržení a tvoří litorální zónu vhodnou pro vodní a mokřadní rostliny. Rovina druhé terasy 
a svah nad terasou budou ohumusovány a zatravněny. V zátopě bude udržováno stálé 
nadržení o přibližné hloubce 1 metr. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz nádrže bude ukotven v manipulačním a provozním řádu vodního díla. 

Technologie výroby není nutno řešit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Zpevněná cesta v koruně hráze o šířce tří metrů zajišťuje bezpečný pohyb osob. Přístup 

na lávku k požeráku bude omezen uzamykatelnou brankou. Samotná lávka a koruna požeráku 
bude opatřena zábradlím pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Bezpečnost práce při užívání 
stavby bude řešit Manipulační řád vodní nádrže.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Návrh umístění stavby vychází ze stávajícího stavu. Vzhledem k charakteru nádrže 

a neexistenci stálého přítoku do nádrže lze předpokládat zařazení vodní nádrže do IV. 
kategorie vodních děl. Návrh v maximální možné míře využívá parcely stávajícího rybníka. 
Rozšíření zátopy je navrženo na část zemědělských pozemků, na kterých je plánována stavba 
areálu ICE. K přístupu ke stavbě bude využita komunikace III/35421 (ulice Jamská) 
a stávající nájezd z této komunikace na korunu hráze. Dále budou zřízeny dva dočasné 
přístupy z koruny hráze do zátopy – jeden v místě současného nájezdu, druhý na severním 
konci hráze. 

SO01 – Rekonstrukce hráze 
Stávající hráz s nepravidelnou výškou koruny bude částečně odtěžena (koruna a návodní 

líc) a vyrovnána do pravidelného lichoběžníkového tvaru s kótou koruny 600 m n. m. Vzdušní 
i návodní líc hráze je navržen ve sklonu 1:2. Na návodním líci je z důvodu zabránění břehové 
abrazi navrženo opevnění pohozem z lomového kamene opřené o zapuštěnou patku v patě 
svahu. Původní opevnění bude odstraněno. Následně bude i částečně odtěžen původní 
návodní líc. Odtěžení bude provedeno se zazubením, které umožní navázání doplněného, 
hutněného násypu ve sklonu 1:2. Bude provedena kontrola stavu násypu hráze z pohledu 
možných poruch v důsledku kořenového balu původních stromů. Na opevnění bude částečně 
využit materiál ze stávajícího opevnění, které bude před odtěžením části návodního líce hráze 
odebráno. Navýšení hráze a dosypání návodního líce do požadovaného sklonu bude 
provedeno vhodnými zeminami z rozšíření zátopy a prohloubení dna. V úseku od severního 
konce hráze po stávající nájezd je v koruně navržena cesta s vozovkou z MZK, v úseku od 
nájezdu po jižní konec hráze je navrženo zpevnění kamenivem a zatravnění. Při rekonstrukci 
hráze nebude vzdušní líc výrazně upravován, nedojde tak k zásahu do sousedního pozemku 
Hasičského záchranného sboru Vysočina (HZSV). 

SO02 – Úprava dna a rozšíření zátopy 
V rámci PD je navrženo zahloubení dna rybníka o cca 1 metr na kótu 596,30 m n. m. Dno 

bude dále tvarově upraveno a vyspádováno ke spodní výpusti ve sklonu 2%. Rozšíření zátopy 
směrem k plánovanému areálu ICE Industrial Services a. s. bylo zdůvodněno požadavkem na 
zvýšení retenčního účinku rybníka. Tento požadavek vyplývá z předpokladu navýšení 
kulminačních odtoků po zaústění dešťových vod z nově budované Průmyslové zóny Jamská 
II a také z omezené kapacity navazujícího rybníka Velký Žďárský (Horní). Na základě 
předchozích konzultací s projektantem ICE je břeh navržen v terasovitém uspořádání o třech 
výškových úrovních. Hladina stálého nadržení je při zohlednění výškové úrovně již 
realizované dešťové kanalizace z průmyslové zóny Jamská II navržena na kótě 
597,60 m n. m. Pomocí výpustného zařízení bude v nádrži udržováno stálé nadržení 
o přibližné hloubce cca 1 metr. 

SO03 – Rekonstrukce spodní výpustí 
Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího výpustného objektu je navržen nový objekt ve 

formě jednoduchého zdvojeného požeráku. Ten bude napojen na stávající odpadní potrubí 
DN400, které je zaústěno do dešťové kanalizace hasičského areálu. Kanalizace prochází pod 
areálem a pod silnicí na Jámy, kde je zaústěna do příkopu podél komunikace. Příkop navazuje 



„Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, Žďár nad Sázavou – PD“ 

 

 10

na stávající vodoteč v zahrádkářské kolonii. Potrubí spodní výpusti bude při výstavbě nového 
požeráku částečně odkryto a zkontrolováno. V případě známek poškození bude dle potřeby 
odstraněno a nahrazeno novým potrubím včetně obetonování. Hladina stálého nadržení bude 
udržována dvojitou dlužovou stěnou s jílovým těsněním. Stávající loviště bude zrušeno, stejně 
tak betonové schodiště vedle požeráku. Přístup na požerák bude po lávce. 

SO04 – Návrh bezpečnostního (nouzového) přelivu 
Absence bezpečnostního přelivu představuje riziko porušení hráze během přelití, proto je 

nově navržen nouzový přeliv na jižní straně rybníka. Jedná se o přeliv přímý, korunový ve 
tvaru lichoběžníku se šířkou ve dně 6 m a sklony svahů 1:2. Přelivná hrana je navržena na 
výškové úrovni 599,40 m n. n. Snížení hráze bude stabilizováno betonovým prahem 
a opevněno kamennou dlažbou do betonu. Vzhledem k trasám sítí technické infrastruktury 
(plynovod, elektřina) je pod přelivem navrženo rozebíratelné opevnění ve formě silničních 
panelů, v rozsahu od prahu přelivu po kraj chodníku podél silnice na Jámy (III/35421).  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
Stavba nádrže má spodní výpustné zařízení v podobě jednoduchého zdvojeného požeráku. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba nevyžaduje žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární bezpečnosti. 

Požárně bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. Vlivem rekonstrukce nedojde 
ke zhoršení možností přístupu pro HZS. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo vlivem výstavby ke znečištění 
povrchových a podzemních vod. V případě vážnější havárie /např. únik ropných látek 
z mechanizmů), je nutné okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci 
vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědomen HZS kraje Vysočina, MěÚ 
Žďáru nad Sázavou a vodoprávní úřad OŽP MěÚ Jihlava. 

V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená prašnost. Hutnění zemin je 
prováděno s optimálním zvlhčením, které omezí možné vlivy prašnosti.  Veškeré stavební 
činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních 
staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti. Hlukově 
významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. Mechanismy používané na 
stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku 
ropných látek do půdy nebo vody. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Konstrukce objektů je navržena z materiálů, které jsou odolné vůči vlivům vnějšího 

prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stavba vyžaduje napojení na dešťovou kanalizaci vedenou pod areálem HZSV ve 
vlastnictví Města Žďár nad Sázavou. Stávající spodní výpust je na kanalizaci již napojena 
v místě revizní šachty na pozemku HZSV (v úrovni ocelového plotu). 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Stávající potrubí spodní výpusti bude využito. V případě nedobrého stavu bude potrubí 

vyměněno v míře, která bude stanovena průzkumem po odstranění stávajícího požeráku 
a částečném odkrytí potrubí, maximálně však v délce 10,5 m po revizní šachtu. 

B.4 Dopravní řešení 
Příjezd na staveniště umožňuje silnice III/35421. Stavba bude zpřístupněna veřejnou 

komunikací pro pěší na koruně hráze, spojující chodník ulice Jamská (sil. III/35421) s ulicí 
Novoměstská (sil. I/19). Stávající nájezd z ulice Jamské bude zachován, dojde pouze 
k přeložení jeho trasy o 3 metry směrem na západ, aby byl nájezd v celém rozsahu na 
pozemku stavebníka a nezasahoval do pozemku HZSV. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

V místě terénních úprav bude nutné uvolnit vegetační porost. Terénní úpravy jsou 
navrženy tak, aby došlo k plynulému napojení tělesa hráze na okolní terén a celkově došlo 
k co nejmenšímu narušení krajinného rázu.  

b) použité vegetační prvky, 
Plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány původní humusovou vrstvou. Dle 

potřeby bude doseto vhodnou travinobylinnou směsí. Na koruně hráze nebudou z důvodu 
zachování průjezdnosti a v souladu s doporučeními norem vysazovány stromy ani keře. 
Rovněž na vzdušním líci tyto výsadby, které by mohly ovlivnit průsaky hrází a ohrozit tak 
stabilitu hráze, nebudou navrhovány. Návodní líc je nepřípustné osazovat vegetací. Hrozilo by 
jeho sesunutí a tím ohrožení stability hráze. Návrh vegetačního doprovodu na západním břehu 
a podle jižního břehu bude řešen v rámci stavby areálu ICE.  

c) biotechnická opatření. 
Vyjma opevnění vzdušního svahu hráze a částečně i koruny hráze zapojeným 

travinobylinným drnem nejsou navrhována biotechnická opatření.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Negativní vlivy stavby jsou předpokládány pouze přechodného charakteru. Přechodně 
může dojít ke zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu 
výstavby dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná 
zvýšená prašnost. Dodavatelem stavby budou navržena taková opatření, která budou částečně 
omezovat prašnost (např. zvlhčování zeminy na deponiích apod.). Rovněž bude zvýšen hluk 
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v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. Mechanismy používané na stavbě musí 
být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek 
do půdy nebo do vody.  V průběhu stavby bude s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 
185/2001 Sb., v platném znění.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Dřeviny v okolí stavby budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Budou v maximální míře respektovány rozmnožovací období živočichů 
v lokalitě a vliv na zvláště chráněné druhy organismů dle požadavků dotčených orgánů státní 
správy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Dotčené území není součástí CHKO a nedotýká se chráněných území soustavy NATURA 

2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vodní nádrže bude podléhat posouzení a následnému technicko-bezpečnostnímu 
dohledu (TBD). Předpokládá se zařazení nádrže do kategorie vodního díla IV. dle vyhlášky 
normy ČSN 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. Stavba po svém dokončení nevyžaduje hmoty ani média.  

b) odvodnění staveniště, 
Před těžbou sedimentu bude odvodněno dno zátopy pomocí soustavy odvodňovacích 

struh, na kterou budou napojeny veškeré přítoky cizích nebo povrchových vod. Další 
odvodnění bude v případě potřeby řešeno lokálním hrazením a odčerpáváním. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště umožňuje silnice III/35421. Stavba bude zpřístupněna veřejnou 

komunikací pro pěší na koruně hráze, spojující chodník ulice Jamská (sil. III/35421) s ulicí 
Novoměstská (sil. I/19). Stávající nájezd z ulice Jamské bude zachován v původní trase, dojde 
pouze k úpravě navazující trasy tak, aby byl nájezd na pozemku stavebníka a nezasahoval do 
pozemku HZSV. 

Stavba vyžaduje napojení na dešťovou kanalizaci vedenou pod areálem HZSV ve 
vlastnictví Města Žďár nad Sázavou. Stávající spodní výpust je na kanalizaci již napojena 
v místě revizní šachty na pozemku HZSV (v úrovni ocelového plotu). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Negativní vliv stavby na okolní prostředí bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 

stavebních prací. Během stavby je očekáván vliv především pojezdem stavební mechanizace 
a dočasné zvýšení hlučnosti. Během stavby nesmí dojít k úniku pohonných hmot do vodního 
prostředí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat 

a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné další asanace ani kácení dřevin v okolí 

stavby. Součástí stavebního objektu SO-02 je demolice kolny na východním břehu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Stavba bude realizována na parcelách určených trvalou stavbou. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadovány obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle Zákona 541/2020 Sb. 

o odpadech a budou likvidovány původcem odpadu. Odpady vzniklé demolicí stávajícího 
objektu spodní výpusti, loviště a schodiště (17 01 01 – beton) v předpokládaném objemu cca 
12 m3 budou skládkovány. Odpady vzniklé demolicí dřevěné kolny v objemu cca 5,5 m3 
budou taktéž odvezeny ke skládkování. Stávající opevnění návodního líce kamenivem bude 
zpětně využito v celém rozsahu. 

Sediment vytěžený z nádrže v objemu cca 850 m3 bude likvidován rozprostřením na 
zemědělských pozemcích, které k tomuto záměru určil stavebník a získal k jeho provedení 
souhlas uživatele pozemků (viz E. Dokladová část). Jedná se o pozemky p.č. 1938, 1941 
a 2057 v k.ú. Jámy a p.č. 852/1 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. Tyto pozemky 
o celkové rozloze 5,56 ha vlastní i užívá Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě. Podle 
provedených rozborů sediment vyhovuje všem požadavkům na obsah rizikových látek 
tabulky 10.2. a 10.3. Vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu i požadavkům přílohy č. 1 a 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. Podle §3 Vyhlášky 257/2009 Sb. může být 
sediment rozprostřen v maximální výšce vrstvy 10 cm a musí být zapraven do půdy do deseti 
dnů od rozprostření. Pro splnění tohoto požadavku byla stanovena potřebná plocha pro 
rozprostření 1,33 ha, celková plocha vybraných pozemků splnění požadavku na max. výšku 
vrstvy bezpečně umožňuje. 

Přebytečná vytěžená zemina ze zahloubení a rozšíření zátopy podle provedených rozborů 
dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
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splňuje požadavky na obsah rizikových látek z tabulek 10/1, 10/2 a 10/4. Na základě jednání 
se zadavatelem PD bude přebytečný výkopek o celkovém objemu 9800 m3 uložen na 
dočasnou deponii po dobu max. 1 roku v lokalitě Pod Vápennou cestou v severozápadní části 
Žďáru nad Sázavou. Konkrétně jsou to pozemky ve vlastnictví Města Žďár nad S., na kterých 
je projektována akce „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“. Stavebník 
uzavře se zhotovitelem stavby smlouvu v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ze které bude vyplývat, že původcem přebytečné výkopové zeminy z předmětné 
stavby je stavebník.  Přebytečnou výkopovou zeminu využije stavebník v rámci předcházení 
vzniku odpadů na pozemcích ve svém vlastnictví ( parc.č. 8006, 8008/10 a 8037/52, k.ú. 
Město Žďár) na povolené terénní úpravy. 

 
Pozemek Plocha 

Vlastn ík,  adresa  
PČ Druh pozemku Celková Využitá 

8006 Trvalý travní porost 2 132 m2 230 m2 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova  
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

8008/10 Orná půda 397 m2 80 m2 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova  
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

8037/52 Trvalý travní porost 22 094 m2 5 400 m2 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova  
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

 
Dopravní vzdálenost mezi danou lokalitou a rybníkem Velký Posměch činí 2,6 km. 

Rozsah mezideponie výkopové zeminy je vyznačen v příloze D.9. Při navržené ploše deponie 
5200 m2 bude vrstva zeminy cca 2 m vysoká. Před uložením zeminy bude provedena skrývka 
ornice v tl. 0,2 m, která bude deponována na ploše 550 m2. Zemina bude následně použita 
k terénním úpravám na části parcel určených pro veřejnou zeleň. Terénní úpravy nejsou 
součástí této projektové dokumentace. Do rozpočtu rekonstrukce rybníka Velký Posměch 
bude zahrnuta skrývka ornice mezideponie a doprava výkopku k dočasnému uložení. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

SO 01 – Rekonstrukce hráze 
Sejmutí starého opevnění tl. 0,35 m:    464 m3 
Sejmutí ornice tl. 0,1 m:      107 m3 
Odebrání hráze a těžba zeminy u paty vodního líce:  1 486 m3 
Násyp hráze:       1 241 m3 
Objem přebytku výkopových zemin:    245 m3  
Opevnění – patka, lomový kámen, průměr zrna max. 0,35 m: 121 m3 
Opevnění – štěrkopísková podkladní vrstva tl. 0,1 m:  150 m3 
Opevnění – svah, lomový kámen, průměr zrna max. 0,35 m: 464 m3 
Rozprostření ornice tl. 0,1 m:     34 m3 
Osetí travní směsí:      408 m2 
 

SO 02 – Úprava dna a rozšíření zátopy 
Sejmutí ornice:       305 m3 
Těžba sedimentů:      850 m3 
Těžba zeminy v zátopě:      4 120 m3 

Těžba zeminy v místě rozšíření zátopy:    5 434 m3 
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Objem přebytku výkopových zemin:    9 554 m3 
Opevnění – štěrkopísková podkladní vrstva tl. 0,1 m:  59 m3 
Opevnění – svah, lomový kámen, průměr zrna max. 0,35 m: 104 m3 

Rozprostření ornice tl. 0,1 m:     77,1 m3  
Osetí travní směsí:      1 247 m2 

SO 03 – Rekonstrukce spodní výpusti 
Výkop – obnažení stávajícího potrubí:    120 m3 
Násyp – zásyp nového potrubí:     120 m3 

Pokládka nového potrubí (pesimistický scénář):  10,5 m 
Betonářské práce – požerák, obetonování potrubí:  34,7 m3 

 

SO 04 – Bezpečnostní přeliv 
Betonářské práce – práh a podklad pod dlažbu:   10 m3 
Dlažba – lomový kámen do betonu:    10 m3 

 

Mezideponie Klafar 
Sejmutí ornice:       1 600 m3 

Množství vytěžené zeminy k transportu a uložení:  9 800 m3 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby nedošlo 

k úniku pohonných hmot a olejů, tzn. aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 
podzemních vod. Dále musí být respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy, 
zejména orgánu ochrany přírody ve vztahu k ochraně zvláště chráněných živočichů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 

bezpečnosti nevyhnutelnou. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny platné normy 
a předpisy bezpečnosti práce, především zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 
totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 

(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 
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fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora 
neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a. u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 
b. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 

předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo  
c. nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 

předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby  

a. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 
odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací 
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě.  

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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(1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

(2) Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

(3) Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
(4) Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 
(5) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
(6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
(7) Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

 podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

(8) Potápěčské práce. 
(9) Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
(10) Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
(11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
Podrobný plán BOZP je doložen samostatnou přílohou stupně dokumentace pro 

provedení stavby. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
K přístupu ke stavbě bude využita komunikace III/35421 (ulice Jamská) a stávající nájezd 

z této komunikace na korunu hráze. Dále budou zřízeny dva dočasné přístupy z koruny hráze 
do zátopy – jeden v místě současného nájezdu, druhý na severním konci hráze. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nebyly stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba je členěna na čtyři stavební objekty: 

SO-01  Rekonstrukce hráze 
SO-02  Úprava dna a rozšíření zátopy 
SO-03  Rekonstrukce spodní výpusti 
SO-04  Návrh bezpečnostního přelivu 

Zahájení výstavby:  duben 2021 
Ukončení: do 6 měsíců od zahájení 
Je předpokládána společná realizace všech objektů. 

 převzetí staveniště dodavatelem 
 příprava staveniště 
 zřízení zařízení staveniště 
 vysečení buřeně a odstranění pařezů 
 realizace dočasného sjezdu do zdrže 
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 zemní práce v zátopě – odtěžení sedimentů, zahloubení a rozšíření zdrže, realizace 
úpravy břehů 

 zemní práce na hrázi – sejmutí humózní vrstvy, odebrání kamenného opevnění, 
odtěžení zemin 

 odstranění stávajícího požeráku, odkrytí a kontrola výpustného potrubí 
 v případě nepříznivého stavu odstranění výpustného potrubí a napojení nového 

potrubí včetně obetonování 
 realizace nového požeráku 
 násyp tělesa hráze a realizace opevnění 
 realizace nouzového přelivu a navazujícího opevnění pod přelivem 
 realizace úpravy koruny hráze 
 úpravy terénu 
 odstranění dočasných sjezdů do zdrže 
 odvoz a likvidace odpadů 
 dodatečné vegetační úpravy 
 zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací) 
 předání stavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hlavní parametry vodní nádrže: 

  kategorie vodního díla             IV. 

  kóta koruny hráze  600,00 m n.m. 

  kóta zásobní hladiny  597,60 m n.m. 

  kóta maximální hladiny  599,82 m n.m. 

  kóta přelivné hrany bezp. přelivu  599,40 m n.m. 

  dno nádrže  596,30 m n.m. 

  šířka koruny hráze  3,0 m 

  celková délka hráze  192,5 m 

  objem tělesa hráze  2 150 m3 

  sklon návodního svahu  1 : 2 

  sklon vzdušného svahu  1 : 2 

  objem vody při zásobní hladině  8300 m3 

  plocha hladiny při zásobní hladině  7985 m2 

 Retenční prostor ovladatelný   16400 m3 
 Retenční prostor neovladatelný  9500 m3 
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Parametry bezpečnostního přelivu 
Lichoběžník se šířkou ve dně 6 m, slonem svahů 1:2. Výpočet kapacity byl proveden jako 

pro přeliv se širokou korunou. Součinitel přepadu byl uvažován 0,32. 
 
Výsledky výpočtu jsou pro přehlednost uvedeny v následující tabulce a grafu. 

h[m] Q[m3/s] 
0 0 

0.1 0.269 
0.2 0.862 
0.3 1.677 
0.4 2.725 
0.5 4.009 
0.6 5.534 

 

 
 
Parametry spodní výpustí 
Průměr odpadního potrubí je 0,4 m. Šířka dluží je 0,8 m. Hladina stálého nadržení 

HSN=597.60 m n.m. Dno spodní výpusti je na kótě 596,30 m n.m. 
Pro přehlednost uvádíme parametry odtoku spodní výpustí ve formě tabulky a grafu.  

H[mn.m.] Opotrubí[m3/s] Odluže[m3/s] 
596.3 0.00 0 
596.4 0.10 0 
596.6 0.22 0 
597 0.36 0 

597.6 0.50 0 
598 0.57 0.403 

598.5 0.65 1.383 
599 0.72 2.684 

599.4 0.78 3.913 
599.5 0.79 4.244 
600 0.85 6.025 
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Transformační účinek 
Výpočet transformace byl proveden programem HEC-HMS. Výsledky jsou pro 

přehlednost uvedeny na následujícím grafu. 
Parametry transformace jsou následující: 
Transformace byla provedena pouze retenčním prostorem ovladatelným (pod korunou 

bezpečnostního přelivu). Maximální transformovaný odtok činil Omax = 0,74 m3/s 
z návrhových Q100 = 3,0 m3/s. 

 
Výsledky jsou pro přehlednost uvedeny v následujícím grafu. 
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Při průběhu povodně bylo dosaženo následujících hodnot. Plnění retenčního prostoru 
ovladatelného bylo 13470 m3, což odpovídá úrovni hladiny v rybníce 599.38 m n.m. 
maximální odtok činil 0,74 m3/s. Navrhované úpravy rybníka poskytují pro další transformaci 
cca 12000 m3. To je cca 60% objemu návrhové povodně.  

 
 
 

V Brně, únor 2021 

Vypracoval: Bc. Ondřej Špaček 

 
 


