

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## 1.Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města  
**Telefon:** 566 688 111  
**E-mail:** meu@zdarns.cz  
**IČ:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 19-328751/0100  
**kontaktní osoba:** Ing. Milan Petr, tel. 566 688 151, e-mail: milan.petr@zdarns.cz

### Zástupci objednatele pro věci technické:

Ing. Milan Petr – pracovník odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 151,  
736 510 458

Uvedené osoby jsou oprávněny **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně jsou oprávněni dílo i převzít.

### **(dále jen objednatel)**

**Zhotovitel :** Jan Štefáček  
**Zastoupený:**  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**IČ:** [REDACTED]  
**DIČ:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Zapsaný v OR u:** -

### Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveníště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: Jan Štefáček tel. 602746698 (dále jen stavbyvedoucí).

### **(dále jen zhotovitel)**

## 2.Předmět smlouvy:

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

**REKONSTRUKCE BYTŮ LIBUŠÍNSKÁ 11/7, 11/14, 13/8, 13/31, 13/36, 13/38, HAŠKOVA 6/1, 12/43, ŽDÁR NAD SÁZAVOU**

Předmětem rekonstrukce jsou následující byty:

- a) část (byt) 1 – Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 7
- b) část (byt) 2 – Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 14
- c) část (byt) 3 – Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 8
- d) část (byt) 4 – Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 31
- e) část (byt) 5 – Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 36
- f) část (byt) 6 – Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 38
- g) část (byt) 7 – Haškova 2168/6, Žďár nad Sázavou - byt č. 1
- h) část (byt) 8 – Haškova 2171/12, Žďár nad Sázavou - byt č. 43

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací –ing. Zbyněk Semerád, elektroinstalace- Jaroslav Novotný
- Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.

2.9 Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé části díla, jednotlivé byty specifikované odst. 2.1 této smlouvy, samostatně.

### **3. Doba plnění**

3.1 Zahájení prací: 1. 3. 2022

3.2 Ukončení prací: nejpozději do 30.6.2022

3.3 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.4 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

### **4.Cena za dílo:**

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.2 Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

#### 4.3 Soupis dílčích cen:

Dům	Byt č.	Cena bez DPH
Libušínská 203/11	7	389.786,19
Libušínská 203/11	14	389.786,19
Libušínská 204/13	8	389.786,19
Libušínská 204/13	31	299.338,26
Libušínská 204/13	36	389.786,19
Libušínská 204/38	38	389.786,19
Haškova 2168/6	1	511.616,69
Haškova 2171/12	43	397.344,19
	CELKEM bez DPH	<b>3.157.230,09 Kč</b>

#### 4.4. Změny ceny díla

- a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

4.5. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

## **5. Fakturace a placení:**

5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.3 Fakturace bude probíhat odděleně a samostatně pro každou jednotlivou část díla, jednotlivé byty uvedené v odst. 2.1 této smlouvy.

## **6. Místo provedení díla:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektech bytových domů Libušínská 203/11, Libušínská 204/13, Haškova 2168/6, Haškova 2171/12, Žďár nad Sázavou, a to v bytech definovaných v odst. 2.1 této smlouvy.

## **7. Vady díla, záruka za jakost díla:**

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

**7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 48 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelům. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

**(Zadavatel stanovuje minimální délku záruční doby na 48 měsíců, maximální délku záruční doby na 60 měsíců.)**

7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

## **8. Ostatní ujednání:**

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele

b) Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan Petr

c) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

e) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

f) Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5\*1,5m - propagace uvedeného projektu. Dle návrhu města.

g) Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

h) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována opatření většího i menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.

i) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou a to částkou ve výši 2 % z nabídkové ceny bez DPH. Tímto způsobem dodavatel kompenzuje negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí (např. produkce odpadů, doprava, znečištění ovzduší dopravními emisemi, prašnost, apod.)

j) Každá dokončená část díla, jednotlivé byty uvedené v odst. 2.1 této smlouvy, bude samostatně protokolárně předána.

j) K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.

k) Smlouva byla schválena usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 93 dne 28.2.2022

## **9. Překážky při provádění díla.**

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé klimatické vlivy.

## **10. Závěrečná ustanovení:**

10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.

10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.

10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem dne 1.3.2022 .

10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky



10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů."

„Tato smlouva nabývá **platnosti dnem podpisu** oprávněnými zástupci obou smluvních stran a **účinnosti dnem uveřejnění** v Registru smluv.“

Příloha SoD:

1. položkové rozpočty

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1.3.2022



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu Libušinská 11,13- velikost 1+0	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	XXXXXXXXXX
Druh stavby:	Libušinská 13/31	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 575,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 585,57
	Montáž	37 622,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	101 673,62	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	72 173,81			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	435,25			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	58 272,58				
	ZRN celkem	291 752,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 585,57
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	299 338,26	DPH 15%	44 900,74
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	299 338,26
		Celkem včetně DPH	344 239,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu Libušínská 11,13- velikost 1+0	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Libušínská 13/31	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	291 752,69	7 585,57
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>7 585,57</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>7 585,57</b>
-------------------	--	--	--	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu Libušínská 11,13-velikost 1+0	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	Libušínská 13/31	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokality:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	01.03.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>Naznačeno</b>							<b>123 248,66</b>	<b>168 504,04</b>	<b>291 752,69</b>			<b>8,10</b>
<b>34</b>							<b>10 073,24</b>	<b>6 960,28</b>	<b>16 933,52</b>			<b>1,52</b>
<b>Stěny a příčky</b>												
1		342270040RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm	m2	3,90	567,74	1 211,81	1 002,37	2 214,19	0,05		0,18 RTS II / 2021
2		342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	17,94	752,13	8 627,38	4 864,32	13 491,71	0,07		1,34 RTS II / 2021
3		342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	11,50	106,75	234,04	993,59	1 227,63	0,00		0,00 RTS II / 2021
<b>81</b>							<b>4 699,12</b>	<b>17 843,66</b>	<b>22 523,78</b>			<b>2,06</b>
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>												
4		611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	4,00	203,80	158,62	656,58	815,20	0,01		0,03 RTS II / 2021
5		611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch	m2	2,50	427,02	233,91	833,64	1 067,55	0,11		0,27 RTS I / 2021
6		602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	65,63	67,93	2 144,47	2 313,61	4 458,08	0,00		0,02 RTS II / 2021
7		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zalížená	m2	19,86	237,77	743,13	3 978,51	4 721,64	0,04		0,78 RTS II / 2021
8		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,76	441,57	584,76	5 048,57	5 633,33	0,05		0,61 RTS II / 2021
9		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	33,01	131,02	489,22	3 836,01	4 325,23	0,00		0,08 RTS II / 2021
10		612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,60	397,90	253,16	781,38	1 034,54	0,11		0,28 RTS II / 2021
11		620991111R00	Zakryvání podlah fólií	m2	19,30	24,26	72,86	395,36	468,22	0,00		0,00 RTS II / 2021
<b>62</b>							<b>93,64</b>	<b>508,11</b>	<b>601,75</b>			<b>0,00</b>
<b>Úprava povrchů vnější</b>												
12		620991111R00	Zakryvání spár panelů páskou	m	24,80	24,26	93,64	508,11	601,75	0,00		0,00 RTS II / 2021
<b>83</b>							<b>2 403,43</b>	<b>1 476,98</b>	<b>3 880,41</b>			<b>0,32</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>												
13		632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. 30-40 mm	m2	3,57	679,34	1 383,30	1 041,94	2 425,24	0,08		0,28 RTS II / 2021
14		632411105RT3	Samonivelační stěrka ruč. zpracování tl. 5 mm	m2	3,57	407,61	1 020,13	435,04	1 455,17	0,01		0,03 RTS II / 2021
<b>64</b>							<b>2 809,76</b>	<b>2 013,59</b>	<b>4 823,34</b>			<b>0,07</b>
<b>Výplně otvorů</b>												
15		641951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	257,18	36,99	220,19	257,18	0,01		0,01 RTS II / 2021
16		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	1,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00		0,00 VLASTNÍ
17		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 038,03	1 142,17	895,86	2 038,03	0,03		0,03 RTS II / 2021
18		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 086,56	1 189,03	897,53	2 086,56	0,03		0,03 RTS II / 2021
<b>711</b>							<b>5 311,83</b>	<b>3 587,17</b>	<b>8 899,00</b>			<b>0,04</b>
<b>Izolace proti vodě</b>												
19		711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	9,89	621,11	3 718,23	2 424,55	6 142,78	0,00		0,04 RTS II / 2021
20		711212601RW1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,60	135,87	782,14	522,21	1 304,35	0,00		0,00 RTS II / 2021
21		711212611RU1	Těsnící pás do svislých koulí	m	6,30	213,51	811,46	533,65	1 345,11	0,00		0,00 RTS II / 2021
22		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,10	1 067,54	0,00	106,75	1 067,75	0,00		0,00 RTS II / 2021
<b>721</b>							<b>1 441,11</b>	<b>2 968,31</b>	<b>4 409,42</b>			<b>0,02</b>
<b>Vnitřní kanalizace</b>												
23		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	650,23	521,97	128,26	650,23	0,00		0,00 RTS II / 2021
24		7211171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	14,56	0,00	87,36	87,36	0,00		0,01 RTS II / 2021
25		7211176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,10	271,74	582,41	1 075,20	1 657,61	0,00		0,00 RTS II / 2021
26		7211176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	854,03	138,44	288,57	427,02	0,00		0,00 RTS II / 2021
27		7211176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,20	679,34	57,44	78,43	135,87	0,00		0,00 RTS II / 2021
28		721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,00	87,34	0,00	349,36	349,36	0,00		0,00 RTS II / 2021
29		721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00		0,00 RTS II / 2021
30		230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	6,90	63,08	0,00	435,25	435,25	0,00		0,00 RTS II / 2021
31		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,90	24,26	4,55	162,84	167,39	0,00		0,00 RTS II / 2021
32		721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	0,50	664,79	136,29	196,11	332,40	0,00		0,00 RTS II / 2021
33		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	718,16	0,00	35,91	35,91	0,00		0,00 RTS II / 2021
<b>722</b>							<b>2 542,83</b>	<b>5 690,00</b>	<b>8 232,83</b>			<b>0,02</b>
<b>Vnitřní vodovod</b>												
34		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00	67,93	0,00	203,79	203,79	0,00		0,01 RTS II / 2021
35		722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky DN 25	kus	2,00	29,11	0,00	58,22	58,22	0,00		0,00 RTS II / 2021
36		722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	77,64	4,56	150,72	155,28	0,00		0,00 RTS II / 2021
37		722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	12,70	228,07	1 004,14	1 892,35	2 896,49	0,00		0,01 RTS II / 2021
38		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	228,07	221,99	234,15	456,14	0,00		0,00 RTS II / 2021
39		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	451,28	669,26	684,58	1 353,84	0,00		0,00 RTS II / 2021
40		722181214RT8	Izolace návková tl. stěny 20 mm	m	12,70	106,75	618,11	737,62	1 355,73	0,00		0,00 RTS II / 2021

41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	223,21	0,00	1 116,05	1 116,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	12,70	33,97	22,19	409,23	431,42	0,00	0,00	RTS II / 2021
43	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,70	14,56	2,59	182,32	184,91	0,00	0,00	RTS II / 2021
44	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03	655,08	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>34 491,94</b>	<b>7 732,68</b>		<b>42 224,63</b>	<b>0,28</b>
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	228,07	0,00	228,07	228,07	0,02	0,02	RTS II / 2021
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,43	0,00	150,43	150,43	0,02	0,02	RTS II / 2021
47	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	160,13	0,00	160,13	160,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
48	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 10tvoru	soubor	1,00	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	19,41	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
50	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	441,57	0,00	441,57	441,57	0,13	0,13	RTS II / 2021
51	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	14,56	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
52	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	33,97	0,00	67,94	67,94	0,01	0,01	RTS II / 2021
53	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	834,62	96,91	737,71	834,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
54	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 892,46	1 252,04	640,42	1 892,46	0,01	0,01	RTS II / 2021
55	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	354,23	234,69	119,54	354,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	725880107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	1,00	237,77	115,92	121,85	237,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	228,07	14,01	442,13	456,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	725849201R00	Montáž baterii sprchových, pevná výška	kus	1,00	383,34	77,22	306,12	383,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	725860181RT1	Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	1 363,54	1 242,84	120,70	1 363,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	725860222R00	Sifon sprchový PP , D 40/50 mm	kus	1,00	679,34	558,47	120,87	679,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	7,00	237,77	882,20	782,19	1 664,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,00	1 970,10	3 503,72	436,48	3 940,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00	1 999,21	1 712,03	287,18	1 999,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	725814125R00	Ventil pračkový DN 20	soubor	1,00	592,00	530,95	61,05	592,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725119305R00	Montáž klozetových mis kombinovaných	soubor	1,00	1 203,41	548,67	654,74	1 203,41	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka.	soubor	1,00	5 240,65	4 453,16	787,49	5 240,65	0,03	0,03	RTS II / 2021
67	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	2,00	708,46	1 091,82	325,10	1 416,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	55430012	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm	kus	1,00	4 852,45	4 852,45	0,00	4 852,45	0,01	0,01	RTS II / 2021
69	55423054.A	Sprchová vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I	kus	1,00	4 731,14	4 731,14	0,00	4 731,14	0,01	0,01	RTS II / 2021
70	55484470.A	Dveře sprchové třídliné 80 cm Pearl	kus	1,00	6 017,04	6 017,04	0,00	6 017,04	0,01	0,01	RTS II / 2021
71	55484400.A	Stěna sprchová boční pevná 30 cm	kus	1,00	2 576,65	2 576,65	0,00	2 576,65	0,01	0,01	RTS II / 2021
72	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,30	1 839,08	0,00	551,72	551,72	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>77,64</b>	<b>1 546,98</b>	<b>1 624,62</b>		<b>0,00</b>	
73	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	247,48	0,00	494,96	494,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
74	429727810	Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm	kus	2,00	38,82	77,64	0,00	77,64	0,00	0,00	RTS II / 2021
75	VLASTNÍ	Vzduchotechnika- odtah od odsavače	t	1,00	1 019,02	0,00	1 019,02	1 019,02	0,00	0,00	VLASTNÍ
76	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01	3 299,67	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 841,80</b>	<b>8 531,61</b>	<b>40 373,42</b>		<b>0,44</b>	
77	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00	53,38	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00	RTS II / 2021
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	422,16	0,00	422,16	422,16	0,17	0,17	RTS II / 2021
79	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	2,00	208,66	0,00	417,32	417,32	0,11	0,22	RTS II / 2021
80	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf.do 0,8 m	kus	3,00	650,23	0,00	1 950,69	1 950,69	0,00	0,00	RTS II / 2021
81	61160126	Dveře vnitřní hladké piné 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00	1 455,74	1 455,74	0,00	1 455,74	0,01	0,01	RTS II / 2021
82	61160706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A	kus	1,00	2 135,08	2 135,08	0,00	2 135,08	0,02	0,02	RTS II / 2021
83	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	2,00	388,20	0,00	776,40	776,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
84	54914592	Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	2,00	388,20	776,39	0,00	776,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
85	54926043	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	2,00	150,43	300,85	0,00	300,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	3,00	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00	4 173,11	0,00	4 173,11	4 173,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	VLASTNÍ	Kuchyňská linka dle výpisu výrobků	ks	1,00	27 173,74	27 173,74	0,00	27 173,74	0,00	0,00	VLASTNÍ
89	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,40	1 145,18	0,00	458,07	458,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>1 698,57</b>	<b>2 497,36</b>	<b>4 195,93</b>		<b>0,08</b>	
90	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,17	567,74	294,69	1 505,04	1 799,74	0,00	0,02	RTS II / 2021
91	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,17	14,56	0,00	46,16	46,16	0,00	0,00	RTS II / 2021
92	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	3,17	82,49	0,00	261,49	261,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
93	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	3,17	169,84	0,00	538,39	538,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,17	53,38	84,08	85,13	169,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	59764231	Dlažba keramická	m2	3,49	378,49	1 319,80	0,00	1 319,80	0,02	0,07	RTS II / 2021
96	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,10	611,41	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>11 882,22</b>	<b>10 611,13</b>	<b>22 493,35</b>		<b>0,07</b>	
97	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	28,82	14,56	0,00	419,62	419,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	776511810R00	Odstranění PVC a koberecú lepených bez podložky	m2	20,04	43,67	0,00	875,32	875,32	0,00	0,02	RTS II / 2021
99	776591930R00	Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace	m2	17,16	354,23	1 757,58	4 322,60	6 080,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	776591100RT1	Úprava podkladu nášlapných ploch penetraci	m2	17,16	198,95	1 232,52	2 182,35	3 414,88	0,00	0,00	RTS II / 2021

101	776541100RT1	Lepení podlah z izolačních plastů	m2	17,16	106,75	769,27	1 063,04	1 832,31	0,00	0,01	RTS II / 2021
102	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	20,52	101,90	687,08	1 403,40	2 090,48	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	28412231	Podlahovina PVC tl. 1,7mm	m2	18,88	378,49	7 144,40	0,00	7 144,40	0,00	0,03	RTS II / 2021
104	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepící	m	1,40	72,79	0,00	101,91	101,91	0,00	0,00	RTS II / 2021
105	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah	m	1,40	344,52	291,36	190,97	482,33	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,10	519,21	0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>11 301,87</b>	<b>21 261,48</b>	<b>32 583,17</b>		<b>0,28</b>	
107	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin.. do tmele, 15x15 cm	m2	20,48	543,47	1 492,52	9 636,86	11 129,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
108	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	20,49	53,38	0,00	1 093,76	1 093,76	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	20,49	276,59	0,00	5 667,33	5 667,33	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	781419701R00	Příplatek za spárování sítkonem	m	7,60	276,59	0,00	2 102,08	2 102,08	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	6,00	92,20	31,85	521,35	553,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
112	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00	58,23	26,29	381,32	407,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	597813605	Obkladačka 20x20 světle béžová lesk	m2	22,54	329,97	7 437,12	0,00	7 437,12	0,01	0,27	RTS II / 2021
114	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	28,90	58,23	0,00	1 682,85	1 682,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	59760147.A	Lišta plast do malí lože	m	31,79	72,79	2 313,89	0,00	2 313,89	0,00	0,01	RTS II / 2021
116	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,30	587,15	0,00	176,15	176,15	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>595,10</b>	<b>1 592,37</b>	<b>2 187,48</b>		<b>0,00</b>	
117	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,40	232,92	185,67	839,18	1 024,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	4,40	43,67	5,21	186,94	192,15	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	783394140R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	4,00	198,95	399,49	396,31	795,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	783601813R00	Očištění radiátoru před nátěrem	m2	4,00	43,67	4,74	169,94	174,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>488,89</b>	<b>8 552,88</b>	<b>9 041,77</b>		<b>0,01</b>	
121	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	86,26	33,97	8,37	2 921,88	2 930,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	784161901R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	86,26	17,47	132,27	1 374,69	1 506,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,26	53,38	348,25	4 256,31	4 604,56	0,00	0,01	RTS II / 2021
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067,55</b>	<b>1 067,55</b>		<b>0,00</b>	
124	900 R01	HZS	h	2,50	427,02	0,00	1 067,55	1 067,55	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 047,51</b>	<b>1 855,54</b>	<b>2 903,05</b>		<b>0,03</b>	
125	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,63	140,72	1 047,51	1 855,54	2 903,05	0,00	0,03	RTS II / 2021
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>31,23</b>	<b>2 471,39</b>	<b>2 502,63</b>		<b>0,00</b>	
126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,63	121,31	31,23	2 471,39	2 502,63	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>98</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>436,10</b>	<b>3 525,30</b>	<b>3 981,40</b>		<b>2,85</b>	
127	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	17,47	0,00	52,41	52,41	0,00	0,00	RTS II / 2021
128	965044121R00	Bourání podkladů bet. tl. 4 cm,	m2	3,57	310,56	0,00	1 108,70	1 108,70	0,09	0,32	RTS II / 2021
129	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	25,09	111,61	436,10	2 364,19	2 800,29	0,10	2,53	RTS II / 2021
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>3 066,55</b>	<b>3 066,55</b>		<b>0,00</b>	
130	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,97	771,54	0,00	3 066,55	3 066,55	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>46 248,74</b>	<b>46 248,74</b>		<b>0,00</b>	
131	VLASTNÍ	Montáž sporáku	t	1,00	635,67	0,00	635,67	635,67	0,00	0,00	VLASTNÍ
132	VLASTNÍ	Sporák elektrický	t	1,00	6 308,19	0,00	6 308,19	6 308,19	0,00	0,00	VLASTNÍ
133	VLASTNÍ	D+M elektroinstalace dle PD	t	1,00	39 304,88	0,00	39 304,88	39 304,88	0,00	0,00	VLASTNÍ
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>6 994,38</b>	<b>6 994,38</b>		<b>0,00</b>	
134	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,25	228,07	0,00	740,21	740,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,50	14,56	0,00	473,20	473,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,25	325,11	0,00	1 056,61	1 056,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
137	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,25	354,23	0,00	1 151,25	1 151,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,25	325,11	0,00	1 056,61	1 056,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
139	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,02	2 911,47	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
140	97999972R00	Poplatek za směsný stavební a odpad	t	3,23	761,84	0,00	2 461,62	2 461,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
						<b>Celkem:</b>		<b>291 752,69</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu Libušínská 11,13- velikost 1+1-bezbariérový	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Libušínská 11/7;11/14;13/8;13/36;13/38	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 488,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 877,62
	Montáž	64 148,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	122 984,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	82 518,85			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	605,57			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	73 162,18				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>379 908,57</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>9 877,62</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	DPH 15%	58 467,93	Celkem bez DPH	389 786,19
Základ 15%	389 786,19	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	448 254,12
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu Libušínská 11,13- velikost 1+1-bezbariérový	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Libušínská 11/7;11/14;13/8;13/36;13/38	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	140
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	379 908,57	9 877,62
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>9 877,62</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>9 877,62</b>
-------------------	--	--	--	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bytu Libušinská 11,13-velikost 1+1-bezbariérový	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Libušinská 11/7;11/14;13/8;13/36;13/38	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 01.03.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>169 473,84</b>	<b>220 434,93</b>	<b>379 908,57</b>			<b>10,03</b>
							<b>9 701,75</b>	<b>6 837,87</b>	<b>16 339,62</b>			<b>1,45</b>
1		342270040RA0	<del>Nezafazeno</del> Štěny a příčky									
			Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm	m2	2,51	567,74	779,91	645,12	1 425,03	0,05		0,12 RTS II / 2021
2		342270041RA0	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	2,70	655,08	1 066,57	702,14	1 768,72	0,06		0,15 RTS II / 2021
3		342270042RA0	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm	m2	15,85	752,13	7 621,23	4 297,02	11 918,25	0,07		1,18 RTS II / 2021
4		342668111R00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,50	106,75	234,04	993,59	1 227,63	0,00		0,00 RTS II / 2021
							<b>9 767,02</b>	<b>36 266,80</b>	<b>46 013,82</b>			<b>3,26</b>
5		611401111R00	<del>Úprava povrchů vnitřní</del> Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	4,00	203,80	158,82	656,58	815,20	0,01		0,03 RTS II / 2021
6		611403399R00A	Hrubá výplň rýh maltou ve stropěch	m2	2,50	427,02	233,91	833,64	1 067,55	0,11		0,27 RTS II / 2021
7		601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	40,43	67,93	1 205,75	1 540,66	2 746,41	0,00		0,01 RTS II / 2021
8		601011141RT3	Štuk na stropěch ručně	m2	40,43	189,25	1 660,24	5 991,71	7 651,95	0,01		0,23 RTS II / 2021
9		602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	98,97	62,11	2 957,21	3 189,50	6 146,72	0,00		0,03 RTS II / 2021
10		612421615R00	Omítky vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	21,43	237,77	801,81	4 292,65	5 094,46	0,04		0,84 RTS II / 2021
11		612421637R00	Omítky vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	22,51	441,57	1 031,82	8 908,36	9 940,18	0,05		1,07 RTS II / 2021
12		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	79,09	131,02	1 172,12	9 190,77	10 362,90	0,00		0,20 RTS II / 2021
13		612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,50	397,90	535,53	1 652,92	2 188,45	0,11		0,59 RTS II / 2021
							<b>93,64</b>	<b>508,11</b>	<b>601,75</b>			<b>0,00</b>
14		620991111R00	<del>Úprava povrchů vnější</del> Zakryvání spár panelů páskou	m	24,80	24,26	93,64	508,11	601,75	0,00		0,00 RTS II / 2021
							<b>11 584,81</b>	<b>5 411,13</b>	<b>16 995,94</b>			<b>0,61</b>
15		632451441R00	<del>Podlahy a podlahové konstrukce</del> Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	3,72	879,34	1 440,64	1 085,14	2 525,79	0,08		0,30 RTS II / 2021
16		632411105RT3	Samonivelační stěrka ruč.zpracování tl.5 mm	m2	35,50	407,61	10 144,17	4 325,99	14 470,16	0,01		0,32 RTS II / 2021
							<b>2 801,31</b>	<b>1 973,50</b>	<b>4 774,81</b>			<b>0,07</b>
17		641951111R00	<del>Výplně otvorů</del> Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	257,18	36,99	220,19	257,18	0,01		0,01 RTS II / 2021
18		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	1,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00		0,00 VLASTNÍ
19		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00	2 038,03	2 322,75	1 753,31	4 076,06	0,03		0,06 RTS II / 2021
							<b>4 932,17</b>	<b>3 336,04</b>	<b>8 268,21</b>			<b>0,04</b>
20		711212012R00	<del>Izolace proti vodě</del> Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	10,41	621,11	3 914,57	2 552,58	6 467,15	0,00		0,04 RTS II / 2021
21		711212601RW1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	9,17	135,87	747,10	498,82	1 245,93	0,00		0,00 RTS II / 2021
22		711212611RU1	Těsnicí pás do svislých koutů	m	2,10	213,51	270,49	177,88	448,37	0,00		0,00 RTS II / 2021
23		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,10	1 067,54	0,00	106,75	106,75	0,00		0,00 RTS II / 2021
							<b>2 051,32</b>	<b>4 369,91</b>	<b>6 421,23</b>			<b>0,02</b>
24		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	650,23	521,97	128,26	650,23	0,00		0,00 RTS II / 2021
25		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	14,56	0,00	87,36	87,36	0,00		0,01 RTS II / 2021
26		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,80	271,74	744,72	1 374,85	2 119,57	0,00		0,00 RTS II / 2021
27		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,80	854,03	498,40	1 038,85	1 537,25	0,00		0,00 RTS II / 2021
28		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,50	879,34	143,60	196,07	339,67	0,00		0,00 RTS II / 2021
29		721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,00	87,34	0,00	349,36	349,36	0,00		0,00 RTS II / 2021
30		721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00		0,00 RTS II / 2021
31		230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	9,60	63,08	0,00	605,57	605,57	0,00		0,00 RTS II / 2021
32		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,60	24,26	6,34	226,56	232,90	0,00		0,00 RTS II / 2021
33		721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	0,50	664,79	136,29	196,11	332,40	0,00		0,00 RTS II / 2021
34		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	718,16	0,00	35,91	35,91	0,00		0,00 RTS II / 2021
							<b>2 516,89</b>	<b>5 642,54</b>	<b>8 159,43</b>			<b>0,02</b>
35		722130801R00A	<del>Vnitřní vodovod</del> Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00	67,93	0,00	203,79	203,79	0,00		0,01 RTS II / 2021
36		722130913R00	Oprava-přejezání ocelové trubky DN 25	kus	2,00	29,11	0,00	58,22	58,22	0,00		0,00 RTS II / 2021
37		722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	77,64	4,56	150,72	155,28	0,00		0,00 RTS II / 2021
38		722172631R00	Potrubí z PPR Instaplást, teplá, D 20x3,4 mm	m	12,50	228,07	988,32	1 862,55	2 850,88	0,00		0,01 RTS II / 2021
39		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	228,07	221,99	234,15	456,14	0,00		0,00 RTS II / 2021
40		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	451,28	669,26	684,58	1 353,84	0,00		0,00 RTS II / 2021

41	722181214RT8	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	12,50	106,75	608,37	726,00	1 334,38	0,00	0,00	RTS II / 2021
42	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	223,21	0,00	1 116,05	1 116,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	12,50	33,97	21,84	402,79	424,63	0,00	0,00	RTS II / 2021
44	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,50	14,56	2,55	179,45	162,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
45	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	655,08	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
	725	Zařizovací předměty				34 284,81	8 090,24	42 375,05			0,26
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	228,07	0,00	228,07	228,07	0,02	0,02	RTS II / 2021
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,43	0,00	150,43	150,43	0,02	0,02	RTS II / 2021
48	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	160,13	0,00	160,13	160,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 10lvoru	soubor	1,00	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
50	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	19,41	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
51	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	441,57	0,00	441,57	441,57	0,13	0,13	RTS II / 2021
52	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	14,56	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	33,97	0,00	67,94	67,94	0,01	0,01	RTS II / 2021
54	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	834,62	96,91	737,71	834,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	2 717,37	2 054,05	663,32	2 717,37	0,02	0,02	RTS II / 2021
56	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	354,23	234,69	119,54	354,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	1,00	237,77	115,92	121,85	237,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00	228,07	14,01	442,13	456,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	725849201R00	Montáž baterii sprchových, pevná výška	kus	1,00	383,34	77,22	306,12	383,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	725860181RT1	Sífon pračkový . D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	1 363,54	1 242,84	120,70	1 363,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	725860222R00	Sífon sprchový PP . D 40/50 mm	kus	1,00	679,34	558,47	120,87	679,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	7,00	237,77	882,20	782,19	1 664,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,00	1 970,10	3 503,72	436,46	3 940,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00	1 999,21	1 712,03	287,18	1 999,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725814125R00	Ventil pračkový DN 20	soubor	1,00	592,00	530,95	61,05	592,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 203,41	548,67	654,74	1 203,41	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	725013128R00	Kloz.kombi ZTP.nádrž s arm.odpad svislý,bílý	soubor	1,00	8 079,34	7 301,44	777,90	8 079,34	0,03	0,03	RTS I / 2021
68	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm	soubor	1,00	1 727,47	1 545,77	181,70	1 727,47	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	2,00	708,46	1 091,82	325,10	1 416,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
70	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm	soubor	1,00	708,46	545,91	162,55	708,46	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	55430012	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm	kus	1,00	4 852,45	4 852,45	0,00	4 852,45	0,01	0,01	RTS I / 2021
72	VLASTNÍ	Zrcadlo nerez výklopné nerezobitné 600 x 400 mm	kus	1,00	3 881,96	3 881,96	0,00	3 881,96	0,00	0,00	VLASTNÍ
73	VLASTNÍ	Sprchový odtokový žlábek nerez dl. 500mm	kus	1,00	3 493,77	3 493,77	0,00	3 493,77	0,00	0,00	VLASTNÍ
74	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,30	1 839,08	0,00	551,72	551,72	0,00	0,00	RTS II / 2021
	728	Vzduchotechnika				77,64	1 548,98	1 624,62			0,00
75	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	247,48	0,00	494,96	494,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
76	429727810	Mřížka kruhová PVC pr. 100 mm	kus	2,00	38,82	77,64	0,00	77,64	0,00	0,00	RTS II / 2021
77	VLASTNÍ	Vzduchotechnika- odtah od odsavače	t	1,00	1 019,02	0,00	1 019,02	1 019,02	0,00	0,00	VLASTNÍ
78	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01	3 299,67	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	766	Konstrukce truhlářské				42 711,30	9 076,07	51 787,37			0,58
79	76662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	53,38	0,00	213,52	213,52	0,00	0,01	RTS II / 2021
80	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	422,16	0,00	422,16	422,16	0,17	0,17	RTS II / 2021
81	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	3,00	208,66	0,00	625,98	625,98	0,11	0,33	RTS II / 2021
82	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	3,00	650,23	0,00	1 950,69	1 950,69	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	81160706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A	kus	2,00	2 135,08	4 270,16	0,00	4 270,16	0,02	0,04	RTS II / 2021
84	VLASTNÍ	Dveře posuvné 800*2000mm dle PD vč. kování	kus	1,00	10 190,15	10 190,15	0,00	10 190,15	0,02	0,02	VLASTNÍ
85	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	2,00	388,20	0,00	776,40	388,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	54914592	Klíky se štitem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	2,00	388,20	776,39	0,00	776,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	54926043	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	2,00	150,43	300,85	0,00	300,85	0,00	0,00	RTS I / 2021
88	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	3,00	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00	4 173,11	0,00	4 173,11	4 173,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	VLASTNÍ	Kuchyňská linka dle výpisu výrobků	ks	1,00	27 173,74	27 173,74	0,00	27 173,74	0,00	0,00	VLASTNÍ
91	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,60	1 145,18	0,00	687,11	687,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
	771	Podlahy z dlaždic				2 878,60	4 189,84	7 068,44			0,14
92	771575107R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, tlmel, 20x20 cm	m2	5,37	567,74	499,42	2 550,62	3 050,04	0,00	0,03	RTS II / 2021
93	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotf.	m2	5,37	14,56	0,00	78,22	78,22	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	5,37	82,49	0,00	443,16	443,16	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	771101118R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,37	169,84	0,00	912,42	912,42	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,37	53,38	142,49	144,28	286,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	59764231	Dlažba reliéfní 300x300x9 mm	m2	5,91	378,49	2 236,69	0,00	2 236,69	0,02	0,11	RTS II / 2021
98	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,10	811,41	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
	776	Podlahy povlakové				19 031,49	9 782,36	28 813,85			0,14
99	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	42,18	14,56	0,00	614,14	614,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	VLASTNÍ	Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace	m2	38,00	82,49	894,68	2 239,94	3 134,62	0,00	0,00	RTS II / 2020

101	776511810R00	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	38,01	43,67	0,00	1 659,84	1 659,84	0,00	0,04	RTS II / 2021
102	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	36,70	101,90	1 229,14	2 510,59	3 739,73	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	776541100RT1	Lepení podlah z izolačních plastů pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	35,58	106,75	1 594,80	2 203,85	3 798,66	0,00	0,02	RTS II / 2021
104	28412231	Podlahovina PVC tl. 1,7mm	m2	39,14	378,49	14 813,40	0,00	14 813,40	0,00	0,07	RTS II / 2021
105	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	2,40	72,79	0,00	174,70	174,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah	m	2,40	344,52	499,47	327,38	826,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,10	519,21	0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>12 835,42</b>	<b>23 213,82</b>	<b>36 049,24</b>		<b>0,41</b>	
108	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin ,tmel, nad 20x25 cm	m2	24,73	543,47	1 399,47	12 038,37	13 437,84	0,00	0,08	RTS II / 2021
109	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	24,73	53,38	0,00	1 319,87	1 319,87	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.porovinové	m2	24,73	276,59	0,00	6 838,96	6 838,96	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	597813605	Obkládačka 20x20 světle béžová lesk	m2	26,65	329,97	8 794,10	0,00	8 794,10	0,01	0,33	RTS II / 2021
112	781111111R00	Řezání obkládaček diamantovým kotoučem	m	6,00	92,20	31,85	521,35	553,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00	58,23	26,29	381,32	407,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
114	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	32,27	58,23	0,00	1 879,08	1 879,08	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	59760147.A	Lišta plast do malt lože	m	35,50	72,79	2 583,71	0,00	2 583,71	0,00	0,01	RTS II / 2021
116	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,40	587,15	0,00	234,86	234,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>814,57</b>	<b>1 968,78</b>	<b>2 783,35</b>		<b>0,00</b>	
117	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,80	232,92	202,54	915,47	1 118,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveři oškrábáním	m2	4,80	43,67	5,68	203,93	209,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	783394140R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	6,00	198,95	599,24	594,46	1 193,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	783601813R00	Očištění radiátoru před nátěrem	m2	6,00	43,67	7,10	254,92	262,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>850,54</b>	<b>14 161,80</b>	<b>15 012,34</b>		<b>0,03</b>	
121	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	128,14	33,97	12,44	4 340,41	4 352,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	784161901R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	150,45	17,47	230,70	2 397,67	2 628,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	150,45	53,38	607,41	7 423,72	8 031,13	0,00	0,02	RTS II / 2021
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 067,55</b>	<b>1 067,55</b>		<b>0,00</b>	
124	900 R01	HZS	h	2,50	427,02	0,00	1 067,55	1 067,55	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 053,03</b>	<b>3 636,70</b>	<b>5 689,73</b>		<b>0,06</b>	
125	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,43	140,72	2 053,03	3 636,70	5 689,73	0,00	0,06	RTS II / 2021
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>61,21</b>	<b>4 843,71</b>	<b>4 904,93</b>		<b>0,00</b>	
126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,43	121,31	61,21	4 843,71	4 904,93	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>436,10</b>	<b>3 812,96</b>	<b>4 249,06</b>		<b>2,93</b>	
127	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	17,47	0,00	69,88	69,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
128	965044121R00	Bourání podkladů bet. , tl. 4 cm, s rabc pletivem	m2	4,44	310,56	0,00	1 378,89	1 378,89	0,09	0,40	RTS II / 2021
129	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	25,09	111,61	436,10	2 364,19	2 800,29	0,10	2,53	RTS II / 2021
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>3 471,93</b>	<b>3 471,93</b>		<b>0,00</b>	
130	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,50	771,54	0,00	3 471,93	3 471,93	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>54 012,67</b>	<b>54 012,67</b>		<b>0,00</b>	
131	VLASTNÍ	Montáž sporáku	t	1,00	635,67	0,00	635,67	635,67	0,00	0,00	VLASTNÍ
132	VLASTNÍ	Sporák elektrický	t	1,00	6 308,19	0,00	6 308,19	6 308,19	0,00	0,00	VLASTNÍ
133	VLASTNÍ	D+M elektroinstalace die PD	t	1,00	47 068,81	0,00	47 068,81	47 068,81	0,00	0,00	VLASTNÍ
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>13 423,63</b>	<b>13 423,63</b>		<b>0,00</b>	
134	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,44	228,07	0,00	784,07	784,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,40	14,56	0,00	500,86	500,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,44	325,11	0,00	1 118,38	1 118,38	0,00	0,00	RTS II / 2021
137	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,11	325,11	0,00	1 011,09	1 011,09	0,00	0,00	RTS II / 2021
139	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,02	2 911,47	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
140	979999972R00	Poplatek za směsný stavební a odpad	t	3,42	2 911,47	0,00	9 954,35	9 954,35	0,00	0,00	RTS II / 2021
						<b>Celkem:</b>		<b>379 908,57</b>			

Poznámka:



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 6/1-velikost 2+1	Objednatel:	Město Ždár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Haškova 6/1, Ždár nad Sázavou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	145
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 959,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 964,95
	Montáž	87 034,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	153 851,32	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	110 259,86			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	605,57			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	103 940,69				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>498 651,74</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>12 964,95</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	511 616,69
Základ 21%	0,00	DPH 15%	76 742,50
		DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>511 616,69</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>588 359,19</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 6/1-velikost 2+1	Objednatel:	Město Ždár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Haškova 6/1, Ždár nad Sázavou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	145
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	498 651,74	12 964,95
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>12 964,95</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>12 964,95</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 6/1-velikost 2+1	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	Haškova 6/1, Žďár nad Sázavou	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	01.03.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>198 810,88</b>	<b>301 841,07</b>	<b>498 651,74</b>			<b>11,58</b>
<b>Nezafazováno</b>							<b>10 675,88</b>	<b>6 932,87</b>	<b>17 608,85</b>			<b>1,84</b>
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>									
1		346244351RT2	Obezdvíka koupelňových van tl. 6,5 cm	m2	0,24	776,38	89,07	97,26	186,33	0,14	0,03	RTS II / 2021
2		342270041RA0	Příčka z desek párobretonových hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	2,34	655,07	924,35	608,51	1 532,86	0,06	0,13	RTS II / 2021
3		342270042RA0	Příčka z desek párobretonových hladkých, tloušťka 10 cm	m2	19,65	752,12	9 450,61	5 328,55	14 779,16	0,07	1,47	RTS II / 2021
4		342668111R00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,40	106,75	211,85	898,55	1 110,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>									
5		416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	1,08	786,08	315,46	533,51	848,97	0,01	0,01	RTS II / 2021
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>									
6		611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	6,00	203,80	237,92	984,88	1 222,80	0,01	0,04	RTS II / 2021
7		611403399RT2	Hrubá výplň ryh maltou ve stropěch	m2	2,50	427,01	470,02	597,50	1 067,53	0,07	0,17	RTS II / 2021
8		611481113R00	Potažení stropů sklotextilní vyztužnou sítkou	m2	57,06	213,50	2 086,54	10 095,77	12 182,31	0,00	0,02	RTS II / 2021
9		601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	57,06	67,93	1 701,68	2 174,41	3 876,09	0,00	0,02	RTS II / 2021
10		601011141RT3	Štuk na stropěch ručně	m2	57,06	189,24	2 342,93	8 455,11	10 798,03	0,01	0,32	RTS II / 2021
11		602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	119,99	62,11	3 585,33	3 867,09	7 452,41	0,00	0,04	RTS II / 2021
12		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zařazená	m2	20,86	237,77	780,61	4 179,27	4 959,88	0,04	0,82	RTS II / 2021
13		612481116R00	Potažení vnitř. stěn keramickým pleťvem, volně	m2	50,16	213,50	8 820,40	1 887,90	10 708,31	0,01	0,29	RTS II / 2021
14		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	29,30	441,57	1 342,80	11 593,44	12 936,23	0,05	1,40	RTS II / 2021
15		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	90,69	131,01	1 343,97	10 537,50	11 881,47	0,00	0,23	RTS II / 2021
16		612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	5,50	397,89	535,52	1 652,87	2 188,40	0,11	0,59	RTS II / 2021
17		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	12,35	92,19	131,96	1 006,59	1 138,55	0,00	0,03	RTS II / 2021
18		620991111R00	Zakryvání podlah fólií	m	57,06	24,26	215,41	1 168,87	1 384,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
19		632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl. 30-40 mm	m2	3,56	679,33	1 379,40	1 039,01	2 418,41	0,08	0,28	RTS II / 2021
		<b>64</b>	<b>Výpíné otvory</b>									
20		641951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevu, plocha do 1 m2	kus	1,00	257,18	36,98	220,20	257,18	0,01	0,01	RTS II / 2021
21		VLASTNÍ	Dvířka vodoměry	kus	1,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	VLASTNÍ
22		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	2 037,99	2 235,04	1 840,94	4 075,98	0,03	0,06	RTS II / 2021
23		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 037,99	1 161,36	876,63	2 037,99	0,03	0,03	RTS II / 2021
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>									
24		711212012R00	Hydroizolační paviak vyztužený tkaninou	m2	9,10	621,10	3 419,28	2 229,62	5 648,90	0,00	0,03	RTS II / 2021
25		711212601RW1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	6,30	135,87	513,27	342,71	855,98	0,00	0,00	RTS II / 2021
26		711212611RU1	Těsnicí pás do svislých koutů	m	2,10	213,50	270,48	177,87	448,35	0,00	0,00	RTS II / 2021
27		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	1 067,52	0,00	106,75	106,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>									
28		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	650,22	521,96	128,26	650,22	0,00	0,00	RTS II / 2021
29		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	14,56	0,00	87,36	87,36	0,00	0,01	RTS II / 2021
30		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,80	271,73	744,71	1 374,79	2 119,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
31		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,80	854,02	498,39	1 038,84	1 537,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
32		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,50	679,33	143,60	196,07	339,67	0,00	0,00	RTS II / 2021
33		721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,00	87,34	0,00	349,36	349,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
34		721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00	131,01	0,00	131,01	131,01	0,00	0,00	RTS II / 2021
35		230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	9,60	63,08	0,00	605,57	605,57	0,00	0,00	RTS II / 2021
36		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,60	24,26	6,34	226,56	232,90	0,00	0,00	RTS II / 2021
37		721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	0,50	664,77	136,29	196,10	332,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
38		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	718,15	0,00	35,91	35,91	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>									
39		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00	67,93	0,00	203,79	203,79	0,00	0,01	RTS II / 2021
40		722130913R00	Oprava-přefazování ocelové trubky DN 25	kus	2,00	29,11	0,00	58,22	58,22	0,00	0,00	RTS II / 2021

41	722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	77,64	4,56	150,72	155,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
42	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	12,50	228,06	988,31	1 862,44	2 850,75	0,00	0,01	RTS II / 2021
43	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	228,06	221,99	234,13	456,12	0,00	0,00	RTS II / 2021
44	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	451,27	669,25	684,56	1 353,81	0,00	0,00	RTS II / 2021
45	722181214RT8	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	12,50	106,75	608,36	726,01	1 334,38	0,00	0,00	RTS II / 2021
46	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	223,21	0,00	1 116,05	1 116,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	12,50	33,97	21,84	402,79	424,63	0,00	0,00	RTS II / 2021
48	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,50	14,56	2,55	179,45	182,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	655,07	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>725</b>	<b>Zafizovací předměty</b>				<b>33 996,37</b>	<b>7 426,86</b>	<b>41 423,24</b>		<b>0,17</b>	
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	228,06	0,00	228,06	228,06	0,02	0,02	RTS II / 2021
51	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,42	0,00	150,42	150,42	0,02	0,02	RTS II / 2021
52	725840850R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	160,13	0,00	160,13	160,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
54	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	19,41	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	169,83	0,00	169,83	169,83	0,03	0,03	RTS II / 2021
56	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	14,56	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	1,00	33,97	0,00	33,97	33,97	0,01	0,01	RTS II / 2021
58	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	834,61	96,91	737,70	834,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 892,42	1 252,02	640,40	1 892,42	0,01	0,01	RTS II / 2021
60	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	354,22	234,69	119,53	354,22	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40	kus	1,00	237,77	115,91	121,86	237,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00	228,06	14,01	442,11	456,12	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	383,34	77,22	306,12	383,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	725860181RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	1 363,51	1 242,82	120,69	1 363,51	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725860222R00	Sifon sprchový PP, D 40/50 mm	kus	1,00	679,33	558,46	120,87	679,33	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	7,00	237,77	882,18	782,21	1 664,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	2,00	1 970,06	3 503,66	436,46	3 940,12	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00	1 999,17	1 712,00	287,17	1 999,17	0,00	0,00	RTS II / 2021
69	725814125R00	Ventil pračkový DN 20	soubor	1,00	591,99	530,94	61,05	591,99	0,00	0,00	RTS II / 2021
70	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 203,39	548,66	654,73	1 203,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka.	soubor	1,00	5 240,56	4 453,07	787,49	5 240,56	0,03	0,03	RTS II / 2021
72	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	2,00	708,45	1 091,80	325,10	1 416,90	0,00	0,00	RTS II / 2021
73	55430012	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm	kus	1,00	4 852,37	4 852,37	0,00	4 852,37	0,01	0,01	RTS II / 2021
74	55423032.A	Sprchová vanička půlkruhová RAVAK- litý mramor	kus	1,00	5 289,08	5 289,08	0,00	5 289,08	0,01	0,01	RTS II / 2021
75	55428091.A	Sprchová zástěna čtverhrubá 80x80x185 cm	kus	1,00	7 540,58	7 540,58	0,00	7 540,58	0,02	0,02	RTS II / 2021
76	725590812R00	Přesun vybour hmot, zafizovací předměty H 12 m	t	0,30	1 839,05	0,00	551,72	551,72	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>1 052,00</b>		<b>0,00</b>	
77	VLASTNÍ	Vzduchotechnika- odťah od odsavače	t	1,00	1 019,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
78	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,01	3 299,61	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>42 924,07</b>	<b>12 709,38</b>	<b>55 633,46</b>		<b>0,39</b>	
79	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	53,38	0,00	373,66	373,66	0,00	0,01	RTS II / 2021
80	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	422,16	0,00	422,16	422,16	0,17	0,17	RTS II / 2021
81	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	174,69	0,00	174,69	174,69	0,09	0,09	RTS II / 2021
82	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	7,00	650,22	0,00	4 551,54	4 551,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	61160126	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00	1 455,71	1 455,71	0,00	1 455,71	0,01	0,01	RTS II / 2021
84	61160156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak A	kus	2,00	1 455,71	2 911,42	0,00	2 911,42	0,02	0,02	RTS II / 2021
85	61160706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A	kus	3,00	2 135,04	6 405,12	0,00	6 405,12	0,02	0,06	RTS II / 2021
86	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	6,00	388,19	0,00	2 329,14	2 329,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	54914592	Klíky se šlitem dveř. 804 klíč/90 hnědé	kus	6,00	388,19	2 329,14	0,00	2 329,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	54926043	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	6,00	150,42	902,54	0,00	902,54	0,00	0,00	RTS I / 2021
89	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	3,00	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 2,1m	kus	1,00	4 173,03	0,00	4 173,03	4 173,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
91	VLASTNÍ	Kuchyňská linka dle výpisu výrobků	ks	1,00	27 173,25	27 173,25	0,00	27 173,25	0,00	0,00	VLASTNÍ
92	VLASTNÍ	Oprava vstupních dveří	ks	1,00	1 746,90	1 746,90	0,00	1 746,90	0,00	0,00	VLASTNÍ
93	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,40	1 145,16	0,00	458,06	458,06	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>2 121,80</b>	<b>3 143,42</b>	<b>5 265,02</b>		<b>0,09</b>	
94	771575107R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,56	567,73	330,94	1 690,18	2 021,12	0,00	0,02	RTS II / 2021
95	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,56	14,56	0,00	51,83	51,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	3,56	82,49	0,00	293,66	293,66	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	3,56	169,83	0,00	604,59	604,59	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,50	53,38	214,09	346,40	560,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,56	53,38	94,42	95,81	190,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	59764231	Dlažba reliéfní 300x300x9 mm	m2	3,92	378,48	1 482,15	0,00	1 482,15	0,02	0,08	RTS II / 2021
101	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,10	611,40	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00	RTS II / 2021

	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>51 323,99</b>	<b>27 642,04</b>	<b>78 966,03</b>		<b>0,68</b>
102	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	61,31	14,56	0,00	892,67	892,67	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	VLASTNÍ	Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace	m2	58,06	82,49	1 368,95	3 422,42	4 789,37	0,00	0,00	RTS II / 2020
104	776511810R00	Odstánění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	58,06	43,67	0,00	2 535,67	2 535,67	0,00	0,06	RTS II / 2021
105	632411105RT3	Samonivelační stěrka Cemix, ruč zpracování tl.5 mm	m2	53,50	504,65	18 927,55	8 071,23	26 998,78	0,01	0,48	RTS II / 2021
106	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	61,31	101,90	2 053,33	4 194,15	6 247,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	53,50	203,80	3 861,31	7 041,99	10 903,30	0,00	0,01	RTS II / 2021
108	28412231	Podlahovina PVC tl. 1,7mm	m2	64,20	378,48	24 298,71	0,00	24 298,71	0,00	0,12	RTS II / 2021
109	776981112RU2	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	4,60	344,52	816,14	768,65	1 584,79	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	4,60	72,79	0,00	334,83	334,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,70	543,46	0,00	380,42	380,42	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>11 946,53</b>	<b>21 406,11</b>	<b>33 352,65</b>		<b>0,37</b>
112	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	21,98	543,46	1 244,02	10 701,23	11 945,25	0,00	0,07	RTS II / 2021
113	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,98	53,38	0,00	1 173,29	1 173,29	0,00	0,00	RTS II / 2021
114	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.porovinové	m2	21,98	276,58	0,00	6 079,23	6 079,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	597813605	Obkladačka 20x20 světle béžová lesk	m2	24,18	329,96	7 977,79	0,00	7 977,79	0,01	0,29	RTS II / 2021
116	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	9,90	92,19	52,55	860,13	912,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
117	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	8,00	58,23	30,05	435,79	485,84	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	33,00	58,23	0,00	1 921,59	1 921,59	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	59760147.A	Lišta plast do malt lože	m	36,30	72,79	2 642,11	0,00	2 642,11	0,00	0,01	RTS II / 2021
120	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,40	587,14	0,00	234,86	234,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>1 329,00</b>	<b>3 930,92</b>	<b>5 259,92</b>		<b>0,01</b>
121	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	12,00	232,91	506,35	2 288,57	2 794,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	783601813R00	Odstánění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	12,00	43,67	14,21	509,83	524,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	783394140R00	Nátěr disperzní litin, radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	8,00	198,95	798,97	792,63	1 591,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
124	783601813R00	Očištění radiátoru před nátěrem	m2	8,00	43,67	9,47	339,89	349,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>1 438,58</b>	<b>23 038,89</b>	<b>24 477,47</b>		<b>0,04</b>
125	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	125,00	14,56	213,50	1 806,50	1 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
126	784402801R00	Odstánění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	216,16	33,97	20,98	7 321,84	7 342,82	0,00	0,00	RTS II / 2021
127	784161901R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	216,16	17,47	331,44	3 444,80	3 776,25	0,00	0,01	RTS II / 2021
128	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	216,16	53,38	872,66	10 665,75	11 538,41	0,00	0,03	RTS II / 2021
	<b>90</b>	<b>Hodínové zúčtovací sazby (HZS)</b>					<b>0,00</b>	<b>1 067,53</b>	<b>1 067,53</b>		<b>0,00</b>
129	900 R01	HZS	h	2,50	427,01	0,00	1 067,53	1 067,53	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výťahy</b>					<b>2 577,35</b>	<b>4 565,80</b>	<b>7 142,95</b>		<b>0,08</b>
130	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,76	140,72	2 577,35	4 565,80	7 142,95	0,00	0,08	RTS II / 2021
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>					<b>76,85</b>	<b>6 080,85</b>	<b>6 157,70</b>		<b>0,00</b>
131	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,76	121,31	76,85	6 080,85	6 157,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>464,60</b>	<b>5 676,62</b>	<b>6 141,22</b>		<b>3,69</b>
132	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	17,47	0,00	122,29	122,29	0,00	0,00	RTS II / 2021
133	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabc.pletivem	m2	3,50	310,55	0,00	1 086,93	1 086,93	0,09	0,32	RTS II / 2021
134	978059511R00	Odkvání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	7,50	257,18	0,00	1 928,85	1 928,85	0,07	0,51	RTS II / 2021
135	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 65 mm	m2	1,82	111,60	28,51	174,60	203,11	0,18	0,34	RTS II / 2021
136	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	25,09	111,60	436,09	2 363,95	2 800,04	0,10	2,53	RTS II / 2021
	<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>4 502,51</b>	<b>4 502,51</b>		<b>0,00</b>
137	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,84	771,53	0,00	4 502,51	4 502,51	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>	<b>82 155,41</b>	<b>82 155,41</b>		<b>0,00</b>
138	VLASTNÍ	Montáž sporáku	t	1,00	635,66	0,00	635,66	635,66	0,00	0,00	VLASTNÍ
139	VLASTNÍ	Sporák elektrický	t	1,00	6 308,08	0,00	6 308,08	6 308,08	0,00	0,00	VLASTNÍ
140	VLASTNÍ	D+M elektroinstalace dle PD	t	1,00	75 211,67	0,00	75 211,67	75 211,67	0,00	0,00	VLASTNÍ
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>14 929,39</b>	<b>14 929,39</b>		<b>0,00</b>
141	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,05	228,06	0,00	924,61	924,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
142	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,75	14,56	0,00	884,52	884,52	0,00	0,00	RTS II / 2021
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,05	325,11	0,00	1 316,70	1 316,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
144	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,06	2 911,42	0,00	169,04	169,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
145	979999972R00	Poplatek za směsný stavební a odpad	t	4,00	2 911,42	0,00	11 634,53	11 634,53	0,00	0,00	RTS II / 2021
						<b>Celkem:</b>		<b>498 651,74</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 12/43-velikost 1+0	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Haškova 12/43, Žďár nad Sázavou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 462,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 069,15
	Montáž	58 676,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	122 566,23	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	87 184,96			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	592,95			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		89 792,17				
<b>ZRN celkem</b>		<b>387 275,04</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>10 069,15</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	397 344,19	DPH 15%	59 601,63
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>397 344,19</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>456 945,82</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 12/43-velikost 1+0	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Haškova 12/43, Žďár nad Sázavou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.03.2022

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,60	387 275,04	10 069,15
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>10 069,15</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>10 069,15</b>
-------------------	--	--	--	------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu Haškova 12/43-velikost 1+0	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	Haškova 12/43, Žďár nad Sázavou	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokality:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	[REDACTED]
JKSO:		Zpracováno dne:	01.03.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>151 028,36</b>	<b>238 246,88</b>	<b>387 275,04</b>			<b>8,96</b>
							<b>7 351,15</b>	<b>5 085,03</b>	<b>12 436,18</b>			<b>1,12</b>
		<b>34</b>	<b>Nezafazeno</b>									
			<b>Stěny a příčky</b>									
1		346244351RT2	Obezdivka koupelnových van li. 6,5 cm	m2	0,24	776,39	89,08	97,26	186,33	0,14	0,03	RTS II / 2021
2		342270041RA0	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	3,06	655,08	1 206,81	794,46	2 001,27	0,06	0,17	RTS II / 2021
3		342270042RA0	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm	m2	12,15	752,13	5 843,61	3 294,77	9 138,38	0,07	0,91	RTS II / 2021
4		342668111R00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,40	106,75	211,65	898,55	1 110,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>									
5		611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	6,00	203,80	237,93	984,87	1 222,80	0,01	0,04	RTS II / 2021
6		611403399RT2	Hrubá výplň ryh maltou ve stropěch	m2	1,50	427,02	282,02	358,51	640,53	0,07	0,10	RTS II / 2021
7		611481113R00	Potažení stropů sklotextilní vyztužnou sítkou	m2	31,25	213,51	1 142,75	5 529,43	6 672,19	0,00	0,01	RTS II / 2021
8		601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	31,25	67,93	931,98	1 190,84	2 122,81	0,00	0,01	RTS II / 2021
9		601011141RT3	Štuk na stropěch ručně	m2	31,25	189,25	1 283,17	4 630,89	5 914,06	0,01	0,17	RTS II / 2021
10		602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	112,69	62,11	3 367,28	3 631,77	6 999,05	0,00	0,04	RTS II / 2021
11		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	10,98	237,77	410,90	2 199,82	2 610,71	0,04	0,43	RTS II / 2021
12		612481116R00	Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem, volně	m2	28,48	213,51	5 008,13	1 072,10	6 080,23	0,01	0,17	RTS II / 2021
13		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	17,50	441,57	802,02	6 924,35	7 726,37	0,05	0,83	RTS II / 2021
14		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	52,96	131,02	784,84	6 154,04	6 938,88	0,00	0,13	RTS II / 2021
15		612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,33	RTS II / 2021
16		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	11,46	397,90	528,29	4 031,65	4 559,93	0,00	0,03	RTS II / 2021
17		620991111R00	Zakryvání podlah fólií	m	31,25	24,26	117,97	640,15	758,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
18		632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	3,44	679,34	1 332,92	1 004,00	2 336,93	0,08	0,27	RTS II / 2021
		<b>64</b>	<b>Výpíné otvorů</b>									
19		641951111R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2	kus	1,00	257,18	36,99	220,19	257,18	0,01	0,01	RTS II / 2021
20		VLASTNÍ	Dvička vodoměry	kus	1,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	VLASTNÍ
21		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 038,03	1 142,17	895,86	2 038,03	0,03	0,03	RTS II / 2021
22		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 038,03	1 161,38	876,65	2 038,03	0,03	0,03	RTS II / 2021
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>									
23		711212012R00	Hydroizolační povlak vyzlužený tkaninou	m2	8,97	621,11	3 373,75	2 199,93	5 573,69	0,00	0,03	RTS II / 2021
24		711212601RW1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	7,60	135,87	619,19	413,42	1 032,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
25		711212611RU1	Těsnicí pás do svislých koutů	m	6,30	213,51	811,46	533,65	1 345,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
26		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10	1 067,54	0,00	106,75	1 067,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>									
27		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	650,23	521,97	128,26	650,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
28		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00	14,56	0,00	87,36	87,36	0,00	0,01	RTS II / 2021
29		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,50	271,74	811,72	1 498,07	2 309,79	0,00	0,00	RTS II / 2021
30		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,90	854,03	249,20	519,43	768,63	0,00	0,00	RTS II / 2021
31		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,50	679,34	143,60	196,07	339,67	0,00	0,00	RTS II / 2021
32		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	87,34	0,00	349,36	349,36	0,00	0,00	RTS II / 2021
33		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
34		230120046R00	Čištění potrubí prořukováním nebo proplach. DN 100	m	9,40	63,08	0,00	592,95	592,95	0,00	0,00	RTS II / 2021
35		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,40	24,26	6,20	221,84	228,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
36		721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	0,50	664,79	136,29	196,11	332,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
37		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	718,16	0,00	35,91	35,91	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>									
38		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00	67,93	0,00	203,79	203,79	0,00	0,01	RTS II / 2021
39		722130813R00	Oprava-přefazání ocelové trubky DN 25	kus	2,00	29,11	0,00	58,22	58,22	0,00	0,00	RTS II / 2021
40		722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,00	77,64	4,56	150,72	155,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
41		722172631R00	Potrubí z PPR Instaplást, teplá, D 20x3,4 mm	m	13,90	228,07	1 099,02	2 071,16	3 170,17	0,00	0,01	RTS II / 2021



42	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	228,07	221,99	234,15	456,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
43	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	451,28	669,26	684,58	1 353,84	0,00	0,00	RTS II / 2021
44	722181214RT8	Izolace návěková tl. stěny 20 mm	m	13,90	106,75	676,51	807,31	1 483,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
45	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	223,21	0,00	1 116,05	1 116,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	13,90	33,97	24,28	447,90	472,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	13,90	14,56	2,83	199,55	202,38	0,00	0,00	RTS II / 2021
48	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	i	0,04	655,08	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>31 502,84</b>	<b>7 243,07</b>	<b>38 745,91</b>		<b>0,18</b>	
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	228,07	0,00	228,07	228,07	0,02	0,02	RTS II / 2021
50	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,43	0,00	150,43	150,43	0,02	0,02	RTS II / 2021
51	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	160,13	0,00	160,13	160,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
52	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	19,41	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
54	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	169,84	0,00	169,84	169,84	0,03	0,03	RTS II / 2021
55	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	14,58	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	1,00	33,97	0,00	33,97	33,97	0,01	0,01	RTS II / 2021
57	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	834,62	96,92	737,70	834,62	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 892,46	1 252,04	640,42	1 892,46	0,01	0,01	RTS II / 2021
59	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	354,23	234,69	119,54	354,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	1,00	237,77	115,92	121,85	237,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00	228,07	14,01	442,13	456,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	725849201R00	Montáž baterii sprchových, pevná výška	kus	1,00	383,34	77,22	306,12	383,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	725860181RT1	Sífon pračkový , D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	1 363,54	1 242,84	120,70	1 363,54	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	725860222R00	Sífon sprchový PP , D 40/50 mm	kus	1,00	679,34	558,47	120,87	679,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TĚ 66 G 1/2	soubor	7,00	237,77	882,20	782,19	1 664,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,00	1 970,10	3 503,72	436,48	3 940,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00	1 999,21	1 712,03	287,18	1 999,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	725814125R00	Ventil pračkový DN 20	soubor	1,00	592,00	530,95	61,05	592,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
69	725119305R00	Montáž klozetových mis kombinovaných	soubor	1,00	1 203,41	548,67	654,74	1 203,41	0,00	0,00	RTS II / 2021
70	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý, včetně sedátka.	soubor	1,00	5 240,65	4 453,16	787,49	5 240,65	0,03	0,03	RTS II / 2021
71	725291113R00	Madlo rovné bílé- dl. 500 mm	soubor	2,00	708,46	1 091,82	325,10	1 416,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
72	55430012	Sedátko sklápěcí s opěrnou nohou 44x45 cm	kus	1,00	4 852,45	4 852,45	0,00	4 852,45	0,01	0,01	RTS II / 2021
73	55423054.A	Sprchova vanička akrylát. Rhea 120x73x15 cm 99 I	kus	1,00	5 483,27	5 483,27	0,00	5 483,27	0,01	0,01	RTS II / 2021
74	55484470.A	Dveře sprchové třídičné 80 cm Pearl	kus	1,00	3 396,72	3 396,72	0,00	3 396,72	0,01	0,01	RTS II / 2021
75	55484400.A	Stěna sprchová boční pevná 30 cm	kus	1,00	1 455,74	1 455,74	0,00	1 455,74	0,01	0,01	RTS II / 2021
76	725590812R00	Přesun výbour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,20	1 839,08	0,00	367,82	367,82	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>	<b>1 052,02</b>	<b>1 052,02</b>		<b>0,00</b>	
77	VLASTNÍ	Vzduchotechnika- odtah od odsavače	t	1,00	1 019,02	0,00	1 019,02	1 019,02	0,00	0,00	VLASTNÍ
78	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01	3 299,67	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>36 650,59</b>	<b>11 605,16</b>	<b>48 255,75</b>		<b>0,33</b>	
79	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	53,38	0,00	160,14	160,14	0,00	0,01	RTS II / 2021
80	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	422,16	0,00	422,16	422,16	0,17	0,17	RTS II / 2021
81	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	174,69	0,00	174,69	174,69	0,09	0,09	RTS II / 2021
82	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	7,00	650,23	0,00	4 551,61	4 551,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	61160126	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00	1 455,74	1 455,74	0,00	1 455,74	0,01	0,01	RTS II / 2021
84	61160706	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A	kus	2,00	2 135,08	4 270,16	0,00	4 270,16	0,02	0,04	RTS II / 2021
85	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	4,00	388,20	0,00	1 552,80	1 552,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	54914592	Kliky se štitem dveř. 804 klik/90 hnědé	kus	4,00	388,20	1 552,79	0,00	1 552,79	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	54926043	Zamek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L	kus	3,00	150,43	451,28	0,00	451,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	3,00	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00	4 173,11	0,00	4 173,11	4 173,11	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	VLASTNÍ	Kuchyňská linka dle výpisu výrobků	ks	1,00	27 173,74	27 173,74	0,00	27 173,74	0,00	0,00	VLASTNÍ
91	VLASTNÍ	Oprava vstupních dveří	ks	1,00	1 746,88	1 746,88	0,00	1 746,88	0,00	0,00	VLASTNÍ
92	998768102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 12 m	t	0,30	1 145,18	0,00	343,55	343,55	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>1 998,21</b>	<b>2 955,59</b>	<b>4 953,80</b>		<b>0,09</b>	
93	771575107R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,44	567,74	319,79	1 633,23	1 953,03	0,00	0,02	RTS II / 2021
94	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	3,44	14,56	0,00	50,09	50,09	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	3,44	82,49	0,00	283,77	283,77	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	3,44	169,84	0,00	584,25	584,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,60	53,38	154,96	250,72	405,69	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,44	53,38	91,24	92,39	183,63	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	59764231	Dlažba reliéfní 300x300x9 mm	m2	3,78	378,49	1 432,21	0,00	1 432,21	0,02	0,07	RTS II / 2021
100	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,10	611,41	0,00	61,14	61,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>29 737,22</b>	<b>15 529,59</b>	<b>45 266,81</b>		<b>0,39</b>	
101	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,03	14,56	0,00	466,36	466,36	0,00	0,00	RTS II / 2021

102	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	31,69	43,67	0,00	1 383,90	1 383,90	0,00	0,03	RTS II / 2021
103	VLASTNÍ	Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace	m2	31,69	82,49	746,11	1 868,00	2 614,11	0,00	0,00	RTS II / 2020
104	632411105RT3	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 5 mm	m2	31,25	504,66	11 056,01	4 714,61	15 770,63	0,01	0,26	RTS II / 2021
105	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	32,72	101,90	1 095,85	2 238,32	3 334,17	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	776511000R00	Lepení povtlakových podlah z pásů pryžových	m2	31,25	203,80	2 255,48	4 113,27	6 368,75	0,00	0,01	RTS II / 2021
107	28412231	Podlahovina PVC tl. 1,7mm	m2	37,50	378,49	14 193,43	0,00	14 193,43	0,00	0,07	RTS II / 2021
108	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	2,20	72,79	0,00	160,14	160,14	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	776981112RU2	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl. podlah	m	2,20	344,52	390,34	367,61	757,94	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	t	0,40	543,47	0,00	217,39	217,39	0,00	0,00	RTS II / 2021
	781	Obklady (keramické)				11 749,14	20 609,29	32 358,43		0,37	
111	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	21,66	543,47	1 225,93	10 545,63	11 771,56	0,00	0,07	RTS II / 2021
112	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	21,66	53,38	0,00	1 156,21	1 156,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru, obkl. porovinové	m2	21,66	276,59	0,00	5 990,94	5 990,94	0,00	0,00	RTS II / 2021
114	597813605	Obkladačka 20x20 světle béžová lesk	m2	23,83	329,97	7 861,79	0,00	7 861,79	0,01	0,29	RTS II / 2021
115	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	4,00	92,20	21,23	347,57	368,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
116	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům. do 90 mm	kus	8,00	58,23	30,05	435,79	465,84	0,00	0,00	RTS II / 2021
117	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	32,60	58,23	0,00	1 898,30	1 898,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
118	59760147 A	Lišta plast do mař. lože	m	35,86	72,79	2 610,14	0,00	2 610,14	0,00	0,01	RTS II / 2021
119	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,40	587,15	0,00	234,86	234,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
	783	Nátěry				527,08	1 772,98	2 300,06		0,00	
120	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	6,00	232,92	253,18	1 144,34	1 397,52	0,00	0,00	RTS II / 2021
121	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	6,00	43,67	7,10	254,92	262,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
122	783394140R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	2,64	198,95	263,66	261,56	525,23	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	783601813R00	Očištění radiátorů před nátěrem	m2	2,64	43,67	3,13	112,16	115,29	0,00	0,00	RTS II / 2021
	784	Malby				1 029,30	15 878,28	16 907,58		0,02	
124	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	125,00	14,56	213,51	1 806,49	1 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
125	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	143,94	33,97	13,97	4 875,60	4 889,57	0,00	0,00	RTS II / 2021
126	784161901R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	143,94	17,47	220,71	2 293,89	2 514,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
127	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	143,94	53,38	581,11	7 102,30	7 683,41	0,00	0,02	RTS II / 2021
	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00	1 067,55	1 067,55		0,00	
128	900 R01	HZS	h	2,50	427,02	0,00	1 067,55	1 067,55	0,00	0,00	RTS II / 2021
	94	Lešení a stavební výtahy				1 586,75	2 810,75	4 397,50		0,05	
129	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	31,25	140,72	1 586,75	2 810,75	4 397,50	0,00	0,05	RTS II / 2021
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				47,31	3 743,63	3 790,94		0,00	
130	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	31,25	121,31	47,31	3 743,63	3 790,94	0,00	0,00	RTS II / 2021
	96	Bourání konstrukcí				464,61	5 624,50	6 089,12		3,69	
131	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	17,47	0,00	69,88	69,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
132	965044121R00	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabič. pletivem	m2	3,50	310,56	0,00	1 086,96	1 086,96	0,09	0,32	RTS II / 2021
133	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	7,50	257,18	0,00	1 928,85	1 928,85	0,07	0,51	RTS II / 2021
134	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	1,82	111,61	28,51	174,62	203,13	0,18	0,34	RTS II / 2021
135	962084121R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m2	25,09	111,61	436,10	2 364,19	2 800,29	0,10	2,53	RTS II / 2021
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 722,00	2 722,00		0,00	
136	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,53	771,54	0,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M21	Elektromontáže				0,00	70 413,96	70 413,96		0,00	
137	VLASTNÍ	Montáž sporáku	t	1,00	635,67	0,00	635,67	635,67	0,00	0,00	VLASTNÍ
138	VLASTNÍ	Sporák elektrický	t	1,00	6 308,19	0,00	6 308,19	6 308,19	0,00	0,00	VLASTNÍ
139	VLASTNÍ	D+M elektroinstalace dle PD	t	1,00	63 470,10	0,00	63 470,10	63 470,10	0,00	0,00	VLASTNÍ
	S	Přesuny sutí				0,00	14 580,35	14 580,35		0,00	
140	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,95	228,07	0,00	900,66	900,66	0,00	0,00	RTS II / 2021
141	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,25	14,56	0,00	862,66	862,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
142	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,05	325,11	0,00	1 316,70	1 316,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
143	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,06	2 911,47	0,00	169,04	169,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
144	97999972R00	Poplatek za směsný stavební a odpad	t	3,89	2 911,47	0,00	11 331,27	11 331,27	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>Celkem:</b>						<b>387 275,04</b>			

Poznámka: