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1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Lávky Bránský rybník se nachází v severní části města Žďár nad Sázavou pod Bránským rybníkem a každá 
přemosťuje jedno ze dvou ramen Sázavy, které takto odtékají z Bránského rybnika. Bránská lávka přemosťuje levé rameno 
a lávka Táferna rameno pravé. Lávky převádí pěší a cyklistickou komunikaci (Naučnou stezku Okolo Zelené hory, 
Cyklotrasu EV4) mezi cyklostezkou 5061 a ulicí Purkyňova (k Táferně). Lávka Táferna převádí červenou turistickou trasu 
KČT a Bránská lávka červenou místní trasu. Území pod rybníkem je rovinaté s využitím pro rekreaci. Lávka Táferna leží v 
nezastavěném území, lávka Bránská je v zastavěném území. Bránské lávky se nachází na pozemcích Města Žďár, Kinský 
Žďár a.s. a Povodí Vltavy s.p..  

Most Tálský mlýn se nachází v severní části města Žďár nad Sázavou pod Pilskou nádrží a převádí místní obslužnou 
komunikaci přes řeku Sázavu. Most se nachází cca 60 m pod výustním objektem spodních výpustí a přelivu vodního díla 
Pilská nádrž. Území pod nádrží je zastavěné a využití je občanské vybavení, vodní plochy, veřejná prostranství a zeleň. 

Jsou zde vedeny podzemní inženýrské sítě: plynovod, kanalizace, vodovod, sítě elektronických komunikací, 
elektrické vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení. 

Zde jsou výřezy ze schváleného Územního plánu Města Žďár nad Sázavou z roku 2021 po vydání Změny č. 4, 
účinnost od 15.4.2021. Zasažené plochy jsou uvedeny jako 

RX - plochy pro rekreaci - se specifickým využitím    
VV - plochy vodní a vodohospodářské 
veřejná prostranství (bez kódu) 
OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední 
ZP - zeleň - přírodního charakteru 
NZ.2 - plochy zemědělské - trvalé travní porosty 
 
Bránský rybník:      Tálský mlýn: 

   
 
S ohledem na charakter stavby - rekonstrukce lávek a mostu lze konstatovat soulad s charakterem území - využití 

území se stavbou nemění. 
 

b) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

V zájmovém území tvoří skalní podloží ortoruly a migmatity moravského moldanubika, které jsou v širším okolí 
prostoupeny drobnými tělesy granitů. Skalní horniny nebyly vzájmové oblasti Tálského mlýna průzkumnými vrty 
provedenými do hloubek 8,50 m a 8,15 m zastiženy. Pro založení mostu TM se doporučuje uvažovat s hloubkou uložení 
navětralých rul cca 10 m pod povrchem terénu. Nad skalním podložím jsou uloženy eluviální zvětraliny rul charakteru slabě 
hlinitého písku. Písčité zeminy jsou ulehlé, písčitá frakce je hrubě zrnitá, ostrohranná. Mocnost eluviálních zvětralin, které 
byly archivním vrtem A2 zastiženy v úrovni 567,86 m n.m. a vrtem A3 v úrovni 568,8 m n.m., je větší než cca 3 m. Nad 
eluviálními zvětralinami jsou uloženy kvartérní jemnozrnné náplavy Sázavy charakteru jílovité a písčité hlíny. Konzistence 
zeminy je převážně měkká s přechody do tuhé i kašovité konzistence. Celková mocnost kvartérních sedimentů je cca 5-6 m. 
Svrchní část geologického profilu tvoří převážně navážky s proměnlivým podílem antropogenního materiálu (převážně 
úlomky cihel) a v menší míře také hlíny s humózní příměsí. Geologické poměry jsou pro obě zájmové oblasti znázorněny v 
geologické mapě. Hladina podzemní vody je vázaná na kvartérní náplavy i eluviální zvětraliny a lze ji předpokládat zhruba 
v úrovni povrchové vody v korytu Sázavy. V blízkosti toku se jedná o poříční vodu spojitou s povrchovou vodou v korytu. 
Nepropustnou bázi kolektoru tvoří horniny skalního podloží. Další zvodnění je vázané na hlubší puklinové systémy ve 
skalním masivu. Agresivitu podzemní vody na beton vykazuje voda střední (XA2).  
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c) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický pr ůzkum apod. 

Bylo provedeno Inženýrskogeologické posouzení území pro most Tálský mlýn (Ing. Marek Soukup, INGES s.r.o., 
10/2020) na základě informací o geologické stavbě, které byly získány z archivních zpráv uložených v archivu České 
geologické služby (ČGS) - Geofondu a mapových podkladů. Konkrétně dvě sondy A2 a A3 poblíž mostu. 

Závěry IG posouzení jsou následující: 
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• Skalní podloží tvořené navětralými rulami nebylo archivními vrty do hloubky cca 8,5 m zastiženo. Povrch 
skalního podloží lze uvažovat zhruba 10 m pod povrchem terénu.  

• Ruly jsou překryty eluviálními zvětralinami ulehlého hlinitého písku. Mocnost eluviálních zvětralin je dle 
archivních vrtů větší než 3 m.  

• Kvartérní pokryv o mocnosti cca 5-6 m tvoří jílovité a hlinitopísčité náplavy převážně měkké konzistence.  
• Opěry mostní konstrukce doporučujeme založit na hlubinných základech - mikropilotách, popř. 

velkoprůměrových pilotách, vetnutých do eluviálních zvětralin, nebo do skalního podloží.  
• Hladina podzemní vody je vázaná na kvartérní náplavy i eluviální zvětraliny a lze ji předpokládat zhruba v 

úrovni povrchové vody v korytu Sázavy.  
• Při provádění výkopů pod hladinou podzemní vody bude vhodné svislé stěny stavebních jam zabezpečit 

štětovnicemi vetknutými do eluviálních zvětralin nebo do skalního podloží.  
• Na základě chemických rozborů podzemní vody kvartérního kolektoru lze předpokládat, že podzemní voda 

vykazuje dle ČSN EN 206 střední agresivitu na beton (stupeň agresivity prostředí XA2). Dle ČSN 03 8372 
doporučujeme uvažovat s velmi vysokou agresivitou na ocel (stupeň agresivity IV.) 

 
Dále byly provedeny Hydrotechnické výpočty  (Ing. Milada Klimešová, M-Hydro, 01-04/2021). 
Předmětem hydrotechnického posouzení je vliv opravy mostu a lávek na odtokové poměry v souladu s normou ČSN 

736201 Projektování mostních objektů. Posouzení zahrnuje porovnání dnešního stavu a stavu po opravě a to pro průtoky 
Q10, Q50, Q100. Návrhový průtok je dle této normy pro most Tálský mlýn kategorie 3 (obslužná komunikace) průtok Q50 
(NP) = 24.6 m3/s a kontrolní návrhový průtok Q 100 (KNP) = 28.6 m3/s. 

Na základě výpočtů ustáleného nerovnoměrného proudění lze konstatovat, že stávající most Tálský mlýn je z 
hlediska hydrotechnické kapacity nevyhovující, není zachována volná výška nad hladinou návrhového průtoku a 
kontrolního návrhového průtoku. 

Nová konstrukce mostu je posunuta o 16,5 m proti proudu. Most byl navržen tak, aby došlo ke zlepšení 
hydraulických podmínek při průchodu povodně mostním profilem. Došlo ke zvýšení úrovně mostovky tak, aby se zajistila 
požadovanou volnou výšku 0.5m nad návrhovou hladinou. Hydrotechnickým výpočtem bylo prokázáno, že rekonstrukce    
mostu negativně neovlivní odtokové poměry. Navrhovaný most vyhovuje požadavkům dle normy ČSN 736201 a nezpůsobí 
zhoršení odtokových poměrů oproti současnému stavu. 

Výsledkem hydrotechnického posouzení dvou lávek přes Sázavu pod Bránským rybníkem je výpočet úrovní hladin 
a stanovení míry ovlivnění toku konstrukcí přemostění po jeho rekonstrukci. Výpočet byl proveden metodou ustáleného 
nerovnoměrného proudění, pro sadu průtoků Qn. Dimenze mostu byly posouzeny dle ČSN 73 6201 Projektování mostních 

objektů. Návrhový průtok je dle této normy pro mostní objekty kategorie 3 průtok NP=Q50=40,0 m3/s a kontrolní 
návrhový průtok KNP = Q 100 = 46,5 m3/s . Po sestavení výpočetních tratí byl proveden výpočet úrovní hladin (ustálené 

nerovnoměrné proudění) pro dnešní stav a pro nový stav po opravě mostu. Na základě výpočtů nerovnoměrného 
ustáleného proudění lze konstatovat, že ani jeden z dnešních mostků z hlediska kapacity nevyhovuje, u mostu Táferna 
dochází k jeho přelévání, u mostku Bránská není zachována volná výška nad hladinou návrhového průtoku. Nová 
konstrukce mostu Táferna je navržena tak, aby došlo k mírnému zvýšení mostku a tudíž bylo umožněno používání mostku a  
c yklostezky do cca Q 5 a zároveň nebylo zvýšením mostku a včetně jeho nájezdů příliš navýšeno vzdutí vody před mostem.  

Mostek Táferna provede Q 10, návrhový průtok Q 50 přetéká přes mostovku výškou cca 5 cm. Vzdutí hladiny 
mostem neovlivní odtok od pravého bezpečnostního přelivu Bránského rybníka. Nová konstrukce mostku Bránská je 
navržena tak, aby došlo k bezpečnému provedení NP a KNP. NP i KNP jsou provedeny mostem bez zalití konstrukce, nad 
NP je dodržena volná výška 0,5 m. Most z hlediska provádění povodňových průtoků vyhovuje ustanovením normy.  

Hydrotechnickým výpočtem bylo prokázáno, že rekonstrukce lávky Bránská negativně neovlivní odtokové poměry. 

d) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba mostu i lávek se nachází v památkově chráněné zóně (Nárazníková zóna statku světového dědictví "Poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře" a Ochranné pásmo pro "Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou"). 
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Zájmové území stavby se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy. 
Stavba mostu Tálský mlýn se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí vedených na mostě i kolem mostu. 

Lávky i most se nachází v záplavovém území řeky Sázavy. 
 

e) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lávky Bránský rybník i most Tálský mlýn se nachází v záplavovém území řeky Sázavy a jejich vliv řeší 
hydrotechnické výpočty v dokladové části dokumentace. Lávky ani most se nenachází v poddolovaném území. 

    

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se rekonstrukcí lávek a mostu nemění. Odtokové poměry v řece i na 
převáděných komunikacích se rekonstrukcí zlepší. 

 

g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce 
V rámci stavby nových lávek a mostu bude provedena demolice obou stávajících lávek a mostu. Lávky Bránský 

rybník musí být zdemolovány před započetím stavby nových včetně základů. Most Tálský mlýn může být v provozu i pro 
inženýrské sítě do doby, než se vybuduje most nový v nové poloze a po převedení provozu a IS na nový most, může být 
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stávající zdemolován. Rozsah demolice spodní stavby stávajícího mostu Tálský mlýn se určí tak, aby ponechané části 
negativně neovlivňovaly odtokové poměry v řece. 

Pro demolici slouží výkresy stávajícího stavu lávek a mostu s barevným vyznačením odstraňovaných částí a výkopů. 
Detailní popis demolice je současně s popisem stávajících lávek a mostu v Technických zprávách jednotlivých objektů. 
 
Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba 

V rámci výstavby lávek a mostu dojde ke kácení mimolesní zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu. Povolení kácení 
podléhají dřeviny s obvodem kmene větším jak 80 cm. Jedná se o kácení šesti stromů u mostu Tálský mlýn, které jsou 
přímo v nové trase komunikace na obou březích řeky a kácení tří stromů u lávek Bránský rybník, které jsou nejblíže novým 
lávkám a zasahují do výkopů nutných k provedení spodní stavby. 

O kácení dalších stromů bude rozhodnuto podle použité technologie stavby lávek a mostu po dohodě se zástupci 
města. Souvislé plochy keřů nad 40 m2 se nevyskytují. Další stromy v okolí lávek a mostu budou vyžadovat minimálně 
prořez a jejich ochranu (např. obedněním kmene) proti poškození během stavby. 

Je provedeno ocenění stromů dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2017 a jejich číslování je uvedeno na výkresech. 
Ocenění strom ů dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2017

strom číslo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Specifikace stromu
Taxon: Topol bílý Jasan 

ztepilý
Borovice Borovice Borovice Borovice Olše Olše St řemcha 

obecná
Populus 
alba

Fraxinus 
excelsior

Pinus sp. Pinus sp. Pinus sp. Pinus sp. Alnus sp. Alnus sp. Padus 
avium

Průměry kmen ů: 110 cm 40 cm 30 cm 25 cm 35 cm 30 cm 40cm, 30cm 50 cm 30 cm

Průměry kmen ů měřené na pa řezu:
Výška: 15 m 8 m 10 m 8 m 12 m 10 m 9 m 18 m 12 m
Výška nasazení koruny: 6 m 4 m 6 m 4 m 6 m 5 m 5 m 8 m 4 m
Průměr koruny: 12 m 6 m 5 m 5 m 6 m 6 m 3 m 6 m 5 m
Fyziologická vitalita: výborná až 

mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

výborná až 
mírně 
snížená

Zdravotní stav: výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

výborný až 
dobrý

Památný strom: ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Atraktivita umíst ění stromu: méně 

významná
méně 
významná

nízká nízká nízká nízká nízká nízká nízká

Růstové podmínky: neovlivněné neovlivněné neovlivněné neovlivněné neovlivněné neovlivněné dobré dobré dobré
Prvky se zvýšeným biologickým 
potenciálem:
Prvky se zvýšeným biologickým 
potenciálem s extenzivním charakterem:

Biologický význam stanovišt ě: součást 
většího celku

součást 
většího celku

součást 
stromořadí

součást 
stromořadí

součást 
stromořadí

součást 
stromořadí

součást 
většího 
celku

součást 
většího 
celku

součást 
většího 
celku

Výpo čet bodové hodnoty stromu
Základní bodová hodnota: 127700 85800 58300 58300 70700 58300 90600 90600 90600
Zohledn ění objemu koruny: 68980 30207 38867 38867 69481 58300 4148 41043 41043
Zohledn ění zdravotního stavu a vitality: 68980 30207 38867 38867 69481 58300 4148 41043 41043
Zohledn ění nevhodného řezu: 68980 30207 38867 38867 69481 58300 4148 41043 41043
Zohledn ění polohového koeficientu: 20694 9062 3887 3887 6948 5830 830 8209 6286
Zohledn ění prvk ů se zvýšeným 
biologickým potenciálem:

0 0 0 0 0 0 0 0

Zohledn ění stanovišt ě a významu 
taxonu:

0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledná bodová hodnota: 20694 9062 3887 3887 6948 5830 830 8209 6286

Hodnota stromu v K č pro rok 2021: 27 109 K č 11 871 Kč 5 092 Kč 5 092 Kč 9 102 Kč 5 092 Kč 1 087 Kč 10 754 Kč 8 235 Kč

MOST TÁLSKÝ MLÝN LÁVKY BRÁNSKÝ RYBNÍK

 
 
Náhradní výsadba je stanovena dle požadavků Odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou takto: 
 

Tálský mlýn: 
2 kusy Fagus sylvatica - velikost OK 16-18 
2 kusy Quercus robur - velikost OK 16-18 
2 kusy Ulmus glabra - velikost OK 16-18 
 
Bránský rybník 
2 kusy Alnus glutinosa ve velikosti – OK 16-18 
1 kus Quercus palustris ve velikosti – OK 16-18 
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Parcely pro realizaci náhradní výsadby budou u obou lokalit stanoveny v rozhodnutí o povolení kácení dřevin s 
ohledem na konkrétní podmínky v okolí. Přesné určení místa náhradní výsadby bude provedeno na místě správcem zeleně s 
ohledem na vedení inženýrských sítí a podmínek v místě. 

Ostatní stávající dřeviny v blízkosti stavby musí být ochráněny v souladu s platným Arboristickým standardem SPPK 
A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

  
Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V rámci výstavby nových opěr lávek a mostu bude vykopán terén do hloubky cca 1-2m v šířce 7-10 m (ve směru 
toku) a délce 4-6m (ve směru mostu). 

Po provedení lávek a mostu bude terén dotčený výkopy upraven do původního stavu, vybudovány násypy na 
předpolích a provedeno těžké kamenné opevnění břehů pod lávkami a kolem opěr (s urovnáním a vyklínováním). 
 
Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování+osetí). 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Zásah do ZPF a případné rekultivace 
Realizací stavby nedojde k výraznému zásahu do zemědělského půdního fondu. Pozemky ZPF s trvalým záborem a 

dočasným záborem do 1 roku jsou vypsány v tabulce záborů v kap. 1.  
 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k žádnému zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Bránské lávky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu (stezky pro pěší a cyklostezky) stejným způsobem jako 
lávky stávající. Lávky převádí pěší a cyklistickou komunikaci (Naučnou stezku Okolo Zelené hory, Cyklotrasu EV4) mezi 
cyklostezkou 5061 a ulicí Purkyňova (k Táferně). Lávka Táferna převádí červenou turistickou trasu KČT a Bránská lávka 
červenou místní turistickou trasu. 

Most Tálský mlýn převádí místní obslužnou komunikaci přes řeku Sázavu a tento způsob napojení zůstává zachován. 
Obě lávky i most jsou projektovány s maximálním podélným sklonem 1:12 pro umožnění bezbariérového přístupu. 

j)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Doba trvání stavby lávek a mostu se uvažuje na jednu stavební sezonu. 
Musí být koordinováno provedení přeložek IS se stavbou mostu Tálský mlýn, IS zůstanou v provozu v průběhu 

stavby mostu  na mostě stávajícím a po vybudování nového mostu se převedou přeložkami na nový most. 

k) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcely v k.ú. Zámek Žďár dotčené trvalým nebo dočasným záborem stavby 
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Objekt Parcelní 

číslo

LV Výměra 

(m2)

Zábor  

dočasný

Zábor 

trvalý

Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo ZPF

733 601 11418 122 53 trvalý travní porost KINSKÝ Žďár, a.s. ZPF

734 601 2771 127 82 koryto vodního toku vodní plocha KINSKÝ Žďár, a.s.

735/9 1 3500 256 71 trvalý travní porost Město Žďár nad Sázavou ZPF

745/1 1057 8266 178 119 koryto vodního toku vodní plocha Povodí Vltavy, sp

746/1 601 36802 trvalý travní porost KINSKÝ Žďár, a.s. ZPF

746/4 1 2395 116 37 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou

749/1 601 3534 trvalý travní porost KINSKÝ Žďár, a.s. ZPF

749/2 601 467 trvalý travní porost KINSKÝ Žďár, a.s. ZPF

755/3 601 2672 ostatní komunikace ostatní plocha KINSKÝ Žďár, a.s.

251 1 318 213 90 trvalý travní porost Město Žďár nad Sázavou ZPF

246/1 1 3804 350 7 trvalý travní porost Město Žďár nad Sázavou ZPF

250/1 1 697 orná půda Město Žďár nad Sázavou ZPF

252 1057 1038 318 164 koryto vodního toku vodní plocha Povodí Vltavy, sp

253/1 1 938 146 97 jiná plocha ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou

254 1 647 217 13 trvalý travní porost Město Žďár nad Sázavou ZPF

255/2 1 719 203 8 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou

256/1 1 513 38 16 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou

260/3 1 3554 632 220 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou

693/3 1057 1145 83 koryto vodního toku vodní plocha Povodí Vltavy, sp

694/6 601 252 37 trvalý travní porost KINSKÝ Žďár, a.s. ZPF

694/7 1 5381 38 trvalý travní porost Město Žďár nad Sázavou ZPF

celkem 3075 976

Bránský 

rybník

Tálský 

mlýn

 
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Trvalé měření sedání a průhybů se nepožaduje. 

n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

viz bod 1 i). 

2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o výměnu lávek a mostu demolicí stávajících a stavbou nových. Mostní list mostu Tálský mlýn uvádí 
zatížitelnost mostu následující: normální 24t a výhradní 24t dle výpočtu z roku 2001 (není k dispozici). Lávka Táferna je v 
Hlavní prohlíce z roku 2018 hodnocena takto: Spodní stavba - stavební stav VII-Havarijní; Nosná konstrukce - stavební 
stav V-Špatný. Použitelnost III - použitelný s výhradou. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejnou dopravní stavbu. Bránské lávky převádí místní pěší dopravu přes řeku sázavu. Pěší stezka 
zajišťuje propojení mezi ulicí Purkyňova na levém břehu a cyklostezkou na pravém břehu. Most Tálský mlýn převádí místní 
obslužnou komunikaci - silniční, pěší i cyklistickou dopravu přes řeku Sázavu. Místní komunikace zajišťuje obslužnost JZ 
oblasti kolem Pilské nádrže, především Autokempink Pilák a Tálský mlýn. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu obou lávek a mostu. 



Lávky Bránský rybník a most Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou 
DUSP/PDPS – Souhrnná technická zpráva  Str.  9 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, tel. 244 062 245,  e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Výjimky z technických podmínek nebyly vydány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) budou zapracovány po obdržení jejich vyjádření. Zhotovitel 
musí tyto požadavky respektovat. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Lávka Bránská 
Koncepce lávky vychází z návrhů architekta a normových požadavků na výšku nad hlavním tokem Sázavy. Průtočný 

profil řeky v místě mostu se oproti stávajícímu výrazně zvětší. Lávku tvoří příhradová konstrukce čtvercového průřezu s 
čtvercovými profily s taženými diagonálami z ocelových táhel. Šířkové uspořádání je obdobné stávající lávce, jež je 
dostatečné z hlediska kapacity. Založení lávky je hlubinné proti nebezpečí podemletí vodou a břehy opatřeny těžkým 
kamenným opevněním s urovnáním. Pochozí plocha mostovky z dubových fošen, barva ocelové konstrukce černá dle arch. 
návrhu, zábradlí výšky 1.1m. Úprava stezky je navržena v nejnutnějším rozsahu na předpolích lávek. Veřejné osvětlení se 
zde nenavrhuje. 

 
Lávka Táferna 
Zpracováno dle arch. vizualizací, které byly poskytnuty zadavatelem jako jeden z podkladů zadání projektu. Oproti 

arch. návrhu byly doplněny některé prvky zajišťující bezpečnost chodců a cyklistů a pro směřování slabozrakých a 
nevidomých. Návrh byl upraven aby byl projednatelný z hlediska příslušných předpisů. Zábradlí je prodlouženo na předpolí 
za hranici břehů a doplněno svislou výplní s vodící linií dole. Zábradlí je opatřeno vrátky pro vstup na postranní relaxační 
terasy. Délka zábradlí na předpolí navržena taková, aby bezpečně navedla všechny uživatele do prostoru lávky a ochránila 
je proti neúmyslnému vstupu na boční plochy. Vstup na boční plochy musí být vždy úmyslné přes branku nebo cíleným 
obejitím zábradlí. 

Z hlediska toku zde nelze splnit výšku spodní úrovně nad stoletou vodou, ale tento odtok z výpusti Bránského 
rybníka není považován za hlavní tok Sázavy, tak zde požadavek normy nemusí být nutně splněn. Navržena je tedy výška 
spodku lávky alespoň nad Q10, při okrajové podmínce sklonu stezky 1:12 od cyklostezky. Zábradlí bude mít řídkou výplň, 
která bude snadno průtočná při vyšší hladině vody a budu minimalizovat riziko zachytávání pláví. 

 
Most Tálský mlýn 
Navržena nová trasa a niveleta komunikace splňující normy pro navrhování pozemních komunikací i úroveň nad 

stoletou vodou. Navrženo s rozšířením směrového oblouku na levém břehu pro pohodlný průjezd autobusu a vozidel s 
přívěsy. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná, návrhová rychlost je 30km/h, šířka mezi obrubami 5.5-
7.2m. Obslužná místní komunikace je pro smíšený provoz vozidel i pěších a cyklistů bez chodníků s úzkými římsami. Trasa 
vyžaduje kácení zejména většího topolu na pravém břehu. Výhoda tohoto řešení je v zachování provozu stávajícího mostu s 
IS až do vybudování nového a odpadá nutnost provizorních přeložek IS. 

Poloha stávajícího mostu vychází z historických souvislostí, kdy most směřoval od vrat mlýna přímo do města. Dnes 
je dopravní situace zcela odlišná. K městu vede pouze vyšlapaná pěšina a příjezdová komunikace se obrací ostře vlevo k 
parkovišti. Provoz navíc nemíří primárně do mlýna, ale za mlýn do kempu nebo na parkoviště před mlýnem. 

Nová trasa mostu je proto nejvhodnějším řešením z hlediska průjezdnosti a bezpečnosti provozu především při 
průjezdu autobusů a nákladních vozidel. Dodržení stávající polohy mostu a její současné napojení na komunikaci a splnění 
požadavků platných norem by nebylo reálné. Nově navržená trasa je přirozenou reakcí na změnu dopravního připojení 
oblasti Tálského mlýna a kempu komunikací vedoucí od parkoviště. 

Objekt obsahuje velké množství inženýrských sítí. Z titulu přeložek a průběhu stavby je návrh nové trasy velmi 
vhodný, protože umožňuje provedení stavby bez přerušení provozu, následné provedení přeložek a nakonec odstranění 
původní mostní konstrukce. 

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Na stávající lávky a most se nevztahuje památková ochrana, ale nacházejí se v památkové zóně, viz 1.d) 
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h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Stavba nenárokuje elektrickou energi k provozu. Dešťová voda je odváděna pod most do řeky. Odpady lávky 
neprodukují. Emise produkuje pouze motorová sdoprava na mostě Tálský mlýn. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení výstavby je 03/2022, dokončení 12/2022, stavba může být členěna na tři etapy podle 
mostních objektů.. 

j)  Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu 

Provoz na lávkách bude zahájen až po úplném dokončení stavby nových. Provoz na mostě Tálský mlýn bude 
zachován až do dokončení mostu v nové poloze a následně bude na tento převeden. S távající most Tálský mlýn bude 
zdemolován až po dokončení mostu nového. 

k) Orientační náklady stavby 

Jsou 20 mil. Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanismus města se stavbou nových lávek a mostu nemění. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení je zřejmé z architektonických vizualizací.  
Bránská lávka je tvarována jako ocelová příhradová konstrukce tvaru hranolu z uzavřených čtvercových profilů. ířka 

a výška konstrukce je shodná 4m a délka dvojnásobná 8m. Příhradovou fuknci zajišťují ocelová táhla vedná pod úhlem 45° 
od poloviny rozpětí k vnějším horním rohům konstrukce. Pochozí plocha je z dřevěných fošen a zábradlí s ocelovým 
madlem a výplní z nerez sítě. 

Lávka Táferna je tvořena ocelovým nosným rámem 7x7m s pochozí plochou z dubových fošen a působí jako molo 
nad vodou s krajními prostory mimo hlavní průchozí část. Ocelové zábradlí je nad opěrami vybaveno vrátky pro přístup do 
těchto krajních relaxačních částí, jinak je zábradlí průběžné až na křídla opěr.  

Barva ocelových částí (NK lávek a zábradlí mostu) je černá. Barva betonu spodní stavby lávek a NK mostu Tálský 
mlýn je přirozená barva betonu. 

Most Tálský mlýn je betonová předpjatá rámová konstrukce prizmatického průřezu s ocelovým zábradlím z 
plochých profilů, které tvoří přímo svislou nosnou výplň. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

 
SO 201 - Bránská Lávka  
Stávající betonová lávka z rámových prefabrikátů o světlosti pole 3m bude zdemolována a na jejím místě je 

navržena lávka nová, ocelová uložená na betonových opěrách založených na mikropilotách. Niveleta lávky je oproti 
stávající zvýšena o cca 0.5m, která stoupá od úrovně terénu od Lávky Táferna pod sklonem 8.3% až k opěře 1 , dále klesá 
pod sklonem 1% v místě lávky a za OP2 opět klesá pod sklonem 8.3% na úroveň terénu směrem k ulici Purkyňova. 
Zakružovací oblouky nivelety jsou navrženy o poloměru 20m. 

Jako konstrukční typ byl zvolen příhradový ocelový nosník s diagonálnímí táhly a horními příčlemi na koncích, který 
působí esteticky velice příznivě a jednoduše. Profily příhradových nosníků (horního i dolního pásu a svislic) jsou válcované 
čtvercové 200x200 a příčníky jsou profilu HEB. 

Statické posouzení je provedeno podle ČSN EN 1991-2 ed. 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 Zatížení chodníků, 
cyklistických stezek a lávek pro chodce, na zatížení 5kN/m2 a na přejezd obslužného vozidla do 3.5t. 

 
SO 202 - Lávka Táferna 
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Stávající ocelová lávka ze štětovnic o rozpětí 6.5m bude nahrazena širokou lávkou z ocelového roštu uloženou na 
betonových opěrách založených na mikropilotách. Niveleta nové lávky a cesty je navržena pro bezbarierové užívání a 
stoupá od úrovně cykostezky 8.3%, dále vlastní lávka stoupá pod sklonem 2% pro dosažení určité výšky nad vodou a pak 
směrem k lávce Bránské klesá pod sklonem 8.3% pro omezení délky násypů na předpolích. Výška NK je vzhledem k 
častějšímu zaplavení vodou zvolena co nejnižsí 0.24m, a spodní úroveň je navržena nad Q10. 

Nová lávka je navržena jako jedno pole o rozpětí 6.8m s hlavními nosníky HEB180, přičemž tuhost roštu v příčném 
směru a roznášení zatížení zajišťují příčníky IPN 180 a návodní a povodní hrana je bez hran tvořena profilem U180. 

Statické posouzení je provedeno podle ČSN EN 1991-2 ed. 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 Zatížení chodníků, 
cyklistických stezek a lávek pro chodce, na zatížení 5kN/m2 a na přejezd vozidla 3.5t. 

Zábradlí mezi střední a bočními částmi lávky není skutečným zábradlím ve smyslu ČSN 73 6201 Projektování 
mostních objektů, protože neodděluje 2 různé výškové úrovně s nebezpečím pádu. Jedná se o konstrukci oddělující prostor 
lávky a relaxační prostor, která bude nahoře lemována madlem výšky 1.1m. Bariéra bude znemožňovat snadné překonání 
malými dětmi a neúmyslný průchod brankou. Provedení branky musí znemožňovat otevření branky malými dětmi a na 
brance bude umístěna tabulka s textem s upozorněním, že uživatel vstupuje na nezabezpečenou plochu s rizikem pádu do 
vody. Dále informující o tom, že plošina není určena pro děti bez dozoru rodičů atd. 

Zadavatel si musí být vědom skutečnosti, že takové řešení je velmi neobvyklé z hlediska mostních konstrukcí a boční 
plochy s rizikem pádu přinášení jistá bezpečnostní rizika. Je proto třeba zabránit neúmyslnému vstupu a zajistit plnou 
informovanost vstupujících osob o těchto rizicích. 

 
SO 203 - Most Tálský mlýn 
Stávající trasa komunikace je pro dnešní dopravu a pro splnění bezpečného návrhu kominikace nevhodná. Dnešní  

most je vodorovný a je tvořen monolitickou ŽB deskou tl. 0.45-0.6m o světlosti 9.9m s opěrami založenými na beraněných 
žb pilotách. Nově navržená trasa má podobnou šikmost jako stávající ovšem otočenou opačným směrem. Vede od 
průsečíku s trasou pokračující komunikací do kempu na pravém břehu šikmo pod úhlem 74g přes Sázavu na břeh levý kde 
uhýbá směrovým obloukem o poloměru 22m doleva a napojuje se na stávající komunikaci vedoucí od parkoviště vedle 
hráze Pilské nádrže. Šířka mezi obrubami je na mostě navržena 5.5m, volná šířka mezi zábradlím je 6.5m v místě 
směrového oblouku je rozšíření o 0.75m na každou stranu na celkových 7.0m. Niveleta stoupá od plochy před mlýnem 
konstantně pod sklonem 8.3% až k místu napojení na stávající komunikaci na pravém břehu. Zakružovací oblouky jsou pro 
napojení R=150 a 200m. Příčný sklon na začátku úpravy nulový podle stávajícího stavu, dále na začátku mostu střechovitý 
2.5%, který se klopí na levostranný 2.5% na konci mostu a takto prochází obloukem a na konci oblouku se klopí na 
pravostanný 0.7% do stávajícího stavu. 

Most je navržen jako předpjatý monolitický rám v příčném řezu s krýtkými konzolami pro umístění sítí nad úroveň 
spodku NK. Římsy s odraznými obrubami výšky 150mm jsou úzké 0.65m a zakotvené do NK pomocí betonářské výztuže z 
boku. V římsách jsou chráničky pro IS a VO. Zábradlí je tvořeno jednotlivými ocelovými sloupky tvořícími přímo výplň. 

Statické posouzení je provedeno podle ČSN EN 1991-2 ed. 2: Zatížení mostů dopravou jako zatížení LM1 pro 
skupinu PK 2. 

 
SO 301 - Přeložka kanalizace 
Tlaková kanalizace DN100 PVC je v současnosti vedena od septiku na pravém břehu přes stávající most na jeho 

povodní straně v ocelové trubce 250mm na ocelových konzolách upevněných k NK a pak pod terénem směrem k šachtě 
Š2722 na pravém břehu, kde vyúsťuje do stoky DN250 PVC. Přeložka této kanalizace je navržena od septiku na SZ k 
pravému křídlu OP1 nového mostu lávky, které obchází a déle prochází stojkou rámu na povodní straně mostu pod 
konzolou aby byl spodek trubky nad úrovní spodku NK a v místě za pravým křídlem OP2 směřuje přímo k šachtě Š 2724. 
Napojení do šachty 2724 bude do dna ve směru toku. Dno šachty bude obloženo čedičem, poklop litinový + dvojřádek ze 
žul. kostek. Šachtu bude kompletně obnovena (provedena znovu). 

Přeložené vedení bude křížit ostatní inženýrské sítě. Tyto sítě budou vedeny v dostatečné vzdálenosti dle prostorové 
normy ČSN 736005 nebo dle vyjádření požadavků správců inženýrských sítí. Délka přeložky je cca 75m. 

 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
Stávající VO u mostu Tálský mlýn tvoří dva stožáry na pravém břehu před mlýnem, které osvětllují plochu 

parkoviště a prostor před mlýnem. Předmětem objektu je pouze posun severního stožáru o cca 4m do nové polohy a 
zárověň výměna obou stožárů za vyšší 5m vysoké s kruhovým světlem pro lepší osvícení prostoru před Tálským mlýnem. 

Napájení bude provedeno jižnějšího od stožáru (u septiku) a vedeno kolem nové části komunikace a pod komunikací 
v chráničce k severmínu stožáru. Součástí prací objektu bude zřízení kabelové sítě, jakož i provedení výchozí revize 
elektrického zřízení, geodetického zaměření i zhotovení polohopisného plánu nového zařízení. Pro budoucí možnost 
osvětlení levého břehu je do levé římsy umístěna chránička 75mm. 

 
SO 402 - Přeložka Cetin 
Na stávajícím mostě TM je vedena metalická trasa Cetin podél komunikace od parkoviště u Pilské nádrže a dále na 

návodní strane stávajícího mostu v ocelové chráničce 50mm na konzolách upevněných z boku NK a dále do objektu mlýna 
a do kempu. Vedení bude přeloženo na levou stranu nového mostu do chráničky v římse a tím jeho trasa zkrácena. 

Délka přeložky je cca 46m. 
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SO 402 - Přeložka E.On NN 
Na stávajícím mostě TM je vedena trasa NN E.On podél řeky na pravém břehu od trafostanice k pravému 

(povodnímu) okraji stávajícího mostu a přes most v ocelové chráničce 100mm na ocelových konzolách upevněných k NK. 
Dále se trasa stáčí podél komunikace a přechází louku kolmo k cyklostezce u Tokozu. Nově bude trasa od trafostanice 
protažena až k OP1 nového mostu a v chráničce v pravé římse přejde most a za OP2 se vrátí nejkratší trasou zpět ke 
stávající. Zde je vhodné zřídit společný výkop s přeložkou kanallizace SO 301. Délka přeložky je cca 53m. 

Přeložené vedení bude křížit ostatní inženýrské sítě. Tyto sítě budou vedeny v dostatečné vzdálenosti dle prostorové 
normy ČSN 736005 nebo dle vyjádření požadavků správců inženýrských sítí. 

 
SO 501 - Přeložka plynovodu 
Na stávajícím mostě TM je vedena trasa STL plynovodu DN50 podél komunikace od parkoviště u Pilské nádrže a 

dále na návodní straně stávajícího mostu v ocelové chráničce 60mm na konzolách upevněných z boku NK a dále do objektu 
Tálského mlýna. Přeložka STL plynovodu bude vedena dle situačního výkresu na levé straně nového mostu pod konzolou 
mostu a tím jeho trasa zkrácena. 

Délka přeložky plynovodu STL – 44m 
 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Energie pro provoz stavby jsou nárokovány pouze na provoz veřejného osvětlení SO 401. 

c) Celková spotřeba vody 

Nespecifikováno, stavba nenárokuje spotřebu vody. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Celkové množství odpadu při opravě bude určeno na základě skutečného objemu získaného v průběhu stavby. 
Připojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá vzhledem k použití mobilních WC. 
Způsob nakládání s odpady při výstavbě je řešen v kap. 8. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

nejsou 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Obě lávky i most jsou navrženy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhl. č. 398/2009 

Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání stavby. 

a) Požadavky na stavby pozemních komunikací 

Navržené lávky a most umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace ani jiné osoby. 

b) Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
• Navržené výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. 
• Navržený povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. Lávky mají povrch z dubových 

fošen s mezerami 15mm. 
 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 
• Přirozené vodicí line jsou u lávek tvořeny spodními příčlemi zábradlí a zvýšenými křídly za opěrami a dále 

obrubami u cyklostezky lávky Táferna. U mostu TM je linie tvořena odrazným obrubníkem. 
 

c) Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství 

• Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů - 
splněno 

• Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm - splněno. 
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• Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v 
poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %)  - splněno. 

• Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200m, musí být zřízena odpočívadla 
o délce nejméně 1500mm - úseky nejsou delší než 200m.  

2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti, ani jiných parametrů převáděných 

komunikací. U mostu Tálský mlýn dojde úpravou trasy a šířky k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Po 
obou stranách lávek je navržen záchytný systém dle požadavků technických norem. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Objekt Bránská Lávka Lávka Táferna Most Tálský mlýn 
Charakteristika mostu: trvalý, nepohyblivý, rámový, 

prefabrikovaný, plošné 
založení 

trvalý, nepohyblivý, 
plnostěnný, ocelová 
konstrukce, opěry ocelové, 
plošné založení 

trvalý, nepohyblivý, 
betonová žb konstrukce, 
opěry masivní, založení na 
pilotách. 

Délka přemostění: 3.0m 6.1m 9.95m 
Délka mostu: 6.8m 7.0m 13.7m 
Délka nosné konstrukce: 3.6m 7.0m 11.0m 
Rozpětí polí: 3.0m 6.56m 9.95m 
Šikmost mostu: 100 g 100 g 74 a 79 g 
Volná šířka mostu: 3.86m 2.7m 3.82m 
Šířka mostu: 4.02m 3.05m 4.0m 
Výška mostu: 1.7m 1.1m 2.6m 
Stavební výška: 0.47m 0.23m 0.6m 
Plocha nosné konstrukce: 14.5m2 21.3m2 44.0m2 
Zatížitelnost mostu: neznámá 5 kN/m2 dle HMP 24t dle ML 

 
SO201 Bránská Lávka  
Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří čtyři prefabrikované rámy šířky 4x1m (předpkládá se že jsou dole uzavřené, to 

není ověřeno), horní příčle rámu 0.25m s náběhy a světlost 3.0m. Mostovku a pochozí plochu tvoří dřevěný rošt z hranolů a 
příčných pochozích fošen, která je uložena na vyrovnávací vrstvě z betonu. Zábradlí je z dřevěných hranolů. Jsou zde 
betonová křídla na předpolích. Demolice bude provedena kompletní i se spodní příčlí, pokud je přítomna, to bude ověřeno 
při začátku stavby. 

 
SO202 Lávka Táferna 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří 3 ks ocelových štětovnic uložených na každém břehu na jednu příčnou otočenou 

štětovnici na kamenných kvádrech a balvanech. Mostovku tvoří dřevěné fošny příčně uložené na štětovnicích, zábradlí je z 
dřevěných hranolů. Opěra 2 je viditelně podemletá vodou a výrazně pokleslá a nakloněná. Doporučení HMP z roku 2019 je 
most uzavřít pro veřejnou dopravu. 

 
SO203 Most Tálský mlýn 
Most je dle ML z padesátých let. Most je v podélném i příčném směru vodorovný a je tvořen monolitickou ŽB 

deskou tl. 0.45-0.6m o světlosti 9.9m s opěrami založenými na beraněných žb pilotách. Uložení na opěrách je prosté. 
Vozovka je z AB. Zábradlí je ocelové upevněné z boku NK, dále jsou k bokům NK upevnené konzoly pro IS na obou 
stranách. 

 

b) Popis navrženého řešení 

1) Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Bránské lávky převádí pěší a cyklistickou komunikaci (Naučnou stezku Okolo Zelené hory, Cyklotrasu EV4) mezi 

cyklostezkou 5061 a ulicí Purkyňova (k Táferně). Lávka Táferna převádí červenou turistickou trasu KČT a Bránská lávka 
červenou místní trasu. 

Most Tálský mlýn převádí místní obslužnou komunikaci přes řeku Sázavu od parkoviště u Pilské nádrže k Tálskému 
mlýnu a do kempu. Komunikace je jednopruhová obousměrná. 
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b)  Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Málo zpevněná komunikace (stezka) pro pěší šířky 1.5-2m. Trasa stezky je na lávkách přímá a napojení tvořeno 

směrovými oblouky. 
 
Místní komunikace u Tálského mlýna vede od průsečíku s trasou pokračující komunikace do kempu na pravém 

břehu šikmo pod úhlem 74g přes Sázavu na břeh levý kde uhýbá směrovým obloukem o poloměru 22m doleva a napojuje se 
na stávající komunikaci vedoucí od parkoviště vedle hráze Pilské nádrže. Šířka mezi obrubami je na mostě navržena 5.5m, 
volná šířka mezi zábradlím je 6.5m v místě směrového oblouku je rozšíření o 0.75m na každou stranu na celkových 7.0m. 
Niveleta stoupá od plochy před mlýnem konstantně pod sklonem 8.3% až k místu napojení na stávající komunikaci na 
pravém břehu. 

 

2) Mostní objekty a zdi 

a)  Výčet objektů a zdí 

• SO 201 - Lávka Bránská 
• SO 202 - Lávka Táferna 
• SO 203 - Most Tálský mlýn 

 b)  Základní charakteristiky jednotlivých objekt ů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní a 
průchozí prostory 

Objekt Lávka Bránská Lávka Táferna Most Tálský mlýn 
Charakteristika 
mostu: 

trvalý, nepohyblivý, 
otevřeně 
uspořádaný, ocelová 
příhradová 
konstrukce, opěry 
masivní, založení 
hlubinné na 
mikropilotách. 

trvalý, nepohyblivý, 
trámový, otevřeně 
uspořádaný, ocelová 
konstrukce, opěry 
masivní, založení 
hlubinné na 
mikropilotách. 

trvalý, nepohyblivý, 
otevřeně uspořádaný, 
betonová předpjatá  
konstrukce, opěry masivní, 
založení hlubinné na 
mikropilotách. 

Délka přemostění: 7.6m 6.4m 11.0m 
Délka mostu: 11.6m 10.9m 17.0m 
Délka nosné 
konstrukce: 

8.2m 7.0m 12.09m 

Rozpětí polí: 8.0m 6.8m 11.0m 
Šikmost mostu: 100 g 100 g 74g 
Volná šířka mostu: 3.6m 2.8m 6.5-7.2m 
Šířka chodníku: 3.6m 2.8m - 
Šířka mostu: 4.0m 7.0m 6.8-7.5m 
Výška mostu: max. 2.0m nad 

normální hladinou 
Sázavy 

max. 1.4m nad 
normální hladinou 
Sázavy 

max. 3.6 nad 
normální hladinou Sázavy 

Stavební výška: 4.0m 0.24m 0.55m 
Plocha nosné 
konstrukce: 

4*8.2=32.8m2 7*7=49m2 (6.4+7.1)/2*12.1=81.6m2 

Zatížení mostu: ČSN EN 1991-2/2015 Část 2: Zatížení 
mostů dopravou kap. 5 Zatížení chodníků, 
cyklistických stezek a lávek pro chodce 

ČSN EN 1991-2/2015, 
LM1, skupina PK 2 

 

3) Odvodnění pozemní komunikace 
Způsob odvodnění komunikace na lávkách zůstává zachován pomocí fošen s mezerami přímo pod lávky a Bránská 

lávka navíc příčným i podélným sklonem 1% a lávka Táferna podélným sklonem 2% a příčným sklonem 1%. 
Stezka na předpolích lávek je odvodněna pomocí podélného sklonu do přilehlého terénu, stejně jako okolní stezky a 

je navržena konstrukce z mlatu, která zajišťuje odvodnění povrchu svojí konstrukcí. 
Místní komunikace Tálský mlýn je odvodněna především dostatečným podélným sklonem do uličních vpustí před 

mlýnem a navíc za mostem vlevo pomocí jednostranného sklonu k obrubě a sluzu z kamenné dlažby pod most do řeky. 
Svah za mostem vlevo je odvodněn pomocí vsakovacího trativodu vyvedeného drenáží do řeky spolu s drenáží za opěrou. 

 

4) Tunely, podze1mní stavby a galerie 
Nejsou. 
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5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou 

6) Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Lávka Bránská je vybavena zábradlím s výplní z ocelových sítí výšky 1.1m nad pochozím povrchem 
 
Lávka Táferna je vybavena ocelovým zábradlím z plochých profilů výšky 1.1m tvořeným svislými sloupky spodní 

příčlí a výplní (á 200mm) a plochým madlem. 
Most Tálský mlýn je vybaven především odraznými obrubami ze žuly výšky 150mm a mostním zábradlím z 

ocelových plochých profilů, které je dotažené až na konec křídel. 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
Nejsou. 

c) Veřejné osvětlení 

•  SO 401 - Veřejné osvětlení  

d) Ochrany proti vniku voln ě žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
Není. 

e) Opatření proti oslnění  
Nejsou. 

7) Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

• SO 301 - Přeložka kanalizace 
• SO 401 - Veřejné osvětlení 
• SO 402 - Přeložka Cetin 
• SO 403 - Přeložka E.On NN 
• SO 501 - Přeložka plynovodu 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou.  

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v rozsahu 
odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). V rámci stavby nejsou 
rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází 
z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných 
technických podmínkách požární ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O 
obecných požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do provozu. Po celou 
dobu stavby je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit možnost přístupu požárních vozidel k 
jednotlivým částem stavby.  
Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby nepožaduje (nejedná se o 
pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení stávajících venkovních 
odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 
Odstupové vzdálenosti 

V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky hořlavého materiálu. 
Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 
Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo instalaci stabilního 
nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení 
přenosnými hasicími přístroji. 
Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární 
bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických 



Lávky Bránský rybník a most Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou 
DUSP/PDPS – Souhrnná technická zpráva  Str.  16 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, tel. 244 062 245,  e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně 
používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a zajišťuje si je 
dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou. 
Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem 

(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na objektech se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu z geologického 
podloží stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru lávek a mostu a okolního prostředí nebyl korozní průzkum zpracován, ale obě konstrukce 
lávek budou ložisky a mezerami od spodní stavby nevodivě odděleny. Most TM tvoří uzavřený rám. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Most se nenachází v seismické oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v zátopovém území řeky Sázavy, výška lávek i mostu nad hladinami návrhového průtoku dle ČSN 
736201 je splněna, viz přílohy Hydrotechnické posouzení. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.  

h) Ostatní negativní vlivy 

Nejsou. 

3.   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí zařízení staveniště 
a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. 

Veřejné osvětlení u mostu TM bude připojeno na stávající VO. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou. 
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4.   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Lávky převádí pěší dopravu přes řeku Sázavu pod Bránským rybníkem. Most převádí pěší, cyklistickou a 
automobilovou dopravu přes řeku Sázavu od parkoviště u Pilské nádrže k Tálskému mlýnu a do kempu. Obě lávky i most 
jsou navrženy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a maximání sklony nepřekračují povolené 
hodnoty. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Lávky i most jsou napojeny na dopravní infrastrukturu (místní komunikace a stezky) stejným způsobem jako lávky a 
most stávající.  

c) Doprava v klidu 

Parkování před Tálským mlýnem zůstává stávající na místním parkovišti. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

viz bod b) 

5.   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Na předpolích lávek a mostu vznikají na předpolích malé násypy výšky 0.5-1.0m se sklonem svahů 1:1.5 a 1:2. 
Břehy Sázavy jsou kolem opěr upraveny těžkým kamenným opevněním kolem opěr od konce křídel až ke dnu řeky v 

šířce 1.0-1.5 m od okraje objektů. 

b) Použité vegetační prvky, 

Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Břehy Sázavy jsou kolem opěr objektů upraveny těžkým kamenným opevněním kolem opěr od konce křídel až ke 
dnu řeky v šířce 1.0-1.5 m od okraje lávek a mostu. 

6.   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stavba neprodukuje žádné množství škodlivých zplodin do ovzduší, pouze automobilová doprava na mostě Tálský 

mlýn. 
Hluk 

Hluk vzniká pouze z pěší a automobilové dopravy na mostě, hluková studie nebyla vypracována a nepočítá se 
s řešením hluku v okolí mostů. 
 
Voda 
Odvodnění viz  2.6 b) 3). 
 
Odpady 

V průběhu stavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v rámci stavebních 
činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní 
vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím používané závadné 
látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.  

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat dle schváleného 
plánu opatření pro případ havárie. 

Při výstavbě lávek bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 106/2005 Sb. O 
odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby 
do provozu bude za původce odpadu považováno Město Žďár, které je a bude správcem lávek. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 
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zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je 
původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i 
po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob evidence 
je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro nakládání s nebezpečným odpadem 
je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních 
prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí opravou uvedeného mostu lze odpady z výstavby považovat za dočasné a 
nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z pěšího provozu. Při užívání mostu obecně dojde 
pouze k produkci komunálního odpadu uživateli mostu (pěší). Jeho množství je nevýznamné. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Zájmové území stavby se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy. Z hlediska ochrany přírody 
nedojde ke změně vlivu na životní prostředí. Ochrana dřevin v blízkosti stavby bude provedena dle normy ČSN 83 9061 a v 
souladu s platným Arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, viz bod 1 g).  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Opravou mostu nedojde k negativnímu vlivu na soustavu chráněných území Nnatura 2000. Lokality NATURA 2000 
(evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby nevyskytují. V širším okolí vyskytující se evropsky 
významné lokality Louky u Černého lesa, Ždár nad Sázavou – garáže, Dívka, Babínský rybník, Staviště nebudou ovlivněny.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nejsou. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nejsou. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou. 

7.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opravou lávek a mostu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

8.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A BOURACÍCH PRACÍ (ZOV) 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). Všechny stavební hmoty 
a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není k dispozici žádný stávající objekt vhodný pro využití jako 
zařízení staveniště. Předpokládá se proto použití mobilních buněk jako zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení 
stavby apod. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. Předpokládaný el. příkon 
pro zařízení staveniště a staveništní přípojku na mostě je uvažován cca 50 kW. Pro zařízení staveniště se jedná o kanceláře 
– cca 4 x 1,0kW, šatny - 4x 250W, vytápění a ohřev vody - 10kW. Pro staveništní přípojku se jedná o čerpadlo na vodu - 
5kW, osvětlení - 4 x 250W, svářecí agregát - 10kW, elektrické ruční nástroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V případě 
zřízení dočasné přípojky bude nutné zajistit kontrolní měření odběru el. energie. Výše uvedená přípojka není součástí této 
projektové dokumentace a bude podrobně řešena v rámci projektové dokumentace zařízení staveniště zpracované 
zhotovitelem stavby.  
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno volným odtokem vody v případě zpevněného povrchu ploch nebo volným 
vsakováním v případě ploch zeleně. 

Hloubka základové spáry je u lávek přibližně v úrovni zaměřené hladiny v řece, není tedy vyloučena nutnost čerpání 
vody z výkopů pro opěry a případné zřízení hrázek (např. z pytlů s pískem) pro ochránění výkopu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště pod Bránským rybníkem je především ulicí Purkyňova. Přístup na staveniště mostu TM je po 
převáděné místní komunikaci, stávající most zůstane v provozu i pro stavbu. 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí zařízení staveniště 
a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. 

Po dobu výstavby lávek bude použito připojení pomocí mobilní sítě GSM. 
Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení odpadní vody, tato bude 

pravidelně vyvážena. 

d) Vliv provád ění a odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v intravilánu. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba. Zhotovitel bude volit stavební 
stroje a postupy tak, aby během stavby nebyl produkován nadměrný hluk. Zejména při demolici lávek je třeba počítat se 
hlukem. Po dokončení stavby nedojde ke změně úrovně hluku od dopravy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

viz bod 1 h). Není nutné demolovat jiné objekty než stávající lávky. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je daný rozsahem stavby, který je zakreslen v koordinační situaci. Trvalým ani dočasným záborem 
stavby nedojde k zásahu do jiných pozemků, než na kterých se lávky v současné době nachází 

Navrhované plochy pro zařízení staveniště slouží pro umístění mobilních buněk a dočasnou skládku materiálu nebo 
suti a mechanismů stavby a jsou umístěny v dočasném záboru stavby na ploše parcel 1099 a 1103 (Vlastník město Žďár). 
Předpokládaná velikost plochy pro ZS je cca 88+100 m2. Uvedené plochy pro zařízení staveniště a přístup k nim je 
zobrazen v koordinační situaci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při bourání a výstavbě, jejich 
likvidace 

Obecné informace 
Během stavební činnosti při demolici stávajícího příslušenství mostu a částečně i při výstavbě nového příslušenství 

mostu vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je 
nutné se vzniklým odpadem nakládat dle těchto předpisů: 
[1] zákon č. 106/2005 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů 
[2] zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 
 
Nároky na likvidaci odpadů: 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č.106/2005 jsou v této zprávě uvedeny nároky 
na likvidaci odpadů. 

 
Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé 
ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 dle [1]. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou péči 
o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
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Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou 
cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle 
zvláštních předpisů. 
 
Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou pro účely nakládání s odpadem odpad povinni zařadit podle katalogu odpadů 
[2]. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh 
příslušného okresního úřadu. Zatřídění živice bude z hlediska druhu odpadu provedeno již do PDPS. 

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí a který je v souladu s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] oprávněna. V případě, že 

osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
• zajistit přednostní využití odpadů 
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
• shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a hospodaření 
s energií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 
- ministerstvo 
- inspekce 
- orgány ochrany veřejného zdraví 
- kraje 
- obce 

 
Přehled předpokládaných druhů odpadů 

Třídění odpadů dle [1]: 

Kategorie odpadu dle § 6 O obyčejný odpad 

 N nebezpečný odpad 

Skupiny odpadů dle přílohy č.1  Q1-Q16  

 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak 
nespecifikované 

 Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, 
které vznikly při sanaci půdy  

Seznam nebezpečných vlastností odpadů dle přílohy 
č. 2 [1] 

H1-H14  

 H7 karcinogenost 

 H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 
životního prostředí při odstraňování 

 H14 Ekotoxicita 

Způsoby využívání odpadů dle přílohy č. 3 [1] R1-R13  

 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních 
anorganických materiálů 

Způsoby odstraňování odpadů dle přílohy č. 4 [1] D1-D15  

 D5 Ukládání do speciálně technicky 
provedených skládek 

Seznam složek, které podle tohoto zákona činí 
odpad nebezpečným 

C1-C51  
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 C25 Azbesty (prach a vlákna) 

   

 
Přehled předpokládaných odpadů 
 
Katalogové číslo odpadu: 
• prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů 
• druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 
• třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 
 
katalogové číslo popis nebezpečnost množství 
17 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
17 01 00 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA    
17 01 01 beton O 60 m3 
17 01 02 cihly O  
17 01 03 tašky a keramické výrobky O  
17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
N  

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 10 m3 

17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY   
17 02 01 dřevo O 5 m3 
17 02 02 sklo O  
17 02 03 plasty O 20 kg 
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N  

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU   
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 0.3 m3 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 66 m3 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N  
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)   
17 04 01 měď, bronz, mosaz O  
17 04 02 hliník O  
17 04 03 olovo O  
17 04 04 zinek O  
17 04 05 železo a ocel O 15 t 
17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 
N 0.2 t 

17 05 ZEMINA (VČ. VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYT ĚŽENÁ 
HLUŠINA 

  

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N  
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 50 m3 
17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N  
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O  
17 05 07 štěrk z železničního svršku obsahující nebezpečné látky N  
17 05 08 štěrk z železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O  
17 06 IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY 

S OBSAHEM AZBESTU 
  

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu N  
17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
N  

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O  
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N  
17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY   
17 08 01 stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 

látkami 
N  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O  
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
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17 09 01 stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N  
17 09 02 stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 

materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

N  

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N  

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O  

Případné další odpady je možno dohledat v katalogu odpadů. 
 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že: 
1) Využitelný materiál bude nabídnut zhotoviteli stavby k odprodeji. 
2) Odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opět využity nebo odvezeny na skládku, lokalita 

evidovaných skládek v regionu, dovozové vzdálenosti – viz dále, 
3) Ostatní odpady kategorie „N“ budou podle své povahy nebezpečnosti zlikvidovány dle pokynů a po dohodě s odborem 

komunálních služeb Města. 
4) Komunální odpad zhotovitelů bude vyvezen na skládku komunálního odpadu. 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení 

stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena 
povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést 
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení investorovi stavby. 
 

Skladování 
Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z 

nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
 

Skládka odpadu 
 
Obyčejný i nebezpečný odpad bude odvážen na skládky: 

 
• Sběrný dvůr AVE Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem opravy lávek a mostu, zemní práce budou provedeny pouze v minimálním potřebném rozsahu při 
demolici, pro výstavbu nových opěr a násypů na předpolích. 

j)  Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby a výstavbě 

Průběhem ostraňování lávek a mostu a výstavbě nových nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani 
životního prostředí (zejména řeky Sázavy). 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu, aktuálně platné v době realizace práce. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP, 
• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby a, 
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. 
Mezi základní povinnosti zhotovitele vůči investorovi a koordinátorovi patří především: 
• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených technologických postupech, 
• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik  
• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 
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Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření, 
školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena příslušná dokumentace. 
 
Vybrané právní a ostatní předpisy: 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
• SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během stavby lávek Bránský rybník bude komunikace pro pěší uzavřena a ti musí použít jinou cestu. Most Tálský 
mlýn bude stavěn při zachování provozu na stávající komunikaci a stávající most bude zdemolován až po zprovoznění 
nového, na který bude převeden provoz. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

viz předchozí bod. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Projekt zařízení staveniště není součástí této projektové dokumentace, zde je pouze řešeno jeho budoucí umístění a 
možnost napojení na inž. sítě. Pro zřízení zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí bude zpracován zhotovitelem 
stavby samostatný projekt, který bude podrobně řešit jeho rozsah, vybavení a napojení na inž. sítě a na jehož základě bude 
projednáno s úřady příslušných obcí umístění zařízení staveniště jako dočasné stavby. 

Zhotovitel stavby před započetím stavby a zřízením zařízení staveniště dále požádá příslušný odbor o povolení 
zvláštního užívání plochy zeleně nebo komunikace za účelem umístění zařízení staveniště nebo plochy pro staveniště.  

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel 
před předáním stavby obědnateli. 

p) Postup výstavby a demolice, rozhodující dílčí termíny 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací stanovují jednotliví správci v rámci 
vyjádření ke stavebnímu povolení.  

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení přesné polohy 
podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování dohodnutých podmínek. Dodržování podmínek je 
zpravidla namátkově kontrolováno ze strany investora a správce sítě.  

Předpokládaná doba výstavby lávek a mostu na celou stavební sezonu. 
Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným normám a předpisům.  
Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v závislosti na použitých technologiích a počtu pracovníků a 

předá ho investorovi. 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole této zprávy. 
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Při opravě mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené dodavatelské 
dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli ke schválení havarijní a povodňový plán 
stavby. 

Obě lávky i most mohou být stavěny nezávisle, ale stávající most TM bude demolován až po výstavbě nového. 
 
Demolice a stavba Bránské lávky SO201 

• Kácení stromů a odstranění pařezů 
• Odstranění zábradlí a dřevěné mostovky 
• Výkopové práce na předpolích, za opěrami rámu 
• Oddělení jednotlivých prefabrikátů (pokud jsou spojeny) 
• Vyzdvihnutí prefabrikátů jeřábem (každý cca 6.5t) 
• Demolice prefabrikátů na předpolí pokud nebudou znovu využity 
• Vrtání a injektáž mikropilot z úrovně terénu. 
• Betonáž podkladního betonu a armování nových opěr 
• Betonáž nových opěr včetně křídel a ZZ 
• Osazení ložisek 
• Montáž ocelové konstrukce jeřábem z předpolí 
• Montáž dřevěné mostovky z fošen 
• Zřízení konstrukce cest z mlatu 
• Úpravy předpolí, dokončovací práce kolem opěr 

 
Demolice a stavba lávky Táferna SO202 

• Kácení stromů a odstranění pařezů 
• Odstranění zábradlí a dřevěné mostovky 
• Výkopové práce na předpolích 
• Oddělení nosných štětovnic od úložných štětovnic (jsou svařeny) 
• Snesení ocelových štětovnic jeřábem 
• Vrtání a injektáž mikropilot z úrovně terénu 
• Výkopové práce a betonáž podkladního betonu 
• Armování opěr a betonáž opěr včetně křídel a ZZ 
• Osazení ložisek 
• Montáž ocelového nosného roštu jeřábem. 
• Montáž dřevěné mostovky a zábradlí 
• Komunikace na předpolí, dokončovací práce kolem opěr 

 
Stavba mostu Tálský mlýn SO203 

• Kácení stromů a odstranění pařezů 
• Výkopové práce na předpolích pro vytvoření plošin pro vrtačku MP 
• Vrtání a injektáž mikropilot z úrovně terénu 
• Výkopové práce a betonáž podkladního betonu 
• Zřízení skruže a bednění pro monolitickou NK (musí co nejméně zasahovat do koryta) 
• Armování nosné konstrukce i s opěrami a křídly 
• Betonáž NK a opěr včetně křídel 
• Bednění, armovánní a betonáž opěrné zdi napravo za OP1 vlevo. 
• Předpínání NK a dobetonávka kotev předpětí 
• Izolace NK a rubu opěr 
• Drenáže za opěrami a násypy přechodové oblasti 
• Bednění a betonáž říms. 
• Zřízení vozovek na předpolích  
• Montáž zábradlí a dopravní značení 

 
Demolice stávajícího mostu Tálský mlýn SO203 

• Dokončení přeložek IS na nový most 
• Odstranění vozovky z AB 
• Odstranění zábradlí, trubek IS a konzol pro IS 
• Odřezání a odstranění zábradlí a konzol 
• Demolice nosné konstrukce a opěr mostu pomocí bouracích kladiv a nůžek na beton po úroveň svahů 

koryta 
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• Frézování a odtěžení stávajících vozovek na předpolích 
• Ohumusování a osev ploch po odstraněných vozovkách 

  

8.2 Výkresy 
viz. Koordinační situační výkresy - viz příloha C3 a C4. 

8.3 Harmonogram výstavby 
Harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS. 

8.4 Schéma stavebních postupů 
Vzhledem k charakteru stavby není zpracováno. 

8.5 Bilance zemních hmot 
Není 
 

9.   CELKOVÉ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neobsazeno 
 
 
 
 
Praha, 10/2021       Ing. Michal Chůra 


