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A.1. Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Parkoviště v ulici Nábřežní ve Žďáru nad Sázavou 

 
b) místo stavby:  Žďár nad Sázavou 

  Stavební úřad: Žďár nad Sázavou 

Katastrální území: Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou);795232 

c) předmět dokumentace: Změna dokončené stavby 

  Trvalá stavba 

  Veřejné prostranství 

A.1.2 Údaje o žadateli 
 

Žadatel:  Město Žďár nad Sázavou 

  Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Zpracovatel dokumentace: Atelier RAW s.r.o.  
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   Domažlická 12, 612 00, Brno 
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Zpracovatelé profesí: 
 

Doprava, komunikace Ing. Miroslav Patočka patocka@abras.cz  728 383 284 516 417 531 

VO Ing. Karel Rychlý Rychly.karel@gmail.com 603 932 059  

Vegetace Ing. Eva Wagnerová ewa@volny.cz 702 044 363  

Zajištění skály  Ing. Petr Lamparter lamparter@fundos.cz 602551392  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.  Průvodní zpráva 
 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 

Stavba zahrnuje tyto části a stavební objekty: 
 

C 100 Komunikace a chodníky 

C 101 Komunikace a chodníky – povrchy  
 
C 102 Parkoviště osobních automobilů 

 
C 300 Vodohospodářské objekty 

C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně  

 
C 400 Elektro a sdělovací objekty 

C 401 Veřejné osvětlení  
C 402 Chránička pro optický kabel kamerového systému 
 
C 403 Veřejné osvětlení – parkoviště 
C 404 Chránička pro optický kabel vedení SATT 

 
C 700 Objekty pozemních staveb 

C 701 Mobiliář  
C 702 Opěrné zdi  
C 703.1 Vodní prvek – kašna 
C 703.2 Technologie kašny 
 
C 704 Mobiliář - parkoviště 
C 705 Zajištění skály 
C 706 Kryt na stávající studnu 

 

C 800 Objekty úpravy území 

C 801 Vegetační úpravy  
 
C 802 Vegetační úpravy – parkoviště 
 
 
Pozn. 
 
Modrý text – objekty které se týkají „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad 
Sázavou“ 

 
A.3. Seznam vstupních podkladů  
 
- digitální data DTMM části města Žďár nad Sázavou 

- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované firmou GEOSET spol. s r.o., Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad 

Sázavou v říjnu 2022 

- katastrální mapa území 

- prohlídka území 

- fotodokumentace 

- záznamy z výrobních výborů 

- podklady příslušných správců o průběhu jejich sítí 



- vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných správců sítí k dokumentaci DUR A DSŘ 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Staveniště se nachází zastavěném území v centru města – jedná se o prostor podél řeky Sázavy ve vazbě na 
lokalitu Tvrz 
 
Pozemky jsou v Územním plánu města vymezeny jako plocha Veřejného prostranství a Občanské vybavení – 
veřejná vybavenost.   

 
b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

V současnosti je území vedeno dle platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou, vydaného 
zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou na svém 16. zasedání konaném dne 8.9.2016 usnesením č. 
16/2016/ORÚP/8 s nabytím účinnosti dne 4.10.2016 jako Plocha veřejného prostranství a Plocha občanského 
vybavení - veřejné vybavenosti. 
 

 
c)  Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 
 

Geomorfologie 
Zájmové území se nachází v Českomoravské soustavě a v podsoustavě Českomoravské vrchoviny. 
Z detailnějšího členění pak přísluší dotčené území Bítešské vrchovině, která je podcelkem Křižanovské 
vrchoviny. Georeliéf terénu je zde pouze mírně zvlněný. Nadmořská výška se v zájmovém území pohybuje 
okolo 565-590 m n.m. V místě stavby pak do 575 m n.m. Bítešská vrchovina tvoří severozápadní část 
Křižanovské vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, složenou z krystalických břidlic (hlabně rul) a vyvřelin, 
místy překrytých ostrůvky mořských neogenních sedimentů. Nejvyšším bodem je Harusův kopec (741 m n. m.). 
 
Geologie 
Z hlediska geologické stavby náleží území k rozsáhlé regionálně-geologické jednotce Český masiv, v rámci 
rozšíření granitoidních tělěs náleží strážeckému moldanubiku. Strážecké moldanubikum je reprezentováno 
sedimentárně – vulkanogenním komplexem hornin metamorfovaných v podmínkách vyšších teplot a tlaků 
v kadomském i variském období. Litologicky je tvořena komplexem biotitových migmatitizovaných a 
granitizovaných rul, biotitových rul s kyanitem a migmatitizovaných cordieritových rul. Ruly obsahují často 
silimanit. Křižanovská vrchovina je tvořená krystalickými břidlicemi a vyvřelinami a ve Veselské sníženině 
převažují ruly. V okolí Žďáru nad Sázavou se vyskytují přeměněné horniny jako svorové ruly, pararuly a 
migmatity. Východně jsou situovány malé enklávy hlubinné vyvřelé horniny žulového charakteru (tmavé 
granodiority a syenity). Uvedené horniny jsou starohorního až prvohorního stáří (Vávra-Štencl-Malý, 2008, 8, 
38). 
 
Pedologie 
Plošně největší zastoupení typů půd mají v řešeném území ilimerizované a oglejené půdy, hnědé půdy a 
podzoly. Lokalita je situována v území s výskytem modálních pseudoglejí. Z hlediska zrnitosti půd převládají 
hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (Čech – Šumpich – Zabloudil 2002, 40). 
 
Hydrologie 
Sledovaným územím prochází ve vzdálenosti cca 100-150 m řeka Sázava, která patří mezi toky vrchovinno-
nížinné oblasti (Vlček 1984, 240). 

 
Klima a vegetace 
Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT3. Severně od Žďáru nad Sázavou je hranice chladné klimatické 
oblasti CH 7 (Čech – Šumpich – Zabloudil 2002, 44). Převažuje biková bučina s květenou hercynských 
pahorkatin a vysočin (Demek 1987, 541, Neuhäslová a kol. 1998). 
 



d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum – inženýrskogeologické a 
hydrogeologické posouzení, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický 
průzkum 

 
Stavební úpravy zpevněných ploch v zájmové lokalitě jsou navrženy ve vazbě na původní zpevněné plochy, 
speciální geologický průzkum nebude třeba provádět.  
Výkopy pro uložení inženýrských sítí, jejichž přeložky a nové trasy budou před rekonstrukcí zpevněných ploch 
prováděny, budou v celé své výšce zasypány průběžně hutněným jemnozrnným kamenivem (písek, výsivky), 
aby bylo vyloučeno jejich pozdější sedání.   
 

      Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Řešené území se nenachází v lokalitě s ochranou podle jiných právních předpisů. 
 

 
e) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Řešené parcely se nachází mimo záplavová území. 
Řešené parcely se nenachází mimo poddolované území. 
 

        
f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Odtokové poměry v území se stavbou nezmění. 
 

   
g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Budou odstraněny část stávajících povrchů z asfaltu včetně obrubníků a podkladových vrstev až na úroveň 
pláně – pouze nezbytná část okraje komunikace na kterou bude navazovat navržená plocha parkoviště. Bude 
odstraněn stávající sloup veřejného osvětlení včetně základové konstrukce.  
Bude odstraněn dřevěný přístřešek nad stávající studnou. 
 
Budou odstraněny a vykáceny všechny nekvalitní keře. Je navržen k asanaci porost keřů, částečně náletových, 
který má  35 m2. Po asanaci bude dřevní hmota  - větve  - naštěpkována  a využita k zamulčování dosadby. 
Kořeny budou odvezeny na určenou skládku mimo staveniště. 
 
h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
 

Nejsou 
 

 
i) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Budou využity stávající příjezdové komunikace a napojení na stávající inženýrské sítě. 
V celém řešeném území je možný bezbariérový pohyb. V rámci nově navržených parkovacích míst je jedno 
vyhrazeno pro osoby se sníženou možností pohybu. Návrh stavebních opatření pro pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace bude proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  
 
j) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, Požadavky na maximální dočasné a trvalé 

zábory zemědělského půdního fondu 
 
Projekt bude koordinovaný s projektem „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou“, 
zejména pak řešení navazujících ploch zeleně. 
 
Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbou „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, 
novostavba kanalizace ul. Na Tvrzi“, investor SVK Žďársko. 
 
k) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 



Parcely dotčené stavbou:   p.č. 50, 56, 69 (Město Žďár nad Sázavou) 

 
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
 

Nejsou 
m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 
Nejsou 
 
 
n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
Prostor je dopravně napojen ulicí Nábřežní z ulice Žižkova. 

 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu  
 

Veřejné osvětlení 
 
Navržená svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající 
fakturační měření spotřeby el. energie.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 

Jedná se o změnu dokončené stavby „Parkoviště v ulici Nábřežní ve Žďáru nad Sázavou“.  
 

b) Účel užívání stavby 
 

Veřejné prostranství 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Trvalá stavba 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

 
Na stavbu nebylo zažádáno o výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 
Není 
 
f) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
 

Zvolené materiálové řešení navazuje na materiály použité v lokalitě Tvrz. Bude použita štípaná žulová kostka 
drobná skládaná jako kroužková. Tato dlažba má velkou propustnost a odvod dešťových vod tak nebude 
významně navýšen. 



 
 
 Zpevněná plocha parkoviště os. automobilů bude opatřena krytem z kamenných kostek drobných o 

celkové výměře 128,50m2 
 Dlážděný kryt parkoviště bude od asf. krytu místní komunikace oddělen jednořádkem z kamenných kostek 

velkých, osazených s převýšením 20mm do lože z prostého betonu C 30/35, XF2+XD1 v celkové délce 
24,0m 

 Zpevněná plocha parkoviště bude lemována silničními obrubníky kamennými šířky 150mm, osazenými 
v celkové délce 36,0m do lože z prostého betonu C 30/35, XF2+XD1 : 
 - s převýšením 80mm v čele parkovacích stání  
 - s převýšením 100mm na bočních liniích krajních parkovacích stání  

 Jednotlivá parkovací stání budou rozčleněna šesti zapuštěnými tryskanými žulovými bloky 
100/250/1000mm s navazujícími, 4,0m dlouhými řádky z žulových kostek drobných  

 
Odvodnění povrchových srážkových vod je řešeno zasakováním do mezerovité dlažby z kamenných kostek, 
vysypaných drtí fr. 4 – 8mm. 
Zachycení případných úkapů ropných látek z parkujících automobilů bude zajištěno sorpční geotextilií, 
rozprostřenou pod ložem kamenných kostek z drti fr. 4 – 8mm 
 
 
 
Produkované množství a druhy odpadů – viz Příloha č. 1 ke zprávě. 
 
g) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 
Stavba bude provedena v rámci jedné etapy. 
Předpokládané zahájení stavby: 06/2023 
Předpokládané ukončení stavby: 06/2024 
 

 
h) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu). 
 

Nejsou známy. 
 
 

i) Orientační náklady stavby. 
 

2 mil. Kč 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Lokalita pro navržené parkoviště bezprostředně navazuje na lokalitu Tvrz. Ta je nejstarší částí města a svou 
terénní i urbanistickou konfigurací vytváří špalíček objektů a uliček, koncentrovaných kolem farního kostela sv. 
Prokopa. Takto rostle utvořené veřejné prostory nabízejí množství romantických zákoutí a průhledů a tvoří tak 
výraznou společenskou hodnotu v organismu města. 

Centrem celého území je farní kostel. Přesné datum založení kostela není zcela známé. Kostel zde patrně stál 
již roku 1270, nicméně první věrohodná zmínka pochází až z roku 1391 od kněze Svatoslavova, který zmiňuje 
kostel a faru. V 17. století se kolem kostela nacházel hřbitov obklopený zdí a kostnice. Kostel měl dvě sakristie 
a čtyři oltáře. Do 18. století můžeme datovat barokní přestavbu kostela, během níž patrně došlo ke stavbě 
hvězdicové klenby v sakristii a úpravě oken. Staletí 19. – 20. byla ve znamení regotizace (obnova v gotickém 
slohu) kostela.  

V rámci projektu „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou“ byla zrušena některá 
stávající místa, která umožňovala parkování. Záměrem je uvolnění cenného prostoru kolem kostela, kaple a 
muzea od parkujících automobilů. Navržené parkování má zrušená parkovací místa nahradit. 
 
Prostor pro navržená parkovací stání se nachází pod svahem za budovou regionálního muzea, podél ulice 
Nábřežní. Jedná se o pozemek, který je v současnosti zarostlý plevelem a náletovými dřevinami. V zadní 
poloze se zvedá zvětralá skála s náletovými keři.  



 
Návrh počítá s vytvořením sedmi parkovacích stání, z nichž jedno bude určeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Plocha parkování bude řešena jako dlážděná štípanou žulovou kostkou drobnou, 
skládanou jako kroužkovou. Vymezení jednotlivých parkovacích stání bude řešeno zapuštěnými tryskanými 
žulovými bloky 100/250/1000 mm a navazujícím řádkem ze žulových kostek drobných. Přechod mezi 
stávajícím asfaltovým povrchem ulice Nábřežní a dlážděnou plochou parkoviště bude řešen řádkem ze žulové 
kostky velké. Obrubníky budou rovněž žulové šířky 150 mm s tryskaným povrchem. Oblouky budou řešeny 
z obrubníků s příslušným rádiusem na vnější i vnitřní straně v délce cca 800 mm. Budou rozpočítány pravidelně 
tak, aby nevznikaly dořezy kratší než 300 mm. Piktogram vyhrazeného stání bude vyskládán z kontrastního 
přírodního kamene (mramor). Dělení stání ani piktogram nebudou řešeny nástřikem. 
 
Skála za parkovací plochou bude odborně zajištěna dle statického návrhu. Pohledově bude použit místní 
kámen, který bude mít minimální spáry. Z horní hrany skály bude odstraněn náletový porost a bude odebrán 
uvolněný kámen. Ten bude uložen a při zajištění znovu použit. Prostor nad skálou (ve vzdálenosti min. 1500 
mm od hrany) bude zajištěn ochranným plotkem výšky cca 1100 mm z ocelových sloupků (zinkovaná 
konstrukce opatřená vypalovacím lakem v odstínu RAL) a nerezovou síťovinou.  
 
.Za plůtkem bude provedena  na nízkém násypu  zeminy se štěrkem liniová výsadba keřů - tavolníků.  Pod 
upravenou skálou bude ve štěrkovém zásypu paty skalního výchozu vysazeno několik samopnoucích 
popínavek. 
 
V prostoru vedle parkovacích stání bude vysazen nový strom s podchodnou korunou. 
 
V prostoru vedle parkovacích stání bude vysazen nový strom. 
 
Mobiliář a veřejné osvětlení 
 
Řešený prostor bude doplněn kvalitním městským mobiliářem v návaznosti na mobiliář použitý v prostoru 
Tvrze. Materiály jsou zvoleny klasicky. V rámci úprav bude osazen nový odpadkový koš.  
 
Prostor bude osazen novými sloupovým veřejným osvětlením. Budou osazena sloupová osvětlovací tělesa ve 
standardu Thorn Avenue D2 LED (kónické sloupy, výška sloupu 5000 mm), navazující na stejný typ osvětlení 
v již rekonstruované části centra města. 
 

 
B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

 
Povrchy 

 
Zpevněná plocha parkoviště bude opatřena skladbou konstrukce, odpovídající předpokládanému dopravnímu 
zatížení a dlážděným krytem z kamenných kostek drobných. 
Obrubníky budou kamenné o šířce 150mm, v obloucích na obou okrajích parkoviště osazených s příslušným 
rádiusem. 
 

Barevnost dlažby i ostatních prvků bude vycházet z barevnosti projektovaných navazujících ploch v lokalitě 
Tvrz. 
 
Veřejné osvětlení 

 
V rámci návrhu nového parkoviště při ulici Nábřežní (související s Revitalizací veřejného prostranství 

v lokalitě TVRZ ve Žďáru nad Sázavou) je počítáno s obnovou veřejného osvětlení. Stávající systém veřejného 
osvětlení bude v této části demontován, zrušen a nahrazen novými svítidly, včetně položení nových kabelů. 
Nové rozvody budou připojeny na stávající rozvody V.O. Dvě stávající svítidla budou po demontáži předány 
správci VO a jedno svítidlo (pod schodištěm) bude zlikvidováno. 

Jako hlavní osvětlení prostoru jsou navržena svítidla ve standardu jako je Thorn AVENUE D2 LED 18L70 BP 
730 CL2 R/S RS [STD] na stožárech výšky 5m. Všechna svítidla budou vybavena úspornými LED zdroji. 
Všechna svítidla budou spínána (ovládána)  současně (v automatickém režimu na základě impulsu ze 
soumrakového spínače). 

 
 



b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

 
Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající 
fakturační měření spotřeby el. energie.  

Výkonové kapacity a délky 
 

  Napěťová soustava :   3+PE+N ~ 50Hz,400 V / TN-C 

  Ochrana před NDN:   automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C 

  Instalovaný výkon pro veřejné osvětlení:  1,6 kW    

  Výpočtové zatížení pro veřejné osvětlení: 1,6 kW 

 
c) Celková spotřeba vody, 

 
Nebude. 

 
d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 
 

Odpady budou vznikat: 

- v průběhu rekonstrukce ze stavební činnosti 

- během užívání prostoru 

 
Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude respektována vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog 

odpadů.  

 
To vyžaduje zejména: 

- Možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních surovin. 
- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů. 
- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a vytěžených 

těžebních prostor. 
- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci (zejména s ohledem na 

využívání stavebních odpadů). 
- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech. 

 
V průběhu výstavby bude na staveništi následně zajištěna likvidace odpadů dle jednotlivých druhů. Budou 
umístěny a pravidelně vyměňovány kontejnery na stavební suť. Vzniklé odpady budou tříděny a 
soustředěny k odvozu. 
 
Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby – Odpad stavební výroba produkuje zejména při 
zemních pracích, bourání, vlastním provádění prací a to především zbytky stavebních materiálů. 
Z nejběžnějších odpadů je možno zmínit stavební suť, papír, lepenky, stavební řezivo, sklo, železo, beton, 
plasty, domovní komunální odpad. Veškerý odpad bude likvidován v souladu s příslušným zákonem. 
Systém kategorizace a likvidace je uveden níže. Ekologicky inertní odpady budou využity recyklací jako 
vhodný stavební a pomocný materiál. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby: 
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1. Zemina a kamení 170504 O materiál z výkopových 
prací na stavbě 

opětovné využití při stav. 
pracích v rámci stavby n. 
uložení do zemníku 
(deponie); popř na skládku 
inertního materiálu do 2 km; 
popř. předání osobě 
oprávněné k převzetí odpadu 

82,70m3 á 
2,0t 
 
165,40 t 

2. Beton 170101 O materiál z vybouraných 
betonových kcí 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

3,84m3 á 2,3t 
 
8,832 t 

3. Směsný stavební 
a demoliční odpad 

170107 O materiál z demoličních 
prací v rámci stavby 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

1 m3 

4. Asfaltové směsi  170302 O 
 

materiál z vybouraných 
kcí vozovek 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

- 

6. Obaly se zbytky 
nebezp. látek 

150110 N 
 

obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

- 

7. Směsný 
komunální odpad 

200301 O odpad z kanceláří 
zařízení staveniště 

Pravidelný svoz komunálního 
dopadu 

0,2 t 

8. Železo a ocel 170405 O materiál vybouraných, 
sloupků a zábradlí 

Odevzdání do sběrných 
surovin k recyklaci 

- 

9. Dřevo 170201 O materiál vybouraných 
lavic, sloupků a zábradlí 

Odevzdání do sběrných 
surovin k recyklaci 

0,5 m3 

10. Plasty 170203 O odpad z kanceláří 
zařízení staveniště 

Odevzdání do sběrných 
surovin k recyklaci 

0,01 t 

11. Odpady z údržby 
zeleně 

20 02 00 O materiál kácených 
stromů a keřů 

Naštěpováním a 
kompostováním 

5 m3 

 
Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat předpisy pro hospodaření s odpadem během výstavby (zák. č. 
185/2001 Sb. a příslušné vyhlášky ve znění pozdějších předpisů). 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

 
Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Řešení stavby „Parkoviště v ulici Nábřežní ve Žďáru nad Sázavou“, je navrženo v souladu s plněním požadavků 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
včetně její přílohy a ČSN 736110 Projektování místních komunikací (změna Z. 1 z února 2010).  



 
 
 
1) Vodící linie 
 
- V řešeném prostoru jsou přirozené vodící linie zajištěny přirozeným uspořádáním prostředí (opěrná zídka, 
obrubníky). Jsou funkční i v zimním období. Do průchozího prostoru podél vodící linie nebudou umístěny žádné 
předměty. Průchozí prostor bude mít šířku nejméně 1500mm. Vodící linie v řešeném prostoru navazují na vodící 
linie náměstí v lokalitě Tvrz a vodící linie v ulici Nábřežní. 
 
 
 
 
2) Příčné a podélné spády chodníků 
 
V řešeném území budou dodrženy sklony požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb.. Příčný sklon max. 2% a podélný 
sklon max. 8,33%. 
 
 
3) Vyhrazené parkovací stání 
 
Jedno parkovací místo ze sedmi navržených je vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a má navrženou šířku min. 3500 mm. 
 
4) Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení 
 
Všechny sloupy veřejného osvětlení budou označeny kontrastním pásem žluté barvy šířky 100mm ve výši 1400-
1600mm 
 
 
5) Organizace výstavby 
 
při stavebních pracích bude zajištěno ohrazení staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši 100- 
250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 1100 mm) a dále dle potřeby i náhradní bezbariérová trasa se sjezdy 
z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.  
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro a 
respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). 
Hledisko bezpečnosti je pak konkrétně sledováno při návrhu stavebního uspořádání řešených ploch. 

 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Popis stávajícího stavu 

 
Řešené území zahrnuje plochu pod svahem za objektem Regionálního muzea podél ulice Nábřežní. Jedná se o 
plochu, která byla v minulosti užívaná jako soukromá zahrada. Plocha je v zadní části ukončená skálou, která je 
narušená vlivem povětrnostních vlivů a náletové vegetace a dochází k odpadávání kamenů. Na levé straně pod 
skálou se nachází stávající studna z betonových skruží s betonovým půleným poklopem. Nad studnou je dřevěný 
přístřešek. Na pozemku se nachází stávající stožár veřejného osvětlení. Pozemek je v současnosti zarostlý 
plevelem. 

 
b) Popis navrženého řešení 

 
Povrchy 
 

Zpevněné plochy trvale pojížděné budou opatřeny skladbou, odpovídající předpokládanému dopravnímu 
zatížení a dlážděným krytem z kamenných kostek drobných. 

Obrubníky budou z tryskaných žulových bloků, v obloucích řešených s příslušným rádiusem na obou stranách.  



 
Barevnost dlažby i ostatních prvků bude vycházet z barevnosti již rekonstruovaných navazujících ploch 

(náměstí Republiky, Havlíčkovo náměstí, Tvrz atd.). 
 
Parkoviště osobních automobilů 

Zpevněná plocha parkoviště je navržena na původně zatravněném rovinatém pozemku, lemovaném podél 
místní komunikace s asf. krytem v ulici Nábřežní linií silničních betonových obrubníků. 

Protější strana pozemku končí pod svislou skalní stěnou, nad níž je svažitý zatravněný pozemek. Šířka 
nového parkoviště je vymezena ze severu nájezdem do garáže rodinného domu, z jižní strany pozemkem parc. 
č. 68, na jehož hranici stojí zděná garáž.  

Na zpevněné ploše bude vymezeno 5 parkovacích stání o základní šířce 2,50m, krajní stání o šířce 2,75m 
a jedno stání OTP o šířce 3,50m, délka všech stání je 4,50m, je uvažováno s dostatečným prostorem pro 
převis parkujících automobilů při dojetí až k obrubníku v čele parkoviště. 

Jelikož se šířka místní komunikace v ul. Nábřežní v celé šířce parkoviště pohybuje od 4,50m do 3,50m, 
navíc lemovanou podél protilehlého okraje betonovou zídkou, bylo nutné dostatečnou šířku prostoru za 
parkujícími auty – 6,0m – nahradit dlážděnou plochou navazující na parkovací místa.    

Zpevněná plocha parkoviště bude opatřena krytem z kamenných kostek drobných o celkové výměře 
128,50m2, dlážděný kryt parkoviště bude od asf. krytu místní komunikace oddělen jednořádkem z kamenných 
kostek velkých, osazených s převýšením 20mm do lože z prostého betonu C 30/35, XF2+XD1 v celkové délce 
24,0m. 

 
 

Spádové poměry : 
 
Příčný sklon zpevněné plochy parkoviště je navázán na podélný sklon místní komunikace v ulici Nábřežní, 
pohybuje se od 0,0% do 1,1%, což s velkou rezervou splňuje limity příčného sklonu parkovacích stání, daných 
ČSN 73 6056. 
Podélný spád všech parkovacích míst je jednotný 2,0% od čelní linie silničních obrubníků směrem k místní 
komunikaci 

 
 
 

Skladba konstrukce parkoviště – celková výměra 128,50m2 :  
 

 

- žulové kostky drobné          100 mm 
- lože kostek z drti fr. 4–8 mm          40 mm  
- sorpční geotextilie REO Fb (NTRF 24)       
- mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0–45mm      150 mm 
- štěrkodrť frakce 0-63mm        200 mm  

      celkem   490 mm 
 

 

 
Zpevněná plocha parkoviště bude lemována silničními obrubníky kamennými šířky 150mm, osazenými 

v celkové délce 36,0m do lože z prostého betonu C 30/35, XF2+XD1 : 
 

- s převýšením 80mm v čele parkovacích stání o celkové délce 19,0m  
- s převýšením 100mm na bočních liniích krajních parkovacích stání v délkách 9,0m + 8,0m 

 

 Jednotlivá parkovací stání budou rozčleněna šesti zapuštěnými tryskanými žulovými bloky 100/250/1000mm 
s navazujícími, 4,0m dlouhými řádky z žulových kostek drobných  

 
 
Odvodnění povrchových srážkových vod je řešeno zasakováním do mezerovité dlažby z kamenných kostek, 
vysypaných drtí fr. 4 – 8mm. 
Zachycení případných úkapů ropných látek z parkujících automobilů bude zajištěno sorpční geotextilií, 
rozprostřenou pod ložem kamenných kostek z drti fr. 4 – 8mm 

 
 
 
 
 
 
 



Zajištění skalní stěny 

1. Úvod 

Předložená projektová dokumentace ve stupni obsahuje návrh zajištění sskalní stěny pro výstavbu 
parkovacích míst v ulici Nábřežní ve Žďáru nad Sázavou.  

Z důvodu umístění plánovaného stání podél ulice je nutné zajistit a upravit skalní stěnu za parkovacími 
stánimi. Podle místních podmínek – tvaru skalní stěny, jejich puklin a zvětrání – je navrženo několik druhů úprav 
stěny za parkovací  plochou.  

Velké skalní bloky jsou zajištěny ocelovými svorníky, kaveny ve skále jsou podbetonovány, skalní stěna je 
dále pokryta ocelovou sítí. V místě více narušené skalní stěny je vybetonovaná zidka s kamenným obkladem  a 
upraveným zásypem za zdí.  

Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech případných inženýrských sítí v prostoru stavby, 
včetně dosahu svorníků. V případě jejich kolize se provedou přeložky nebo po konzultaci s projektantem upraví 
poloha a sklony svorníků a mikrozápor.  

 
Před zahájením stavby doporučujeme provedení pasportů okolních objektů pro zjištění a zaznamenání jejich 

skutečného technického stavu. 

1.1. Podklady pro vypracování PD: 

(1) Geodetické zaměření lokality – Pavel Oliva, GEOSET spol. s r.o., 10/2022 
 

(2) Dwg. Výkresy parkovistě  - Ing.Patočka, 11/2022 
 

(3) Místní šetření …10/2022 
 

1.2. Základní použitá literatura: 

 
(4) ČSN EN 1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

(5) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

(6) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

(7) ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

(8) ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy 

(9) ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

2. Návrh technického řešení 

Pro zajištění skalního svahu v délce cca 20,5 m byla plocha svhu rozdělena do čtyř řezů podle zůsobu 
zajištění. Vzhledem k použitým typům zajištění se tyto řezy vzájemně překrývají (rozsah jednotlivých použitých 
řešení). Při zahájení prací se odstraní náletové dřeviny na horní hraně skalní stěny a dále veškené nestabilní 
kameny a zemina ze skalní stěny a svahu.  

 
V řezech č. F1, F4 je stávající svah pokryt skalní sutí, samostatnými uvolněnými balvany a kamenitou hlínou. 

Pro úpravu v těchto řezech je v patě svahu navržen železobetonový trám vyztužený betonářskou založený na 
nosnících HEB 140 osazených do vrtů průměru 240mm. Vrty budou ve spodní částy vyplněn betonem  nebo 
cementovou zálivkou. Délka nosníků je 3,0 m, cca 1,0 m bude osazen nad terén. Pohlednový líc trámu bude 
obložen lomovým kamenem do betonu. Záporové pažení a železobetonový trám v místě u stávající sousední 
garáže bude upraven a doplněn tak, aby nedošlo k přisypání zeminy na garáž. Ve výměrách mikrozápor je toto 
zohledněno.   

 
 Do plochy za zdí budou osazeny podélné drény vytažené před líc zídky. Prostor za zdí bude zasypán 

vhodným hutnitelným materiálem hlinitokamenitého charakteru. Na povrch terénu (max. sklon 1:1,5) budou uloženy 
balvany  -  je možné použít stávající místní materiál, který se při zahájení prací k tomuto účelu vybere ze svahu.   

 



V řezu F2 je navržena stabilizace skalní stěny pomocí svorníků průměru 32mm (třída oceli ST 500S) 
osazených do vrtů průměru min. 100 mm  vyplněných cementovou zálivkou. Svorník bude mít hlavu s matkou … 
ocelová deska 250/250/20 mm s antikorozní úpravou.  Délky svorníků budou 4,0 a 6,0 m. Následně bude na 
povrch skály osazena  typizovaná vysokopevnostní splétaná síť kotvená do skály. V místech kde se po odstranění 
náletových keřů vytvořily niky, bude doplněna pod síť kamenná rovnanina. Na přechodu mezi skálou a travnatým 
svahem bude provedena kotvená georohož s ohumusováním.   Obdobné řešení bude i v řezu F3, kde  navíc  
v prvním kroku bude skalní převis podbetonován (ve spodní část bude na rubu osazena drenáž).  

 
Výše popsaná opatření jsou schématicky vykreslena na půdoryse a v řezech. Dále byla pro názornost graficky 

vložena do pohledových fotografií.   

2.1. Provádění 

Svorníky budou vrtány min. průměrem 100 mm. Po dovrtání dané délky bude vrt vyčištěn a odspodu 
vyplněn cementovou zálivkou a do vyplněného vrtu bude osazen svorník. Hladina cementové zálivky bude 
neustále kontrolována a při případném poklesu bude doplňována tak, aby vrt byl neustále plný. Obdobně bude 
postupováni i při osazování nosníků HEB. Před zahájením vrtání svorníků se musí prověřit stav jednotlivých 
skalních bloků a to zejména s ohledem na jejich stabilitu při vrtání a celkovou bezpečnost práce. V případě potřeby 
budou nestabilní bloky odstraněny nebo podepřeny.  

  
Horní svorníky budou vrtány soupravou umožňující provádění vrtů ve výšce okolo 3,0 m nebo budou 

prováděny s pracovního násypu, lešení nebo z plošiny nákladního auta.  
Pro provádění betonáže pod skalními převisy budou tyto skalní bloky pracovně podepřeny ocelovými 

vzpěrami. Betonáž železobetonových trámů bude do bednění.  
Při provádění zásypů za opěrnými železobetonovými trámy bude použito ročních hutnících prostředků pro 

spodní vrstvy zásypů.   
  

2.2. Materiály a geometrie 

Zálivka vrtů pro svorníky a mikrozápory bude cementová c:v=2,5:1 s parametry: objemová hmotnost min. 
1,90 g/cm³, minimální pevnost směsi po 28 dnech je 25 MPa. Výztuž svorníku bude prut Ø32 z oceli ST 500S. 

 
Beton zídky bude C30/37 XC4, XF3, výztuž betonu bude ze sítí 6/100x6/100 ocel SZ, přesah sítí, min. 3 

oka. Ocelové nosníky HEB140 z oceli S235. 
 
Pro podbetonování skalních převisů bude použit beton C20/25 XC2.  
 
Síť pro pokrytí skalní stěny bude z vysokopevnostní oceli: 
- tahová pevnost sítě > 150 kN/m 
- odolnost proti proražení > 200kN 
- odolnost proti přestřižení >100kN 
- průměr drátu min. 2,8 mm 
- tahová pevnost > 1500 N/mm² . 

  

3. BEZPEČNOST PRÁCE 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním bezpečnostním předpisem je 
zákon č. 88/ 2016 Sb. v platném znění a další související legislativa. 

 
V případě, že se v průběhu prací vyskytnou mimořádné podmínky, učiní zhotovitel potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce. Podrobněji bude rozpracováno v Technologickém postupu vypracovaném 
zhotovitelem, který předloží ke schválení investorovi a to ještě před zahájením prací. 

 
V průběhu realizace speciálních prací je nutné mimo jiné dodržet následující požadavky: 

- Dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je 
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

- Staveniště musí být souvisle označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám. 

- Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů.  



- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.  
- Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím spojeným s vysokotlakou injektáží. 

 
 
Před zahájením prací zajistí objednatel vytýčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí 

v prostoru stavby a to včetně jejich ochranných pásem. V průběhu realizace stavby se předpokládá výskyt běžných 
odpadů – tj. obalový materiál, výkopová zemina a zbytky základových (betonových) konstrukcí atd. – kategorie 
odpadu – O. Veškerá činnost související s nakládání s odpady bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 7/ 2005 Sb. a všemi souvisejícími vyhláškami. Potřebné dílčí podrobnosti 
vyplývající z nasazené technologie zhotovitele na projektované práce budou obsaženy v podrobném 
Technologickém postupu. 

 

4. ZÁVĚR  

Vzhledem k tomu, že stav skalní stěny se v průběhu času mění, je nutné posoudit stav skalní stěny před 
zahájením prací. To může vyvolat úpravu dimenzí jednotlivých stavební prací.    

Pokud se zjistí jiné skutečnosti než jsou výchozí předpoklady projektu, je nutné tuto situaci konzultovat 
s geotechnikem a projektantem. Alternativně je možné upravit sklony a dimenze hřebíků dle skutečně zastižených 
geologických podmínek při realizaci. 

 V případě, že sledování prokáže nutnost úpravy navrhovaného řešení, musí zhotovitel informovat 
zadavatele prací a projektanta.  

Na základě provedené pochůzky v místě stavby bylo zjištěno, že v protoru nad sousední garáží, směrem 
k budově regionálního muzea se nachází skalní bloky se sníženou stabilitou vyžadující odbobná opatření jako 
navrhovaná tímto projektem.  

 
Vybraný zhotovitel si zpracuje dodaveteskou dokumentaci zohledňující vlastní technologie a strojní 

vybavení. Tato dokumentace bude vycházet z tohoto projektu.    
 
 
Veřejné osvětlení 

 
p. Rychlý 
 

V rámci návrhu nového parkoviště při ulici Nábřežní (související s Revitalizací veřejného prostranství 
v lokalitě TVRZ ve Žďáru nad Sázavou) je počítáno s obnovou veřejného osvětlení. Stávající systém veřejného 
osvětlení bude v této části demontován, zrušen a nahrazen novými svítidly, včetně položení nových kabelů. 
Nové rozvody budou připojeny na stávající rozvody V.O.. Dvě stávající svítidla budou po demontáži předány 
správci VO a jedno svítidlo (pod schodištěm) bude zlikvidováno. Zároveň bude přesunuta rozvodná skříň VO 
v prostoru zeleného ostrůvku s dřevěnou sochou. Skříň bude přesunuta k novému svítidlu pod schodištěm. 

Jako hlavní osvětlení prostoru jsou navržena svítidla ve standardu jako je Thorn AVENUE D2 LED 18L70 BP 
730 CL2 R/S RS [STD] na stožárech výšky 5m. Všechna svítidla budou vybavena úspornými LED zdroji. 
Všechna svítidla budou spínána (ovládána)  současně (v automatickém režimu na základě impulsu ze 
soumrakového spínače). 

Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a 
stávající fakturační měření spotřeby el. energie. Na stávající kabely V.O. budou nová svítidla napojena ve dvou 
místech: 

Nový kabel pro hlavní veřejné osvětlení bude použit po celé délce typu CYKY-J 4x16 mm2. Provedení dle 
ČSN EN 40-2. Nově položený kabel bude v bezhalogonové ohebné dvouplášťové, červené trubce HDPE určené 
pro mechanickou ochranu kabelů v zemi (dále jen chráničce HDPE) 63/52.  Trubka bude uložena v pískovém loži a 
obsypána pískem (případně prosátou zeminou bez hrubší frakce). Společně s kabelem bude ve výkopu uložen 
zemnící pásek FeZn 30x4 mm, na který budou připojeny všechny stožáry V.O.  Svorkovnice ve svítidlech budou 
použity typu GURO EKM 2072, 3x. 

Při  pokládce kabelu V.O. je nutno pro křížení se stávajícími kabely respektovat ČSN 73 60 05. 

Stávající trasa kabelů V.O. jde v bezprostředním souběhu s distribučními rozvody NN 400V, sdělovacími / 
datovými  kabely. Nové stožáry VO po stranách parkoviště budou napojeny na tento stávající rozvod. Je nutné 
dodržet souběhy a křížení sítí dle následujícího odstavce. Výkopy musí být prováděny ručně. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat provádění betonových základů stožárů nově navržených svítidel.   



 

Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody : 

 

V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely musí být dodržena vzdálenost při souběhu do 5m 3 
cm a při souběhu nad 5m 10cm.  

 V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 40 cm.  

 V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost  30 cm.  

 V případě  souběhu  kabelu  NN  s rozvody  kanalizací  musí  být  dodržena vzdálenost 50 cm.  

 V případě souběhu kabelu NN s rozvody plynu musí být dodržena vzdálenost  40 cm.  

 V  případě  souběhu  kabelu  sdělovacího  s  rozvody  ÚT  musí  být  dodržena  vzdálenost 80 cm v 
případě, že nechráněné vedení prochází ve společném prostoru s horkovodem. Jinak platí údaje jako pro kabely 
NN.  

 V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely a plynovodem musí být dodržena vzdálenost  10 cm, s 
vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm.  

 

Ochrana před nebezpečným dotykem : 

 

Ochrana   před   nebezpečným   dotykem   bude provedena  automatickým odpojením od zdroje v síti TN-
C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.   

 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Bezpečnost  práce  na  elektrických  zařízeních je zajištěna vhodnou volbou  krytí a izolace, které vyhovují 
daným provozním podmínkám, dále pak ochranou před nebezpečným dotykovým napětím volenou dle ČSN  
332000-4-41 ed.3: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C. 

  Pracovníci  na  el.zařízeních  musí  mít  kvalifikaci podle druhu  prováděné práce  a musí  být pravidelně  
přezkušováni. Druh prací,  kvalifikace,   a  přezkušování  je   stanoveno vyhláškou č.50/178.   

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Projektová dokumentace neřeší technická ani technologická zařízení. 
 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Řešený projekt nemění z hlediska požární ochrany stávající poměry v území.  
 

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky: 

 Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 
Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu 
vozidel HZS. Přístup vozidel HZS do dané lokality zůstane stávající. 

 Zpevněné plochy objektů nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva 
 Zpevněné plochy nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních a nadzemních hydrantů. 

V případě rekonstrukce vodovodního řadu budou podzemní hydranty umístěny mimo zpevněné 
plochy komunikace. 

 V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní techniky 
k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů. 

 Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor kraje 
Vysočina. 

 
 
 
 



B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
V rámci projektu úpravy veřejného osvětlení jsou navržena úsporná svítidla s LED technologií. Tepelná 
ochrana se vzhledem k charakteru stavby neposuzuje. 

 
 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 

V řešeném prostoru je navrženo nové veřejné osvětlení, které zajistí dostatečnou intenzitu světla. Navržené 
veřejné osvětlení je řešeno sloupovými osvětlovacími tělesy rovnoměrně umístěnými.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
Charakter stavby nevyžaduje posouzení s ohledem na pronikání radonu z podloží (exteriér) 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

 
Stavba se nenachází v ohroženém území. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 
Stavba se nenachází v ohroženém území. 

 
d) Ochrana před hlukem 

 
Stavba se nenachází v ohroženém území. 
 
e) Protipovodňová opatření 

 
Stavba se nenachází v ohroženém území. 
 
f) Ochrana před ostatními účinky 

 
Stavba se nenachází v ohroženém území. 

 
 

B.3  Připojení stavby na technickou infrastrukturu 
 
Připojení veřejného osvětlení 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající 
fakturační měření spotřeby el. energie. Na stávající kabely V.O. bude nový rozvod napojen ve dvou místech. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
   Napěťová soustava :   3+PE+N ~ 50Hz,400 V / TN-C 

   Ochrana před NDN:   automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C 

   Instalovaný výkon pro veřejné osvětlení:  1,6 kW    

   Výpočtové zatížení pro veřejné osvětlení: 1,6 kW 

 
B.4 Dopravní řešení  
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 



Limity příčného sklonu, požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb. budou parametry nově navržené zpevněné 
plochy – podélný a příčný sklon - s velkou rezervou dodrženy. 
 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Zpevněná plocha parkoviště je plynule napojena na okraj místní komunikace v ulici Nábřežní. 
 

 
c) Doprava v klidu 

 

Stavba nového parkoviště řeší omezené možnosti parkování a odstavování osobních automobilů v zájmové 
části ulice Nábřežní, jejíž nedostatečná šířka v některých úsecích neumožňuje ani podélné stání.  
Nové parkoviště se sedmi parkovacími stáními vyřeší jak problém obyvatel přilehlé zástavby, tak návštěvníků 
lokality Tvrz. 
 

 
d) Pěší a cyklistické stezky 

 
Cyklistické stezky nejsou v této PD řešeny. 
Pěší provoz nebude na souběžné místní komunikaci omezen.   

 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Objekt Sadové úpravy řeší koncepci vegetace v okolí nové parkovací plochy. 
 

Technická zpráva 
 

Základem nové koncepce vegetace se stanou:  
 
- samopnoucí popínavé rostliny na upravené skále 
- keřová pohledová a bezpečnostní clona  
- solitéra stromu  
 
Dominantním stromem celé úpravy bude navržená okrasná forma třešně, kvetoucí plným bílým květem. Koruna 
stromu bude založena v podchodné výšce 200 cm.    
Podél ochranného oplocení nad skálou bude dosypán průběžný nízký násyp směsi ornice s drobným štěrkem a 
zeolitem pro výsadbu keřů, vzhledem k velmi mělkému půdnímu profilu v ploše nad skalní útvarem. 
Do násypu bude vysazena linie keřů, které postupně zarostou oplocení. 
 
Pnoucí rostliny budou vysazeny pod patu skalky do štěrkového obsypu.  
 
Za ochranným oplocením skalky bude provedena na nízkém násypu zeminy se štěrkem liniová výsadba keřů - 
tavolníků.  Pod upravenou skálou bude ve štěrkovém zásypu paty skalního výchozu vysazeno několik 
samopnoucích popínavek. 
 
V prostoru vedle parkovacích stání bude vysazen nový strom s podchodnou korunou. 
 
Požadavky na vybavení 

 
Po dobu stavby bude nutné zajistit příjezd na stavbu, výsadba a modelace terénu budou prováděny převážně 
manuálně. Závlaha dřevin při výsadbě bude prováděna cisternou, nebo z hydrantu. 

 
Požadavky na postup realizačních prací 

 
Po ukončení stavebních prací bude volná plocha urovnána, nakypřena v komprimovaných místech stavbou a 
vyčištěna.  
Pro výsadbu keřů za oplocením bude zřízen nízký terénní val z ornice a drobného štěrku v poměru 2 : 1, 
obohacený zeolitem 1 kg/ m3.   
Následně bude provedena v období říjen listopad, nebo březen – duben výsadba stromu, keřů a popínavek.  

 
Trávník bude založen výsevem po urovnání a odplevelení plochy.  



/ nejvhodnější období květen – červen, nebo září – říjen / 
 

Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a skladování 
 

Veškerý materiál bude dovezen na staveniště po obslužných a místních komunikacích odstraněná dřevní 
hmota z řezů dřevin při výsadbě bude likvidována mimo lokalitu, nebo odvezena k dalšímu zpracování.  

 
Technologie realizace 

 
Nejprve bude po dokončení stavby vyčištěna plocha úpravy a doplněn nízký výsadbový val pro keře. Do směsi 
s ornicí v poměru 2 /ornice/  : 1 /štěrk/  bude použit drobný štěk frakce 16/32, alt. 8/16, dle aktuální nabídky 
z blízkého zdroje. Je možné použít s výhodou také místní drobné kamenivo, bude-li na stavbě dostupné. Do 
směsi bude doplněn zeolit v množství 1 kg/m3, pro zadržení vody v substrátu u kořenů keřů.  
Pata násypu směsové zeminy s kamenivem bude cca 120 cm, maximální výška násypu bude po sedání 
materiálu 40 cm.  

 
Pak bude vysazena linie keřů. Keře budou při výsadbě zality 5 l vody/ ks, přihnojeny tabletovým hnojivem a 
bude jim do zeminy ke kořenům doplněn hydroabsorbent 50 g/ks. 

 
Popínavé rostliny budou přisazeny k patě skály do samostatných výsadbových míst, mulčovaných kamenivem 
ze zásypu v okolí. Budou přihnojeny při výsadbě tabletovým hnojivem a bude jim do zeminy ke kořenům 
doplněn hydroabsorbent 50 g/ks. Rostliny budou přichyceny ke skalce a naváděny postupně k pokrytí stěny. 

 
Nově navržený vzrostlý strom bude vysazen do předem vykopané jámy cca 80 x 80 x 50 cm, na dno jámy bude 
uložena ornice a promísena s původní zeminou. Ze dna jámy budou osazeny tři kotvící kůly. Kůly budou 
kotveny kolmo, nezávisle na kmeni a budou spojeny pružným úvazkem. 
Okolní travnatá plocha kolem místa výsadby stromu bude, pokud možno lehce vyspádovaná k místu výsadby 
tak, aby povrchová srážková voda zatékala ke kmeni stromu. 
Při výsadbě bude dodáno tabletové startovací hnojivo 15 tablet/ks/strom. Strom bude dodán v předepsaném 
obvodu kmene, jejich koruna bude nasazena ve výši cca 2 000 mm.   
Strom bude při výsadbě upraven řezem, na úkor vnitřních a konkurenčních větví. Terminál koruny bude 
zachován. Strom bude zalitý cca 80 l vody/ks a po výsadbě bude výsadbová mísa mulčována. Pod kořenový 
bal bude přimícháno po 250 g hydroabsorbentu pro lepší příjem vláhy a zeolit 3 kg/ks. 
Strom bude opatřen chráničkou kmene z bambusu proti mechanickému poškození a mulčován borkou, nebo 
štěpkou z nadrcených větví asanovaných keřů, velikost mulčované plochy 1 x 1 m.  

 
Za bezpečnostním nízkým oplocením bude v ploše nad korunou upravené skalky provedeno dočištění plochy a 
rozprostření řízků rozchodníků /Sedum album, Sedum acre/, v celkovém množství cca 10 kg. Rostliny po čase 
pokryjí tuto nepřístupnou plochu a stabilizují nadloží skalního útvaru. Řízky budou po rozprostření lehce 
zapraveny do místní štěrkové zeminy. 

 
Travnaté plochy budou zakládány na vyčištěný terén, urovnaný a uhrabaný výsevem doporučené výsevní 
směsi. Pro zakládání lučního typu nízkého trávníku na mělkém terénu bude potřebný přídavek chudší ornice 
v množství 10 cm na plochu výsevu. 
Plocha bude předána nejdříve po 2. pokosu.  

 
Doporučena účast projektanta při výsadbě.  

 
Vliv stavby na životní prostředí 

Dosadba dřevin a realizace travnatých ploch bude mít příznivý vliv na životní prostředí a zmírnění eroze 
povrchu terénu. Val pro výsadbu bude zároveň zpomalovat odtok vody a směrovat vodu ze srážek mimo 
upravenou skalku. 

 
Následná péče 

 
Po výsadbě a založení trávníku bude nutné počítat s následnou péčí o výsadbu.  S náklady na údržbu je nutné 
počítat v rozpočtu správce úpravy trvale do budoucna.   
V prvních 36 měsících po realizaci je vhodné sjednat údržbu s dodavatelskou firmou. Vhodné je spojit realizaci 
vegetační úpravy s následnou péčí 36 měsíců po výsadbě do jedné smlouvy s dodavatelem vegetačních úprav. 

 
Zejména v prvních 5 letech je nutné zalévání stromu, popínavé rostliny a keře budou zavlažovány ještě 2 roky 
po výsadbě.  



Závlaha stromu závisí na aktuálních srážkových úhrnech v této době. Zpravidla v prvním roce po výsadbě je 
nutné provést cca 10 cyklů závlahy stromů po 80 l vody/ks. V dalších letech se potřeba dodatečné závlahy 
snižuje, až na 4 cykly v 5. roce.  
Strom bude prověřován ve vývoji, případně korigován výchovným řezem. Kmen bude v počátečních letech 
čištěn od výmladků. Kůly budou ponechány cca 3 roky, úvazky budou kontrolovány, aby nedocházelo 
k zarůstání.  Chránička kmene bude ponechána také cca 3 roky. 
Mulč bude obnovován na odplevelené výsadbové míse alespoň 5 let. 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
 

Není. 
 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
 

Není. 
 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
 

Z charakteru realizované stavby nevyplývá potřeba ochranných a bezpečnostních pásem. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
Nejsou 
 
b) řešení zásad prevence závažných havárií 
Není 
 
c) zóny havarijního plánování 
Nejsou 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
V době stavby bude přístup na stavební pozemek možný z místních komunikací, ze státní silnice I/19 v ulici 
Žižkovaí ulicí Nábřežní. Stavba bude zásobována nákladními automobily o maximální hmotnosti 12 t. 



Vjezd na staveniště bude umožněn pouze zásobovacím a pohotovostním vozidlům, vozidlům s povolením 
stavby a průchod chodcům. Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, musí být 
zajištěn jejich průchod a přístup do domů.  

Napojení stavby na technickou infrastrukturu  
 

Přípojky ZS na veřejné sítě si zajistí zhotovitel podle svých potřeb z místních sítí. V předmětném území se 
nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě.  

Napájení staveniště elektrickou energií: 

Napájení staveniště elektrickou energií lze předpokládat z NN rozvaděčových skříní. Způsob napojení staveniště 
na elektrickou energii projedná stavebník před začátkem stavebních prací s příslušným správcem - E.on Česká 
republika. 

Voda 

Způsob napojení staveniště na zdroj pitné vody projedná stavebník před začátkem stavebních prací 
s příslušným správcem - VAS. 

Napojení na kanalizaci 

Předpokládá se použití mobilních WC. K napojení na kanalizaci je možno využít provizorně stávajících přípojek 
uličních vpustí, které jsou určeny k odstranění. Způsob napojení staveniště na kanalizaci projedná stavebník 
před začátkem stavebních prací s příslušným správcem - SVK.  

 
 
b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popř přístupové trasy 

 
Přístup na stavbu po dobu výstavby bude z ulice Žižkova. 

 
 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením. Bude zajištěno ohrazení 
staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši 100-250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 
1100 mm) a dále dle potřeby i náhradní bezbariérová trasa se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými 
lávkami přes výkopy. 
 
Budou odstraněny stávající plochy asfaltu včetně obrubníků a podkladových vrstev až na úroveň pláně.  
Budou odstraněny stávající sloupy veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí. Stávající sloup v ploše 
parkoviště a sloup v „ostrůvku“ u schodiště bude demontován a předán správě veřejného osvětlení. Bude 
odstraněn a zlikvidován sloup u schodiště. Rozvodná skříň v „ostrůvku“ u schodiště bude demontována a 
přesunuta k nově osazenému svítidlu před schodištěm. 
Budou odstraněny a vykáceny všechny nekvalitní stromy a keře. 

 
d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Veškeré zábory pro staveniště budou řešeny jako dočasné. Objekty ZS budou řešeny staveništními buňkami 
pro sociální zařízení, kanceláře a sklad, umístěny mimo komunikace na vyhražených plochách.  

 
e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
Při stavebních pracích bude zajištěno ohrazení staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši 
100-250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 1100 mm). Dle potřeby bude v rámci staveniště zajištěna 
náhradní bezbariérová trasa se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy. 
 
f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Zpevněná plocha parkoviště je navržena přibližně ve stávajících výškách, a proto bude rozsah zemních prací 
minimální.  

 

Vybouraný asfaltový kryt bude odvezen k recyklaci, nestmelené kamenivo podkladních vrstev, znečištěné 
zeminou, bude odváženo na skládku stavebního materiálu, následně bude využito při zásypech rýh pro 
ukládání inženýrských sítí na stavbách města Žďáru.    
Stávající betonové obrubníky budou odvezeny na skládku stavebního materiálu města do 5 km.  



Humózní pokryv bude využit dle záměrů MěÚ na sadové úpravy v katastru města, pro zpětné ohumusování 
zelených ploch bude použit speciální substrát. Přebytečná zemina pro spodní stavbu zpevněných ploch a 
podélné kamenné zídky bude odvážena přednostně na skládku inertního materiálu do 18 km (např. Ronov), 
případně dle potřeby města na deponii. Uvolněný kámen odebraný z horní hrany skály bude přednostně znovu 
použit při úpravách souvisejících se zajištěním skály. 


