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1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Lávky se nachází v centru města Žďár nad Sázavou před Městským úřadem a převádí pěší dopravu přes řeku 
Sázavu. Lávka L5 Dr. Drože od městského úřadu k Domu kultury a lávka L5 Nábřežní od Žizkovy ulice k Nábřežní ulici 
pod Tvrz. Stavba se nachází pouze na pozemcích Města a Povodí Vltavy. 

Stavba se nachází v zastavěném území, s ohledem na charakter stavby (rekonstrukce lávek) lze konstatovat soulad s 
charakterem území. Dosavadní využití a zastavěnost území – v prostoru stávajících lávek se v současném stavu nachází 
komunikace, veřejná zeleň a vodní plocha, jsou zde vedeny podzemní i nadzemní inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, 
sítě elektronických komunikací, elektrické vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení, horkovod. Zastavěnost, využití území 
se touto stavbou nemění. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci. 

Oprava lávek respektuje schválený územní plán města Žďár nad Sázavou z roku 2020 po vydání Změny č. 3, 
účinnost od 25. 2. 2020. Zasažené plochy jsou uvedeny jako DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční; VV - plochy 
vodní a vodohospodářské a ZV - zeleň veřejná. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Skalní podloží tvoří v zájmovém území pararuly a migmatity moravského moldanubika, které jsou prostoupeny 
drobnými tělesy granitů (žul). 

V blízkosti lávky L5 byla nad skalním podložím dokumentována cca 1 m mocná vrstva eluviálních zvětralin 
charakteru slídnatého písčitého jílu se zachovalou strukturou skalní horniny. Výše jsou uloženy kvartérní sedimenty 
aluviálního původu (náplavy) při bázi charakteru jemně i hrubě zrnitých písků a drobně i hrubě zrnitých štěrků a výše 
charakteru jílu tuhé konzistence. Svrchní část profilu tvoří v proměnlivé mocnosti hlinitopísčité navážky s příměsí 
antropogenního materiálu. 

V blízkosti lávky L6 je skalní podloží tvořené navětralými pararulami. Ruly jsou zde překryty eluviálními 
zvětralinami charakteru ulehlého hlinitého písku. Výše jsou uloženy kvartérní sedimenty aluviálního původu (náplavy) při 
bázi charakteru jemně i hrubě zrnitých písků a drobně i hrubě zrnitých štěrků a výše charakteru jílu a hlíny tuhé a měkké 
konzistence. Svrchní část profilu tvoří v proměnlivé mocnosti různorodé navážky. 

Hladina podzemní vody je vázaná na kvartérní náplavy a lze ji předpokládat zhruba v úrovni povrchové vody v 
korytu Sázavy. Jedná se o poříční vodu spojitou s povrchovou vodou v korytu. Další zvodnění je vázané na hlubší 
puklinové systémy ve skalním masivu. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický pr ůzkum apod. 

Bylo provedeno Inženýrskogeologické posouzení území (Ing. Marek Soukup, INGES s.r.o., 06/2020) na základě 
informací o geologické stavbě, které byly získány z archivních zpráv uložených v archivu České geologické služby (ČGS) - 
Geofondu a mapových podkladů. Konkrétně dvě sondy poblíž lávky L5 a tři sondy poblíž lávky L6. 

Závěry IG posouzení jsou následující: 
• Skalní podloží tvoří navětralé a zdravé pararuly. Lokálně je skalní podloží překryto eluviálními jílovitopísčitými a 

hlinitopísčitými zvětralinami. Kvartérní pokryv tvoří štěrkovité, písčitohlinité a jílovité náplavy. 
• V blízkosti lávky L5 bylo skalní podloží, které tvoří zdravé ruly, na levém břehu zastiženo v hloubce 8.4m, tj 

554.99 m n.m., a na pravém břehu v hloubce 6,0 m, tj. v úrovni 555,26 m n.m. 
• V blízkosti lávky L6 bylo na levém břehu skalní podloží tvořené navětralými pararulami zastiženo v hloubce od 

cca 3,5 m pod terénem. Na pravém břehu byla dokumentována v hloubce 4,0 m, tj. v úrovni 557,46 m n.m. zdravá rula. 
• Opěry nových lávek lze založit na plošných základech se základovou spárou v úrovni kvartérních sedimentů. 

Plošné základy lze opřít o skalní podloží, resp. ukotvit do skalního podloží mikropilotami.  
• Hladina podzemní vody je vázaná na kvartérní náplavy a lze ji předpokládat zhruba v úrovni povrchové vody v 

korytu Sázavy. 
• Na základě chemických rozborů podzemní vody kvartérního kolektoru lze předpokládat, že podzemní voda 

vykazuje dle ČSN EN 206 střední agresivitu na beton (stupeň agresivity prostředí XA2). Dle ČSN 03 8372 podzemní voda 
vykazuje zvýšenou agresivitu na ocel (stupeň agresivity III.). Tento posudek byl vypracován na základě archivních 
geologických průzkumů a mapových podkladů. V průběhu realizace stavby doporučujeme provedení přejímky základové 
spáry geologem, popř. provádění geologického dozoru při realizaci předvrtů pro piloty. 
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Dále byl proveden Hydrotechnický výpočet (Ing. Milada Klimešová, M-Hydro, 04/2020). 
Předmětem hydrotechnického posouzení je vliv opravy lávek pro pěší na odtokové poměry v souladu s normou ČSN 

736201 Projektování mostních objektů. Posouzení zahrnuje porovnání dnešního stavu a stavu po opravě a to pro průtoky 
Q10, Q50 , Q100. Návrhový průtok je dle této normy pro mostní objekty kategorie 3 průtok Q50 (NP) = 45,3 m3/s a 
kontrolní návrhový průtok Q 100 (KNP) = 52,6 m 3/s. Na základě výpočtů nerovnoměrného ustáleného proudění lze 
konstatovat, že stávající lávka L5 je z hydrotechnického pohledu vyhovující. Lávka L6 provede průtoky bezpečně profilem, 
není však zachována volná výška nad NH. Nové lávky byly navrženy tak, aby došlo ke zlepšení hydraulických podmínek při 
průchodu povodně profilem lávky. U lávek byly odstraněny střední podpěry. U dolní lávky došlo ke zvýšení úrovně 
mostovky tak, aby nad návrhovou hladinou byla zachována požadovaná volná výška 0,5 m. Hydrotechnickým výpočtem 
bylo prokázáno, že rekonstrukce lávek neovlivní negativně odtokové poměry. Oproti stávajícímu stavu dojde k mírnému 
snížení hladin (jednotky cm). Navrhované lávky vyhovují požadavkům dle normy ČSN 736201 a nezpůsobí zhoršení 
odtokových poměrů oproti současnému stavu. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Stavba se nachází v ochranných pásmech 
inženýrských sítí vedených na lávkách i pod lávkami. Lávky se nachází v záplavovém území řeky Sázavy. 
 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Obě lávky se nachází v záplavovém území řeky Sázavy a jejich vliv řeší hydrotechnické výpočty v dokladové části 
dokumentace. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se rekonstrukcí lávek nemění. Odtokové poměry se rekonstrukcí zlepší. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce 
V rámci stavby nových lávek bude provedena demolice obou stávajících lávek. Lávka L5 musí být zdemolována 

před započetím stavby nové, tj. horkovod bude v letních měsících zaslepen a po vybudování nové lávky znovu propojen. 
Lávka L6 může být v provozu pro pěší i pro IS do doby než se vybuduje nová betonová lávka v posunuté poloze a po 
převedení provozu a IS na novou lávku může být stávající L6 zdemolována. 

Na levém břehu nové lávky L6 je nutná demontáž stávající dřevěné sochy a její přemístění na určené místo. 
 
Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci výstavby lávek dojde ke kácení mimolesní zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu. Povolení kácení podléhají 
dřeviny s obvodem kmene větším jak 80 cm. Tj. zde se jedná kácení stromu o průměru kmene (koruny) 0.6m (10m), který 
je přímo v ose nové lávky L6 na levém břehu řeky, o kácení dalších stromů v tomto místě bude rozhodnuto podle použité 
technologie montáže lávky po dohodě se zástupci města. Souvislé plochy keřů nad 40 m2 se nevyskytují. Každopádně bude 
nutný minimálně výrazný prořez těchto stromů u schodiště z Tvrze a jejich ochrana (např. obedněním kmene) proti 
poškození během stavby. 

Pro lávku L5 se kácení nepředpokládá (pouze prořez), ale nejbližší strom pod novým schodištěm na levém břehu 
bude vyžadovat ochranu při budování lávky. 

Ochrana dřevin v blízkosti stavby bude provedena dle normy ČSN 83 9061. 
Náhradní výsadba bude provedena dle požadavků Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí.  

 
Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V rámci výstavby nových opěr lávek bude vykopán terén do hloubky cca 1.5-2.5m v šířce 7-10 m (ve směru toku) a 
délce 4.5-6.5m (ve směru lávky). 

Po provedení bude terén dotčený výkopy upraven do původního stavu a vybudovány nové násypy na předpolích 
lávek a provedeno těžké kamenné opevnění břehů pod lávkami a kolem opěr. 
 
Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování+osetí).  
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Zásah do ZPF a případné rekultivace 
Realizací stavby nedojde k výraznému zásahu do zemědělského půdního fondu. Dočasným záborem do 1 roku je 

dotčena pozemek parc. č. 1101 v rozsahu 11 m2. 
 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizací stavby nedojde k žádnému zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j)  Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Nové lávky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu (místní komunikace a chodníky) stejným způsobem jako lávky 
stávající. Lávka Dr. Drože se napojuje na levém břehu na stávající pěší stezky před domem Kultury a na pravém břehu na 
parkoviště u MÚ. 

Lávka Nábřežní se svou novou polohou napojuje výrazně lépe na schodiště pod Tvrzí na levém břehu a na přechod 
pro chodce přes ulici Žižkova na pravém břehu, z tohoto důvodu byla zvolena její nová posunutá poloha o cca 20m po toku. 

Obě lávky jsou projektovány s maximálním podélným sklonem 1:12 pro umožnění bezbariérového přístupu. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Doba trvání stavby lávek se uvažuje na jednu stavební sezonu. 
Musí být koordinováno provedení přeložek IS se stavbou nových lávek, zejména SO403 Přeložka kabelů SEK u 

lávky Nábřežní, která zahrnuje optické kabely více správců. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcely v k.ú. Město Žďár dotčené trvalým nebo dočasným záborem stavby 
 
Parcelní číslo LV Výměra (m2) Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

1099 1 1838 jiná plocha ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

1100/1 1 604 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

1101 1 1164   zahrada Město Žďár nad Sázavou 

1102/1 8048 20424 
koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

vodní plocha 
Česká republika, 
Povodí Vltavy 

1103 1 5061 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

2062/2 1 3317 zeleň ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

2062/4 1 690 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

50 1 3534 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Parcelní číslo LV Výměra (m2) Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

1099 1 1838 jiná plocha ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

1100/1 1 604 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

1101 1 1164   zahrada Město Žďár nad Sázavou 

1102/1 8048 20424 
koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

vodní plocha 
Česká republika, 
Povodí Vltavy 

1103 1 5061 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

2062/2 1 3317 zeleň ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

2062/4 1 690 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

50 1 3534 ostatní komunikace ostatní plocha Město Žďár nad Sázavou 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Trvalé měření sedání a průhybů se nepožaduje. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

viz bod 1 j). 
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2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o opravu lávek demolicí stávajících a stavbou nových. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejnou dopravní stavbu. Lávky převádí místní pěší dopravu přes řeku sázavu a tuto dopravu oddělují od 
silniční dopravy na silnici I/19. Lávka Dr. Drože  převádí pěší dopravu přes řeku Sázavu mezi Městským úřadem a domem 
kultury a Lávka nábřežní od Městského úřadu na pravém břehu směrem k Tvrzi. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu obou lávek. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Výjimky z technických podmínek vydány nebyly. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) budou zapracovány po obdržení jejich vyjádření. Zhotovitel 
musí tyto požadavky respektovat. 

V rámci splnění podmínek technické infrastruktury firmy Cetin bylo upraveno kamenné opevnění kolem opěry 2 
objektu SO201. 

Požadavek Povodí Vltavy na odstranění středního pilíře lávky Nábřežní včetně základu je zohledněn v následujícím 
stupni dokumentace PDPS. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

 
Lávka Dr. Drože L5 Nábřežní L6 
Charakteristika mostu: trvalý, nepohyblivý, příhradový, 

otevřeně uspořádaný, ocelová 
konstrukce, opěry masivní, 
plošné založení posílené 
mikropilotami 

trvalý, nepohyblivý, trámový, 
betonový předpjatý, opěry 
masivní, plošné založení 
posílené mikropilotami 

Délka přemostění: 29.4m 24.4m 
Délka mostu: 36.4m 32.6m 
Délka nosné konstrukce: 30.2m 25.35m 
Rozpětí polí: 30.0m 25.0m 
Šikmost mostu: 100 g 100 g 
Volná šířka mostu: 3.0m 3.66m 
Šířka chodníku: 3.0m 3.66m 
Šířka mostu: 3.4m 4.00m 
Výška mostu: max. 3.7m nad 

normální hladinou Sázavy 
max. 2.5m nad 
normální hladinou Sázavy 

Stavební výška: 2.2m 0.85m 
Plocha nosné konstrukce: 3.4*30.2=102.7m2 4*25.35=101.4m2 
Zatížení mostu: dle ČSN EN 1991-2 Část 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 

Zatížení chodníků, cyklistických stezek a lávek pro chodce 
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g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Na stávající lávky se nevztahuje památková ochrana. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Spotřeba elektrické energie stavby se týká pouze provozu veřejného osvětlení a vzhledem k použití led pásků bude 
velice nízká. Dešťová voda je odváděna pod most do řeky. Odpady lávky neprodukují. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení výstavby je 03/2021, dokončení 12/2021, stavba může být členěna na dvě etapy SO201 
Lávka L5 a SO202 Lávka L6. 

j)  Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu 

Provoz na opravovaném mostě bude zahájen až po úplném dokončení stavby jako jeden celek (pouze provoz pěších 
se předpokládá zachovat i v průběhu stavby). 

k) Orientační náklady stavby 

Odhadované náklady stavby činí 15-20 miliónů Kč bez DPH. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanismus města se stavbou nových lávek nemění. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Řeka Sázava dala městu Žďár nad Sázavou část svého jména. Sázava (německy Sasau) pramení severozápadně od 
Šindelného vrchu v nadmořské výšce 757m jako Stružný potok. Ten napájí rybník velké Dářko 7 km severně od Žďáru. Od 
výtoku z velkého Dářka je již říčka nazývána Sázavou. Po 225,9 km se Sázava vlévá u Davle do Vltavy. Ta se vlévá 
u Mělníka do Labe a odtéká do Severního moře. 

Město, řeka a park. Řeka dlouho tvořila jednu z přirozených hranic historického Žďáru. Pravý břeh byl zastavěn až 
při překotném růstu města v 2. polovině 20. století. Dnes je okolí řeky přirozenou zelenou páteří města. 

Žďárské Mosty a lávky: Hlavní dopravní tepnou, která překračuje řeku, je silnice 1. třídy I/19 v ulici Žižkova. 
Silniční kostru města doplňují další silniční mosty v ulicích Strojírenská a Husova. 

 
Lávka Bedřicha Drože je novostavba v místě současné lávky, která je za hranicí životnosti. Nová lávka je na rozdíl 

od současné bezbariérová. Lávka spojuje břehy Sázavy v místě parkoviště před městským úřadem a kulturním domem. 
Konstrukce lávky je současně využita pro vedení horkovodu. Lávka je navržena jako kolmá trámová. Tvoří ji jedno mostní 
pole o rozpětí 30 m. Šířka lávky je 3.4 m. Směrově je vedena v přímé linii, výškově překonává rozdíl 1.8 m mezi břehy za 
pomocí oblouku o poloměru zakřivení 350 m a s maximálním sklonem 8,3 %. v předpolí lávky jsou její součástí pobytové 
schody. 

Nosným prvkem konstrukce z ocelových profilů. Příhradové nosníky plní také funkci zábradlí s horní hranou 
minimálně 1,1 m nad horní hranicí pochozí vrstvy. Konstrukce mostovky je tvořena ocelovými příčníky vsazenými mezi 
příhradové nosníky. Výplň mostovky je z perforovaných ocelových roštů, které umožní odvodnění lávky. Mostní pole lávky 
jsou neseny masivními železobetonovými monolitickými opěrami se zaústěním potrubí inženýrských sítí. 

 
Lávka Nábřežní je novostavba půdorysně posunutá vůči současné lávce určené k demolici. Nová poloha je určena 

tak, aby lépe navazovala na přilehlé trasy a přechod před Žižkovu ulici. Lávka je pokračováním cesty z města od tvrze 
a spojuje ulici Nábřežní s ulicí Žižkova. Nová lávka je vůči původní přesunuta, tak aby plynule navazovala na přechod přes 
ulicí Žižkova. Lávka je navržena jako kolmá trámová, tvořena jedním mostním polem o rozpětí 25 m. Směrově i výškově je 
vedena v přímé linii. Její šířka je 4 m. 

Základním nosným prvkem je mostovka tvořená předpjatým železobetonovým nosníkem. Výška průřezu je 0.85 m, 
šířka 4 m. Nosník je vylehčen průběžnými mezerami s možností vedení inženýrských sítí. Odvodnění je realizováno příčným 
střechovitým spádem 1.5 %. Voda bude spádem svedena do úžlabí v ose mostovky a pomocí žlabu v úžlabí a perforace 
vypuštěna přímo do řeky. Na okrajích nosné konstrukce je osazeno zábradlí výšky 1,1 m. Madlo je tvořeno ocelovým U 
profilem 170*60 mm a sloupky jsou z nerezové oceli o průměru 25 mm s roztečí 105 mm. Hlavní pole lávky je vynášeno 
opěrami z masivní, monolitické železobetonové konstrukce. 
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2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

SO 201 - Lávka L5 Dr. Drože 
Stávající ocelová lávka z plnostěnných nosníků o třech polích rozpětí 8+24.2+4m bude zdemolována i se spodní 

stavbou a na jejím místě je navržena lávka nová, též ocelová uložená na betonových opěrách založených na mikropilotách. 
Stávající niveleta lávky se schodištěm bude nahrazena plynulou niveletou pro bezbarierové užívání, která stoupá od úrovně 
terénu z ulice Dr. Drože pod sklonem 8.3%, následuje vypuklý výškový zakružovací oblouk 350m a dále stoupá pod 
sklonem 1.5% až na úroveň stezky před domem kultury. Výška NK je vzhledem k niveletě zvolena tak, aby byl u opěry 1 
pod mostovkou prostor pro vedení horkovodu, a u opěry 2, aby byla výška konstrukce min 1.1m nad povrchem mostovky, 
jelikož konstrukce zároveň tvoří zábradlí a horní hrana pásu je tedy v proměnné výšce 1.5-1.1m nad pochozím povrchem 
mostovky. 

Nová lávka je navržena jako jedno pole o rozpětí 30m, přičemž potrubí horkovodu je vedeno pod mostovkou v 
úrovni spodního pasu nosníku, a je upevněno pomocí třmenů k příčníkům. 

Jako konstrukční typ byl vzhledem k výškově proměnné poloze mezilehlé mostovky zvolen Vierendeelův příhradový 
ocelový nosník, který působí esteticky velice příznivě a jednoduše. Profily příhradových nosníků (horního i dolního pásu a 
svislic) byly zvoleny válcované čtvercové typu SHS 200x200 a příčníky jsou profilu I s náběhy. Toto řešení umožňuje tuhé 
připojení příčníků k masivnějším svislicím nosníku v různé výšce. Pobytové schody a rampa na předpolí OP1 je ze stejných 
materiálů a obdobných konstrukcí jako na lávce a naopak na předpolí za OP2 je betonová opěra s vytaženými křídly 
tvořícími zábradlí a na pravé straně betonové schody pro pohodlný přístup k řece. 

Statické posouzení je provedeno podle ČSN EN 1991-2 ed. 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 Zatížení chodníků, 
cyklistických stezek a lávek pro chodce, na zatížení 5kN/m2 a na přejezd vozidla 3.5t. 

 
SO 202 - Lávka L6 Nábřežní 
Stávající ocelová lávka z plnostěnných nosníků o dvou polích rozpětí 12.8+12.6m bude cca o 20m ve směru toku 

nahrazena lávkou z předpjatého betonu uloženou na betonových opěrách založených na mikropilotách. Po převedení pěšího 
provozu a IS na novou lávku bude tato zdemolována a na jejím předpolích odstraněny zpevněné chodníky a terén upraven 
do podoby okolního. 

Niveleta nové lávky a cesty je navržena pro bezbarierové užívání a stoupá rampou od úrovně chodníku z ulice 
Žižkova pod sklonem 3.36%, dále vlastní lávka klesá pod sklonem 0.5% a pak směrem k ulici Nábřežní klesá pod sklonem 
8.3%. Výška NK je vzhledem k hladině Q50 zvolena tak, aby byl spodní povrch NK u opěry 2 min. 0.5m nad hladinou 
Q50, tak jak požadují předpisy. 

Nová lávka je navržena jako jedno pole o rozpětí 25m, přičemž potrubí kanalizace a sdělovacích sítí je vedeno pod 
mostovkou v krajních mezerách mezi trámy, je k trámům upevněno a prochází koncovými příčníky. Prefabrikovaná 
konstrukce je uvažována jako předem předpjatá a je podélně dělená na dva identické trámy, mezi nimiž je mezera vhodná k 
odvodnění mostovky. Toto je výhodné z hlediska hmotnosti prefabrikátů pro dopravu a montáž na stavbě. Každý 
prefabrikát je tvořen třemi trámy šířky 0.16m a výšky 0.85m a spojenými deskou tl. 80mm. Zábradlí je tvořeno jednotlivými 
ocelovými sloupky tvořícími rovnou výplň, na které je osazeno ocelové madlo profilu U. 

Statické posouzení je provedeno podle ČSN EN 1991-2 ed. 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 Zatížení chodníků, 
cyklistických stezek a lávek pro chodce, na zatížení 5kN/m2 a na přejezd vozidla 3.5t. 

 
SO 301 - Přeložka kanalizace - Nábřežní 
Tlaková kanalizace DN90 IPE je v současnosti vedena od čerpací stanice Na Tvrzi na levém břehu přes stávající 

lávku Nábřežní na její povodní straně na ocelových konzolách upevněných k NK a pak pod terénem směrem k šachtě Š25 
na pravém břehu, kde vyúsťuje do ŽB stoky DN800/1200. Přeložka této kanalizace je navržena od ČS směrem na JZ k 
levému křídlu OP2 nové lávky, které obchází a déle prochází závěrnou zdí a příčníkem na návodní straně lávky cca v 
polovině výšky NK a v místě OP1 přechází na pravou stranu cesty a zde se bez šachty napojuje na přerušené stávající 
potrubí, které se od tohoto místa k demolované stávající lávce ponechá pod terénem. 

 
SO 401 - Veřejné osvětlení - Dr. Drože 
Předmětem je instalace LED svítidel v párové soustavě a tedy do obou madel zábradlí v celé délce lávky. Tím bude 

vytvořena soustava osvětlující pochozí plochu lávky. Rovněž bude instalován nový napájecí rozvaděč, v kterém budou 
osazeny napájecí zdroje LED svítidel včetně jejich regulace. Napájení bude provedeno z nejbližšího světelného místa – 
stožár č. 1355. Součástí prací objektu bude zřízení kabelové sítě, jakož i provedení výchozí revize elektrického zřízení, 
geodetického zaměření i zhotovení polohopisného plánu nového zařízení. 
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SO 402 - Veřejné osvětlení - Nábřežní 
Předmětem objektu je instalace LED svítidel v párové soustavě a tedy do obou madel zábradlí v celé délce lávky. 

Rovněž bude instalován nový napájecí rozvaděč, v které budou osazeny napájecí zdroje LED svítidel včetně jejich regulace. 
Napájení nového VO bude provedeno z nejbližšího stožáru VO č. P44. Objekt rovněž řeší demontáž stávajícího osvětlení 
na lávce, které je tvořeno dvojicí stožárů a průběžným kabelovým vedením. Bude rovněž provedena přeložka napájecího 
kabelu. 

 
SO 403 - Přeložka telekom. kabelů - Nábřežní 
Na stávající lávce v ulici Nábřežní je vedena opticka trasa čtyřech telekomunikačních operátorů – netbox (SMART 

Comp. A.s.), První telefonní společnost, T-Mobile a PODA. S ohledem na demolici lávky se navrhuje přeložení optické 
trasy na novou konstrukci lávky. Instalované optické kabel budou odpojeny v nejbližším bodu (spojka, nebo ODF) a 
opětovně zafouknout do nové trasy. Přeložkou se trasa optotrubek zkrátí přibližně o 4 m. 

 
SO 501 - Přeložka horkovodu - Dr. Drože 
Rekonstrukce horkovodu bude vedena dle situačního výkresu a v hloubce dna uložení dle podélného profilu. 

Rekonstrukce horkovodu v dimenzi DN 250 se napojí na stávající potrubí DN 250 vedle parkoviště pod Městským úřadem 
na ulici Dr. Drože. Za napojením se umístí armatury odpouštění v nejnižším bodě rekonstrukce. Následuje 55° lomem L1, 
kde potrubí obchází rušenou šachtu ve stávající lávce. Za tímto lomem se umístí Z-kompenzátor Z1 s 90° lomy a horkovod 
se dostane do požadované pozice umístění mimo základy pod novou lávkou přes řeku Sázavu. Zde bude potrubí uloženo na 
kluzných a kyvných závěsech pod kovovou konstrukcí lávky. Na přechody mezi zemním vedením a nadzemním vedením 
budou použity objímkové spojky k tomuto účelu určené. V mostní konstrukci bude toto předizolovaného potrubí opatřeno 
krytem ze spirálově zavinutého pozinkovaného plechu. Rekonstrukce horkovodního potrubí bude ukončena za lávkou u 
domu kultury pod chodníkem, napojením na stávající předizolované potrubí v dimenzi DN 250. 

Pod mostní konstrukcí bude v plastové chráničce veden stávající optický kabelový rozvod společnosti SATT, a.s. 
Tato chránička bude uložena mezi potrubím horkovodu v kovové chráničce připevněné k mostní konstrukci. 

Rekonstrukce obou inženýrských sítí je vedena pod obslužnou komunikací, v travním pásu, nad řekou a v chodníku. 
Narušený terén bude zhutněn, upraven a ozeleněn. 

Řešení tepelných sítí odpovídá vyhlášce č.151/2001 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou 
se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. 

Rekonstruované vedení obou inženýrských sítí bude křížit ostatní inženýrské sítě. Tyto sítě budou vedeny v 
dostatečné vzdálenosti dle prostorové normy ČSN 736005 nebo dle vyjádření požadavků správců inženýrských sítí. 

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 736620. Hloubka výkopu se bude pohybovat od 1.00 m výše. Dno rýhy 
bude opatřeno pískovým ložem nebo upraveno tak, aby se potrubí neopíralo o kameny a jiné předměty, které by mohly 
deformovat stěnu trubky. Nad potrubím bude proveden obsyp nejprve pískem bez ostrých zrn, následně prosátou zeminou a 
dále zásyp zeminou do původního terénu. Narušené zpevněné a nezpevněné povrchy spolu s pracovním pruhem podél celé 
trasy výkopu, se po ukončení prací uvede do původního stavu. 

Nad obsypem potrubí bude položena signalizační folie zelené barvy. Před zásypem rýhy bude provedeno geodetické 
zaměření polohy potrubí v systému MICROSTATION. 

Vzhledem ke specifickým podmínkám (omezená přístupnost potrubí, možná součinnost výkopových prací s 
ostatními správci inženýrských sítí, požadavek minimálního narušení dopravní obslužnosti celé lokality, atd.) je pro 
rekonstrukci horkovodního potrubí zvoleno předizolované potrubí, které má konstrukci s plášťovou trubkou z plastické 
hmoty a spirálově zavinutého pozinkovaného plechu pro ekologicky čisté centralizované zásobování teplem s vysokou 
kvalitou. Pro výměnu optického kabelového rozvodu za nový optický kabelový rozvod bude použita chránička z plastu, 
která bude umístěna v ocelové chráničce připevněné k mostní konstrukci.     

Délka rekonstrukce horkovodu – 56 m 
Délka rekonstrukce optického kabelového rozvodu – 40 m 
 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Energie pro provoz stavby jsou nárokovány pouze na provoz veřejného osvětlení. 

c) Celková spotřeba vody 

Nespecifikováno, stavba nenárokuje spotřebu vody. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Celkové množství odpadu při opravě bude určeno na základě skutečného objemu získaného v průběhu stavby. 
Připojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá vzhledem k použití mobilních WC. 
Způsob nakládání s odpady při výstavbě je řešen v kap. 8. 
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Zřízení telefonní přípojky se nepředpokládá. Zhotovitel zajistí spojení pomocí vlastních GSM telefonů. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Obě lávky jsou navrženy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhl. č. 398/2009 Sb o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérového užívání stavby. 
Pobytové schody u lávky L5 na pravém břehu a schodiště k řece na levém břehu pohyb těchto osob neumožňují. 

a) Požadavky na stavby pozemních komunikací 

Navržené chodníky, přechody a ostatní pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace ani jiné osoby. 

b) Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
• Navržené výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm. 
• Navržený povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu. Lávka L5 má pochozí rošty s 

protiskluzovou úpravou ocelových pásků, Lávka L6 má povrch z pochozí izolace s protiskluzovým vsypem. 
• Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 

Tento požadavek vyhlášky 398/2008 Sb. považujeme v případě použití navrženého hustého lisovaného 
roštu s roztečemi pásků 22x11, nosnými příčnými pásky profilu 40x5 po 22mm (mezera 17mm), nenosnými 
pásky profilu 10x2 po 11mm (mezera 9mm) za neopodstatněný, protože hustota nenosných podélných 
pásků je spolu s příčnými natolik vysoká, že pro pohyb vozíků i pomocí berlí není omezující. Navrhujeme 
provedení takovéto zkoušky pohybu v průběhu stavby na vzorku konkrétného roštu vybraného výrobce za 
přítomnosti zástupců objednatele, konzultanta pro bezbarierové prostředí, zhotovitele a projektanta. 
 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 
• Přirozené vodicí line jsou u lávky L5 tvořeny vodícími plechy výšky 60mm na na okraji pochozí roštů, 

zvýšeným pravým křídlem na opěře 1 a zvýšenými křídly ve tvaru zábradlí na opěře 2 a dále zvýšené 
obruby lemující chodník. U Lávky L6 jsou přirozené linie tvořeny zvýšenými obrubami na předpolích. 

• Umělé vodící linie jsou u lávky L6 tvořeny jako hmatný vodící pás se třemi podélnými drážkami 30x5mm z 
bílého plastu u zábradlí. V místě pobytových schodů lávky L5 musí být umístěn varovný pás s funkcí umělé 
vodící linie šířky 400mm od konce mostu po začátek zámkové dlažby chodníku. 

• Signální pásy z hmatné zámkové dlažby šířky 800mm jsou navrženy na pravém břehu lávky L6 Nábřežní 
mezi stávajícím chodníkem a pěší komunikací, kterou lávka převádí. Dále je zde prodloužení stávajícího 
signálního pásu v ose přechodu přes ulici Žižkova a na křížení těchto signálních pásů je plocha nehmatná. 

• Varovné pásy šířky 400mm jsou u lávky L5 navrženy na předpolí opěry 1 mezi chodníkem ze zámkové 
dlažby a ulicí Dr. Drože a mezi křižovatkou pěších komunikací, v provedení z hmatné červené zámkové 
dlažby. Dále u Domu Kultury a betonovými schody k řece na pravé straně opěry 2, v provedení z hmatného 
plastu na asfaltovém povrchu. U lávky L6 je varovný šířky 400mm pás mezi chodníkem ze žulové kostky a 
ulicí Nábřežní a ten je ještě opatřen hladkým pásem šířky 250mm z hladké žulové dlažby pro zajištění 
hmatového kontrastu mezi varovným pásem z hmatné betonové kostky a hrubou dlažební kostkou. 
 

Schodiště a vyrovnávací stupně 
• Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště. 
• Výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně nesmí být větší než 160 mm - je navržena 160mm. 
• Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé - jsou. 

 

c) Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství 

• Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů - 
splněno 

• Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm - splněno. 
• Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %)  - splněno. 
• Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0%) a delších než 200m, musí být zřízena odpočívadla 

o délce nejméně 1500mm - úseky nejsou delší než 200m.  



Lávky Žďár nad Sázavou (L5-Dr. Drože a L6-Nábřežní)    
PDPS – Souhrnná technická zpráva  Str.  10 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, tel. 244 062 245,  e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

 

2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti, ani jiných parametrů převáděných 

komunikací. Po obou stranách lávek je navržen záchytný systém dle požadavků technických norem. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Lávka Dr. Drože L5 Nábřežní L6 
Charakteristika mostu: trvalý, nepohyblivý, plnostěnný, 

ocelový, ortotropní mostovka 
opěry masivní, plošné založení 

trvalý, nepohyblivý, 
plnostěnný, ocelová 
konstrukce, opěry masivní, 
plošné založení 

Délka přemostění: 35.8m 24.7m 
Délka mostu: 42.0m 27.1m 
Délka nosné konstrukce: 37.3m 26.5m 
Rozpětí polí: 8.2+24.4+4.0m 12.8+12.6m 
Šikmost mostu: 100 g 100 g 
Volná šířka 
mostu/chodníku: 

2.09m 2.11m 

Šířka mostu: 2.23m 2.99m 
Výška mostu: 3.34m 2.55m 
Stavební výška: 1.08m 0.73m 
Plocha nosné konstrukce: 37.3*2.1=78m2 26.5*2.11=56m2 
Zatížitelnost mostu: 0.41 t/m3 dle ML 0.43 t/m3 dle ML 

 
SO201 Lávka L5 Dr. Drože 
Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří dva ocelové svařené nosníky, výška nosníku 1.03m, dolní pásnice je z 

P20×200, stěna je tl. 10 mm. Staticky se jedná o prostý a spojitý nosník. V 1. poli je prostý nosník s teoretickým rozpětím 
pole 8.03 m. Ve 2. a 3. pole je spojitý nosník s teoretickým rozpětím poli 24,23+4,0 m. V úrovni dolní pásnice jsou 
příčníky pro inženýrské sítě z I100 a 2xU100. Mostovkou je ocelová ortotropní. Plech mostovky je v příčném směru ztužen 
válcovanými profily Z I100 a 2xU100 po 1m, v podélném směru je mostovka ztužena U100 (2×) a pásovou ocelí PO 50×5 
(3×). Ložiska jsou ocelová, pevné uložení na krajních podpěrách, posuvné uložení je na mezilehlých podpěrách. Lávka má 
podpovrchové mostní závěry v místě podpěry 2. Podpěry jsou betonové, zábradlí se svislou výplní výšky 1.25m. 

Převáděné IS jsou dvě potrubí horkovodu a ocelová chránička sdělovacího kabelu. 
 
SO202 Lávka L6 Nábřežní 
Lávka je dle ML z roku 1963 a opravována byla v roce 1998. Hlavní nosnou konstrukci tvoří 2 ks ocelových nosníků 

IPE 600, nosníky jsou propojeny 6 kolmými ocelovými příčníky U240 a 4 ztužidly z L 100x100x10. Staticky se jedná o dvě 
prostá pole s teoretickým rozpětím polí cca 12,20 m + 12,70 m. Délka nosníků je 12,85 m a 13,30 m. Mostovku tvoří 
prefabrikované betonové desky PZD rozměru 0,29x2,09 m tl. 90 mm, překryté vyrovnávací betonovou mazaninou z betonu 
B20. Ložiska tvoří ocelové desky, pevné uložení na mezilehlé podpěře, posuvné uložení na krajních podpěrách. Funkci 
povrchového mostního závěru plní ocelový U100 profil. Podpěry jsou z kamenného zdiva a betonu, vozovku tvoří litý asfalt 
a zábradlí je ocelové s vodorovnou výplní výšky 1.08m. Na povodní straně je potrubí kanalizace, na podpěrách jsou sloupy 
veřejného osvětlení. 

 

b) Popis navrženého řešení 

1) Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Převáděné komunikace: místní komunikace pro pěší ve městě Žďár nad Sázavou od Městského úřadu k domu 

kultury a od Žižkovy ulice k Nábřežní ulici pod Tvrz. 

b)  Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Zpevněné komunikace pro pěší šířky 3.0m a 3.66m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0.6m a zemním tělesem se 

sklony svahů 1:1.5-1:2. Trasy komunikací jsou v přímé, na přilehlé chodníky navazují s poloměrem zaoblení 3.0m. 
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2) Mostní objekty a zdi 

a)  Výčet objektů a zdí 

• SO 201 - Lávka L5 Dr. Drože 
• SO 202 - Lávka L6 Nábřežní 

 b)  Základní charakteristiky jednotlivých objekt ů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní a 
průchozí prostory 

Lávka SO201 Dr. Drože L5 SO202 Nábřežní L6 
Charakteristika mostu: trvalý, nepohyblivý, příhradový, 

otevřeně uspořádaný, ocelová 
konstrukce, opěry masivní, 
plošné založení posílené 
mikropilotami 

trvalý, nepohyblivý, trámový, 
betonový předpjatý, opěry 
masivní, plošné založení 
posílené mikropilotami 

Délka přemostění: 29.4m 24.4m 
Délka mostu: 36.4m 32.6m 
Délka nosné konstrukce: 30.2m 25.35m 
Rozpětí polí: 30.0m 25.0m 
Šikmost mostu: 100 g 100 g 
Volná šířka mostu: 3.0m 3.66m 
Šířka chodníku: 3.0m 3.66m 
Šířka mostu: 3.4m 4.00m 
Výška mostu: max. 3.7m nad 

normální hladinou Sázavy 
max. 2.5m nad 
normální hladinou Sázavy 

Stavební výška: 2.2m 0.85m 
Plocha nosné konstrukce: 3.4*30.2=102.7m2 4*25.35=101.4m2 
Zatížení mostu: dle ČSN EN 1991-2 Část 2: Zatížení mostů dopravou kap. 5 

Zatížení chodníků, cyklistických stezek a lávek pro chodce 
 

3) Odvodnění pozemní komunikace 
Způsob odvodnění komunikace na lávce L5 je pomocí pororoštů přímo pod most a na lávce L6 příčným sklonem 

1.5% a podélným sklonem 0.5% do žlabu mezi nosníky a do řeky. 
Komunikace na předpolích je odvodněna pomocí podélného sklonu do přilehlé vozovky, stejně jako okolní chodníky 

a do přilehlého terénu. 

4) Tunely, podze1mní stavby a galerie 
Nejsou. 

5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Na levé straně k předpolí lávky L5 u opěry 1 přiléhají ocelové pobytové schody, které jsou součástí konstrukce 

rampy a na pravé straně vedle opěry 2 jsou naopak betonové schody pro přístup pod most k řece. 

6) Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Lávka L5 je vybavena výplní z ocelových sítí mezi prvky příhradového nosníku, který tvoří zábradlí o výšce 1.1-

1.5m nad pochozím povrchem; před op1 je na pravé straně ocelové zábradlí se stejnou sítí a za op2 pokračují vytažená 
křídla jako zábradlí v délce 3m. 

 
Lávka L6 je vybavena ocelovým zábradlím výšky 1.1m tvořeným svislými sloupky z kulatiny průměru 25mm (á 

130mm) a ocelovým madlem tvaru U. 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
Nejsou. 

c) Veřejné osvětlení 
Je osazeno u obou lávek (u SO201 podél horního pasu vazníku a u SO202 madlech) po obou stranách na celou délku 

lávek a je řešeno jako LED pásky v hliníkovém profilu. 

d) Ochrany proti vniku voln ě žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
Není. 

e) Opatření proti oslnění  
Nejsou. 
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7) Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

• SO 301 - Přeložka kanalizace - Nábřežní 
• SO 401 - Veřejné osvětlení - Dr. Drože 
• SO 402 - Veřejné osvětlení - Nábřežní 
• SO 403 - Přeložka telekom. kabelů - Nábřežní 
• SO 501 - Přeložka horkovodu - Dr. Drože 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou.  

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v rozsahu 
odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). V rámci stavby nejsou 
rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází 
z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných 
technických podmínkách požární ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O 
obecných požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do provozu. Po celou 
dobu stavby je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit možnost přístupu požárních vozidel k 
jednotlivým částem stavby.  
Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby nepožaduje (nejedná se o 
pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení stávajících venkovních 
odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 
Odstupové vzdálenosti 

V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky hořlavého materiálu. 
Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 
Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo instalaci stabilního 
nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení 
přenosnými hasicími přístroji. 
Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární 
bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických 
zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně 
používána ani nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a zajišťuje si je 
dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelná ochrana potrubí je zřízena v rámci vedení horkovodu SO501 a v rámci přeložky tlakové kanalizace SO301. 
Úspora energie pro veřejné osvětlení lávek je zajištěna použitím led pásků s nízkou spotřebou elektrické energie. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou. 
Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem 

(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na lávkách se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu z geologického 
podloží stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru lávek a okolního prostředí nebyl korozní průzkum zpracován, ale obě konstrukce budou 
ložisky a mezerami od spodní stavby nevodivě odděleny. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Most se nenachází v seismické oblasti. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v zátopovém území řeky Sázavy, výška lávek nad hladinami návrhového průtoku dle ČSN 736201 
je splněna, viz příloha Hydrotechnické posouzení. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.  

h) Ostatní negativní vlivy 

Nejsou. 

3.   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí zařízení staveniště 
a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. 

Veřejné osvětlení lávek bude připojeno na stávající VO. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou. 

4.   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Lávky převádí pěší dopravu přes řeku Sázavu v centru města Žďár nad Sázavou. Lávka L5 Dr. Drože od městského 
úřadu k Domu kultury a lávka L5 Nábřežní od Žizkovy ulice k Nábřežní ulici pod Tvrz. 

Obě lávky jsou navrženy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a maximání sklony nepřekračují 
povolené hodnoty. Nové schody u lávky L5 pohyb těchto osob neumožní. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Lávky jsou napojeny na dopravní infrastrukturu (místní komunikace a chodníky) stejným způsobem jako lávky 
stávající. Lávka Dr. Drože se napojuje na levém břehu na stávající pěší stezky před domem Kultury a na pravém břehu na 
parkoviště u MÚ. 

Lávka Nábřežní se svou novou polohou napojuje výrazně lépe na schodiště pod Tvrzí na levém břehu a na přechod 
pro chodce přes ulici Žižkova na pravém břehu. 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

viz bod b) 

5.   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Na předpolích obou lávek vznikají na předpolích malé násypy výšky 0.8-1.3m se sklonem svahů 1:15 a 1:2. 
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Břehy Sázavy jsou kolem opěr upraveny těžkým kamenným opevněním kolem opěr od konce křídel až ke dnu řeky v 
šířce 1.0-2.0 m od okraje lávek. 

b) Použité vegetační prvky, 

Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Břehy Sázavy jsou kolem opěr upraveny těžkým kamenným opevněním kolem opěr od konce křídel až ke dnu řeky v 
šířce 1.0-2.0 m od okraje lávek. 

6.   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stavba neprodukuje žádné množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

Hluk 
Hluk vzniká pouze z pěší dopravy na mostě, hluková studie nebyla vypracována a nepočítá se s řešením hluku 

v okolí mostu. 
Voda 
Odvodnění lávek a přilehlých stezek viz  2.6 b) 3). 
 
Odpady 

V průběhu stavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v rámci stavebních 
činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní 
vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím používané závadné 
látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.  

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat dle schváleného 
plánu opatření pro případ havárie. 

Při výstavbě lávek bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 106/2005 Sb. O 
odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby 
do provozu bude za původce odpadu považováno Město Žďár, které je a bude správcem lávek. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 
zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je 
původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i 
po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob evidence 
je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro nakládání s nebezpečným odpadem 
je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních 
prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí opravou uvedeného mostu lze odpady z výstavby považovat za dočasné a 
nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z pěšího provozu. Při užívání mostu obecně dojde 
pouze k produkci komunálního odpadu uživateli mostu (pěší). Jeho množství je nevýznamné. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Zájmovém území stavby se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy. Z hlediska ochrany přírody 
nedojde ke změně vlivu na životní prostředí. Ochrana dřevin v blízkosti stavby bude provedena dle normy ČSN 83 9061, 
viz bod 1 h).  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Opravou mostu nedojde k negativnímu vlivu na soustavu chráněných území natura 2000. Lokality NATURA 2000 
(evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby (do 2km) nevyskytují. V širším okolí vyskytující se 
evropsky významné lokality Louky u Černého lesa, Ždár nad Sázavou – garáže, Dívka, Babínský rybník, Staviště nebudou 
ovlivněny.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Nejsou. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nejsou. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou. 

7.   OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opravou lávek nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

8.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A BOURACÍCH PRACÍ (ZOV) 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na staveništi nebude umístěna žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). Všechny stavební hmoty 
a díly budou přivezeny z externích výroben. V místě stavby není k dispozici žádný stávající objekt vhodný pro využití jako 
zařízení staveniště. Předpokládá se proto použití mobilních buněk jako zázemí pro šatny pracovníků, kanceláře vedení 
stavby apod. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 
nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. Předpokládaný el. příkon 
pro zařízení staveniště a staveništní přípojku na mostě je uvažován cca 50 kW. Pro zařízení staveniště se jedná o kanceláře 
– cca 4 x 1,0kW, šatny - 4x 250W, vytápění a ohřev vody - 10kW. Pro staveništní přípojku se jedná o čerpadlo na vodu - 
5kW, osvětlení - 4 x 250W, svářecí agregát - 10kW, elektrické ruční nástroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V případě 
zřízení dočasné přípojky bude nutné zajistit kontrolní měření odběru el. energie. Výše uvedená přípojka není součástí této 
projektové dokumentace a bude podrobně řešena v rámci projektové dokumentace zařízení staveniště zpracované 
zhotovitelem stavby.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno volným odtokem vody v případě zpevněného povrchu ploch nebo volným 
vsakováním v případě ploch zeleně. 

Hloubka základové spáry je u lávky Nábřežní přibližně v úrovni zaměřené hladiny v řece, není tedy vyloučena 
nutnost čerpání vody z výkopů pro opěry a případné zřízení hrázek (např. z pytlů s pískem) pro ochránění výkopu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je především po silnici I/19 Žižkova a po místních komunikacích Dr. Drože a Nábřežní. 
Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou součástí zařízení staveniště 

a budou dle potřeby doplňovány. 
Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto zřízením dočasné přípojky 

nízkého napětí realizované se souhlasem místního distributora nebo bude využit mobilní zdroj. 
Po dobu výstavby lávek bude použito připojení pomocí mobilní sítě GSM. 
Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení odpadní vody, tato bude 

pravidelně vyvážena. 

d) Vliv provád ění a odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v intravilánu. V blízkosti stavby se nachází obytná zástavba. Zhotovitel bude volit stavební 
stroje a postupy tak, aby během stavby nebyl produkován nadměrný hluk. Zejména při demolici lávek je třeba počítat se 
hlukem. Po dokončení stavby nedojde ke změně úrovně hluku od dopravy. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

viz bod 1 h). Není nutné demolovat jiné objekty než stávající lávky. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je daný rozsahem stavby, který je zakreslen v koordinační situaci. Trvalým ani dočasným záborem 
stavby nedojde k zásahu do jiných pozemků, než na kterých se lávky v současné době nachází 

Navrhované plochy pro zařízení staveniště slouží pro umístění mobilních buněk a dočasnou skládku materiálu nebo 
suti a mechanismů stavby a jsou umístěny v dočasném záboru stavby na ploše parcel 1099 a 1103 (Vlastník město Žďár). 
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Předpokládaná velikost plochy pro ZS je cca 88+100 m2. Uvedené plochy pro zařízení staveniště a přístup k nim je 
zobrazen v koordinační situaci. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při bourání a výstavbě, jejich 
likvidace 

Obecné informace 
Během stavební činnosti při demolici stávajícího příslušenství mostu a částečně i při výstavbě nového příslušenství 

mostu vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je 
nutné se vzniklým odpadem nakládat dle těchto předpisů: 
[1] zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů 
[2] vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

[3] vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
[4] vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 
50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

 
Nároky na likvidaci odpadů: 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v souladu se zákonem č.185/2001 jsou v této zprávě uvedeny nároky 
na likvidaci odpadů. 

 
Základní pojmy 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé 
ze skupin odpadů. 

Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, uvedený v seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č2 dle [1]. 

Odpadové hospodářství je činnost, zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou péči 
o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Výkup odpadů je sběr odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou 
cenu.  

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle 
zvláštních předpisů. 
 
Nakládání s odpady 

Původce nebo oprávněná osoba jsou pro účely nakládání s odpadem odpad povinni zařadit podle katalogu odpadů 
[2]. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh 
příslušného okresního úřadu. Zatřídění živice bude z hlediska druhu odpadu provedeno již do PDPS. 

Každý má ve své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí a který je v souladu s [1]. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným v [1]. 
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle [1] oprávněna. V případě, že 

osoba toto oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
Původce odpadů má zejména následující povinnosti: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
• zajistit přednostní využití odpadů 
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
• shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a hospodaření 
s energií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 
- ministerstvo 
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- inspekce 
- orgány ochrany veřejného zdraví 
- kraje 
- obce 

 
Přehled předpokládaných druhů odpadů 

Třídění odpadů dle [1]: 

Kategorie odpadu dle § 6 O obyčejný odpad 

 N nebezpečný odpad 

Skupiny odpadů dle přílohy č.1  Q1-Q16  

 Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak 
nespecifikované 

 Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, 
které vznikly při sanaci půdy  

Seznam nebezpečných vlastností odpadů dle přílohy 
č.2 [1] 

H1-H14  

 H7 karcinogenost 

 H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 
životního prostředí při odstraňování 

 H14 Ekotoxicita 

Způsoby využívání odpadů dle přílohy č.3 [1] R1-R13  

 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních 
anorganických materiálů 

Způsoby odstraňování odpadů dle přílohy č.4 [1] D1-D15  

 D5 Ukládání do speciálně technicky 
provedených skládek 

Seznam složek, které podle tohoto zákona činí 
odpad nebezpečným 

C1-C51  

 C25 Azbesty (prach a vlákna) 

   

 
Přehled předpokládaných odpadů 
 
Katalogové číslo odpadu: 
• prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů 
• druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 
• třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 
 
katalogové číslo popis nebezpečnost množství 
17 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
17 01 00 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA    
17 01 01 beton O 100m3 
17 01 02 cihly O  
17 01 03 tašky a keramické výrobky O  
17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
N  

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 100m3 

17 02 DŘEVO, SKLO, PLASTY   
17 02 01 dřevo O  
17 02 02 sklo O  
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17 02 03 plasty O 1t 
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N  

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU   
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 31t 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O  
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N  
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)   
17 04 01 měď, bronz, mosaz O  
17 04 02 hliník O  
17 04 03 olovo O  
17 04 04 zinek O  
17 04 05 železo a ocel O 52t 
17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 
N  

17 05 ZEMINA (VČ. VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYT ĚŽENÁ 
HLUŠINA 

  

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N  
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 170m3 
17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N  
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 O  
17 05 07 štěrk z železničního svršku obsahující nebezpečné látky N  
17 05 08 štěrk z železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O  
17 06 IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ MATERIÁLY 

S OBSAHEM AZBESTU 
  

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu N  
17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
N  

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O  
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N  
17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY   
17 08 01 stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 

látkami 
N  

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O  
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
17 09 01 stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N  
17 09 02 stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 

materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

N  

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N  

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O  

Případné další odpady je možno dohledat v katalogu odpadů. 
 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že: 
1) Využitelný materiál bude nabídnut zhotoviteli stavby k odprodeji. 
2) Odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opět využity nebo odvezeny na skládku, lokalita 

evidovaných skládek v regionu, dovozové vzdálenosti – viz dále, 
3) Ostatní odpady kategorie „N“ budou podle své povahy nebezpečnosti zlikvidovány dle pokynů a po dohodě s odborem 

komunálních služeb Města. 
4) Komunální odpad zhotovitelů bude vyvezen na skládku komunálního odpadu. 
5) Vybourané asfaltové směsi jsou vzhledem k malému množství a stáří považovány za nebezpečný odpad dle vyhlášky č. 

130/2019 sb. (ZAS v třídě T4), pokud zhotovitel neprokáže zkouškami jinak. 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení 

stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena 
povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 
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Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést 
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.  

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení investorovi stavby. 
 

Skladování 
Odpadový materiál charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z 

nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 
 

Skládka odpadu 
 
Obyčejný i nebezpečný odpad bude odvážen na skládky: 

 
• Sběrný dvůr AVE Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 591 01 (vzdálenost 2.5km) 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem opravy lávek, zemní práce budou provedeny pouze v minimálním potřebném rozsahu při demolici, 
pro výstavbu nových opěr a násypů na předpolích. 

j)  Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby a výstavbě 

Průběhem ostraňování lávek a výstavbě nových nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního 
prostředí (zejména řeky Sázavy). 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu, aktuálně platné v době realizace práce. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP, 
• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby a, 
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. 
Mezi základní povinnosti zhotovitele vůči investorovi a koordinátorovi patří především: 
• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených technologických postupech, 
• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik  
• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

 
Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní bezpečnostní opatření, 

školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky (např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 
O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena příslušná dokumentace. 

 
Vybrané právní a ostatní předpisy: 
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a~ochrany zdraví při práci, 
• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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• SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
• SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během stavby lávky L5 Dr. Drože bude komunikace pro pěší uzavřena a ti musí použít chodník na silničním mostě 
na ulici Žižkova. Lávka L6 Nábřežní bude stavěna při zachování provozu na stávající lávce a ta bude zdemolována až po 
zprovoznění lávky nové, na kterou bude převeden pěší provoz. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

viz předchozí bod. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Projekt zařízení staveniště není součástí této projektové dokumentace, zde je pouze řešeno jeho budoucí umístění a 
možnost napojení na inž. sítě. Pro zřízení zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí bude zpracován zhotovitelem 
stavby samostatný projekt, který bude podrobně řešit jeho rozsah, vybavení a napojení na inž. sítě a na jehož základě bude 
projednáno s úřady příslušných obcí umístění zařízení staveniště jako dočasné stavby. 

Zhotovitel stavby před započetím stavby a zřízením zařízení staveniště dále požádá příslušný odbor o povolení 
zvláštního užívání plochy zeleně nebo komunikace za účelem umístění zařízení staveniště nebo plochy pro staveniště.  

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel 
před předáním stavby obědnateli. 

p) Postup výstavby a demolice, rozhodující dílčí termíny 

Podmínky pro zásah do ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací stanovují jednotliví správci v rámci 
vyjádření ke stavebnímu povolení.  

Obecně lze uvést, že je v předstihu požadováno oznámení zahájení stavební činnosti, vytyčení přesné polohy 
podzemní inženýrské sítě zpravidla zástupcem správce sítě a dodržování dohodnutých podmínek. Dodržování podmínek je 
zpravidla namátkově kontrolováno ze strany investora a správce sítě.  

Předpokládaná doba výstavby lávek na celou stavební sezonu. 
Provádění veškerých prací musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným normám a předpisům.  
Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v závislosti na použitých technologiích a počtu pracovníků a 

předá ho investorovi. 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole této zprávy. 
Při opravě mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené dodavatelské 

dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli ke schválení havarijní a povodňový plán 
stavby. 

Obě lávky mohou být stavěny nezávisle, ale stávající lávka L6 bude demolována až po výstavbě nové. 
 
Demolice a stavba lávky SO201 L5 Dr. Drože 

• Výkopové práce na předpolích, kolem opěr a pilířů a dočasné zaslepení horkovodu 
• Vybourání povrchu mostovky z LA (asfalt nesmí padat do řeky) 
• Odstranění zábradlí a schodiště u OP1 
• Oddělení polí stávající konstrukce na pilíři 2, případně 3 i s trubkami horkovodu 
• Snesení stávající OK po oddělených polích jeřábem z pravého břehu i s trubkami horkovodu (hmotnost 

OK bez zábradlí celkem cca 18t s horkovodem; nutno ještě upřesnit, dle konkrétního postupu) 
• Rozřezání snesené ocelové konstrukce na břehu a odvoz do šrotu. 
• Demolice stávající spodní stavby (části OP1 se mohou ponechat pro ochranu výkopu) i se základy. 
• Vrtání mikropilot z úrovně terénu a přes ponechanou část základu stávajícího pilíře 2. 
• Betonáž podkladního betonu a armování nových opěr 
• Betonáž nových opěr včetně křídel a ZZ 
• Osazení ložisek 
• Montáž ocelové konstrukce jeřábem z předpolí (z ulice Dr. Drože) 
• Montáž trubek horkovodu a sítí 
• Úpravy předpolí, montáž schodů a rampy, dokončovací práce kolem opěr 
• Montáž veřejného osvětlení 
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Stavba lávky SO202 L6 Nábřežní 

• Výkopové práce na levém břehu, zrušení a zaslepení horkovodu. 
• Vrtání mikropilot z úrovně terénu 
• Výkopové práce a betonáž podkladního betonu 
• Armování opěr a betonáž opěr včetně křídel a ZZ 
• Osazení ložisek 
• Montáž prefabrikovaných UHPC nosníků jeřábem z předpolí na pravém břehu 
• Montáž zábradlí, mříže odvodnění. 
• Montáž trubek pro IS a výkopy pro IS 
• Přeložky IS ze stávající lávky na novou 
• Komunikace na předpolí, dokončovací práce kolem opěr 
• Montáž veřejného osvětlení 

 
Demolice stávající lávky L6 Nábřežní 

• Odstranění stožárů VO a IS 
• Odstranění betonového povrchu mostu tl. 40mm (beton nesmí padat do řeky) 
• Odřezání a odstranění zábradlí a konzol 
• Odstranení trubek kanalizace a inženýrských sítí 
• Oddělení a demontáž prefabrikovaných desek PZD 
• Případné příčné oddělení polí na pilíři 
• Snesení jednotlivých polí ocelové konstrukce jeřábem z pravého břehu na předpolí (hmotnost celé OK 

bez zábradlí a trubek cca 10t; nutno ještě upřesnit, dle konkrétního postupu). 
• Rozdělení snesené OK břehu pro odvoz do šrotu. 
• Demolice stávajících opěr po úroveň terénu 
• Demolice středního pilíře v řece i se základem (požadavek Povodí) 
• Zásyp jámy po odstraněném základu pilíře v řece lomovým kamenem 
• Odstranění stávajících chodníků na předpolích 
• Ohumusování a osev ploch po odstraněných chodnících  

  

8.2 Výkresy 
viz. Koordinační situační výkresy - viz příloha C3 a C4. 

8.3 Harmonogram výstavby 
Harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS. 

8.4 Schéma stavebních postupů 
Vzhledem k charakteru stavby není zpracováno. 

8.5 Bilance zemních hmot 
Není 
 

9.   CELKOVÉ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neobsazeno 
 
 
 
 
Praha, 02/2021       Ing. Michal Chůra 




