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SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU

01.1.	 DEMOLICE A VÝKOPOVÉ PRÁCE

V rámci demolic bude odstraněna páteřní východozápadní cesta s povrchem z MZK s betonovými obrubami. Cesta 
ze štěrkových vrstev bude odstraněna do předepsaných hloubek, podkladní vrstvy štěrkodrti mohou být ponechány 
jako drenážní vrstva pod novou komunikaci. Výkopové práce pro nové cesty a plochy budou probíhat v podstatě 
pouze v rozsahu odstranění drnu do hl. -0,15 m. Drny budou ideálně zrecyklovány, vytěžená zemina bude použita do 
násypů, biologická hmota bude odvezena na skládku. 

Budou odstraněny 2 stávající odpadkové koše.

Veškeré bourací a výkopové práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Před zahájením 
prací budou prověřeny trasy podzemních sítí technické infrastruktury a případně vytýčeny a dle požadavků správců 
provedena případná opatření. Výkopové práce budou na základě požadavků správců prováděny ručně. Stejně tak 
budou respektovány další požadavky (kontrola atd.) (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.).  

Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré výkopové práce a terén-
ní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, veškeré stávající ponechané stromy budou chráněny 
především dle odstavce 4.10, 4.11, 4.12 této normy.

Při realizaci bude dodržován zákon č. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 

	 - recyklovatelné odpady budou dány k recyklaci

	 - spalitelné ke spálení

	 - nespalitelné na povolenou skládku

V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou § 3 
zákona č. 541/2020.

Evidence odpadů bude vedena dle § 5 odst. 1 g) výše uvedeného zákona a dle vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb. o podrob-
nostech nakládání s odpady § 19 odst. 1 a 2. Doklady o uložení materiálu na příslušné skládky, evidenci a zneškodnění 
odpadů dodavatel uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. Komunální odpad budou pracovníci stavby uklá-
dat do připravených nádob a pravidelný odvoz bude dokladován.

V co největší míře musí být veškeré stavební odpady vytříděny (vč. nebezpečného) a stavebník zajistí likvidaci všech 
odpadů dle příslušných předpisů včetně předání těchto odpadů odpovědné osobě.
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01.2. TERÉNNÍ MODELACE

Vzhledem k tomu, že nově navrhované řešení reaguje na stávající konfiguraci terénu, budou terénní modelace 
probíhat pouze v nezbytné míře, a to pouze z důvodu upravení komunikací a ploch do požadovaných podélných 
a příčných sklonů.

V prostoru stávající ponechaných stromů bude zásadně dodrženo UT=PT. Terén bude k patě ponechaného stromu 
povlovně modelován. V místě kořenového systému stávajících ponechaných stromů bude případně redukována 
konstrukce podkladních vrstev zpevněných ploch, vyloučena možnost skládkování stavebního materiálu a podobně.

Terénní úpravy budou realizovány s ohledem na skladbu pěstebních vrstev a substrátu a také na skladbu konstrukcí 
zpevněných ploch. Místy, především v dotyku se zpevněnými plochami, bude upravena výška terénu a plochy budou 
modelovány především v souvislosti s povrchovým odvodem vody ze zpevněných ploch.

Odkopaná zemina bude dělena dle využitelnosti a charakteru zemin (zemina využitelná, nevyužitelná, stavební suť).  
Využitelná zemina bude použita pro vegetační úpravy, ostatní zemina bude odvezena na skládku.

Pro zásypy a terénní úpravy (rozprostření využitelné zeminy) bude, v případě potřeby, dovezena další upravená 
zemina, upravená katrovaná ornice prostá nečistot a hrud, v bezplevelném stavu nebo její vhodné směsi. Veškerá 
dovezená zemina pro terénní úpravy a modelace terénu bude podrobena agrochemickému rozboru na přítomnost 
živin, nežádoucích příměsí, popřípadě pH. Pěstební substráty budou dodány a garantovány dodavatelskou firmou.

01.3.	 ZATRAVNĚNÍ OKOLÍ KOMUNIKACÍ

Okolí komunikací a dopadových ploch bude modelováno v pásu cca 1,5-2 m do předepsané výšky (cca PT + 0,2 m). 
Substrát pro zatravnění bude míchán z vytěžené zeminy z výkopu (po odstranění biologické části drnu), drceného 
kameniva 8/16 (40 %) a případně nově dovezené ornice. Modelace budou srovnány do povlovných křivek, u paty 
stromů bude zásadně dodrženo PT=UT.    

01.4.	 KÁCENÍ

V současnosti se na místě dětského hřiště ani trasy cest nenachází dřeviny. Ke kácení jsou navrženy dřeviny, které 
jsou v havarijním stavu (9 ks), ostatní budou zachovány.  Kácení proběhne v rámci provozu údržby zeleně (dřeviny 
budou označeny ve spolupráci se správou zeleně). 

01.5.	 OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a dle 
standardu AOPK Ochrana dřevin při stavební činnosti, A01 002:2017). Jedná se především o:

- ochranu stromu před mechanickým poškozením (bedněním)

- ochranu kořenového prostoru:

	 - proti snižování terénu

	 - při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů

	 - při zřizování základů stavebních objektů

	 - při dočasném zatížení

	 - při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi

Budou dodrženy podmínky správce zeleně, které jsou součástí dokladové části.

BILANČNÍ TABULKA

 SO01 ÚPRAVA PLENÉRU

p.č. popis jednotka počet 
jednotek

m3 poznámka

DEMOLICE 

1 odstranění odpadkového koše vč. kotvení ks 2

2 demolice stávající cesty m2 221 0,15 33,15

3 demolice betonových obrubníků vč. základu m 300

KÁCENÍ

4 kácení stromů ks 9
	




