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1. Identifikační údaje: 
 

"Revitalizace stromořadí III" 
 

Zadavatel (investor):  
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený starostou města 
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, odpovědné osoby zastoupené k jednání ve věcech smluvních a 
technických: ing. Jan Prokop, Bc. Jiří Hemza 
 
Zpracovatel (projektant):  
Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ:70138397,                      
DIČ: CZ7512250174, spolupráce ing. Martina Součková, soudní znalec v oboru dendrologie, IČ: 
04281110, DIČ: CZ7852231013 
 
Stupeň projektové dokumentace:  
Prováděcí projekt řešení nových výsadeb ve vybraných uličních stromořadích města Žďár nad 
Sázavou – etapa III 
 
V rámci návrhu pro III. etapu revitalizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou byly vybrány 
následující lokality:  
1. ulice Husova  
2. ulice Hutařova 
3. ulice Tyršova 
4. ulice Strojírenská 
5. ulice Binkova 
6. ulice Libická 
7. ulice Kupecká 
8. ulice Uhlířská 
9. ulice Okružní 
10. Náměstí republiky 
11. Povoznická 
12. U Křížku 
13. Rytecká 
14. Libušínská 
15. parčík při ulici Jiřího z Poděbrad 
Po posouzení stavu a možností výsadby s přihlédnutím k přítomnosti sítí technické 
infrastruktury a jejich ochranným pásmům byl prováděcí projekt následně zpracován pro 
ulice: 
4. ulice Strojírenská 
6. ulice Libická 
7. ulice Kupecká 
8. ulice Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci z OPŽP  
9. ulice Okružní 
11. Povoznická – pravá strana ulice byla vyjmuta ze žádosti o dotaci vzhledem k nesouhlasu 
majitelů přilehlých pozemků 
12. U Křížku 
13. Rytecká 
14. Libušínská 

 
Datum:  
08/2023 
revize 04/2024 
úprava 06/2024 
Použité podklady: 
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1. Studie – Revitalizace stromořadí III 

2. Data z pasportu zeleně města Žďár nad Sázavou 

3. Data jednotlivých správců sítí technické infrastruktury 

4. Vlastní šetření v terénu prováděné v jarních měsících roku 2023 

5. Konzultace se zástupci investora 

6. Konzultace se zástupci vybraných správců sítí technické infrastruktury 

 
2. Prováděcí projekt 
 

2a. Soupis jednotlivých ulic zpracovaných do prováděcího projektu: 
 
Lokality:  
4. ulice Strojírenská 
6. ulice Libická 
7. ulice Kupecká 
9. ulice Okružní 
11. Povoznická 
12. U Křížku 
13. Rytecká 
14. Libušínská 
 V rámci Studie byly veškeré ulice dle zadání podrobně posouzeny na místě z hlediska 
provozních vztahů a návazností, kompozičních vztahů, byl posouzen průběh sítí technické 
infrastruktury a dále byl proveden dendrologický průzkum stávajících stromů v ulicích, kde se 
v současné době stromořadí nachází. 
 

2b. Dotčené pozemky dle jednotlivých ulic: 
 
4. Strojírenská: 
Pozemek parcelní číslo 273/2, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 4 502 m², způsob využití pozemku: silnice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
6. ulice Libická: 
Pozemek parcelní číslo 8002/1, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 13 311 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 2035/18, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 586 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, 
způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 2035/9, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 210 m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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7. ulice Kupecká: 
Pozemek parcelní číslo 8002/1, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 13 311 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 8001/1, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 1267 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, 
způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 8001/24, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 725 m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
8. ulice Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci z OPŽP 
 
9. ulice Okružní: 
Pozemek parcelní číslo 963/1, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 43 449 m², způsob využití pozemku: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 1003, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 2 160 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
11. ulice Povoznická: 
Pozemek parcelní číslo 7992/20, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 898 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, 
způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
12. ulice U Křížku: 
Pozemek parcelní číslo 774/47, k.ú. Zámek Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 2 279 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob ochrany nemovitosti: chráněná krajinná oblast, zemědělský půdní fond, vlastnické 
právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
13. ulice Rytecká: 
Pozemek parcelní číslo 7992/27, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 222 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, 
způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Pozemek parcelní číslo 7992/47, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 438 m², způsob využití pozemku: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
14. ulice Libušínská: 
Pozemek parcelní číslo 2074, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 1 265 m², způsob využití pozemku: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 
plocha, způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území, vlastnické právo: Město Žďár nad 
Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
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Pozemek parcelní číslo 2091/1, k.ú. Město Žďár, celková výměra pozemku dle katastru 
nemovitostí 20 474 m², způsob využití pozemku: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha, 
vlastnické právo: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 
 

2c. Popis stávajícího a navrhovaného stavu stromořadí v rámci jednotlivých 

ulic: 
 
4. Strojírenská 

V ulici Strojírenská je v rámci stávající projektové dokumentace řešen zelený pás mezi 
kruhovým objezdem a ulicí Dvořákova. Další úseky ulice budou řešeny zvláštní projektovou 
dokumentací, které nebude součástí této žádosti o dotaci. V ostatních úsecích ulice bude 
dokumentace zpracována včetně technického řešení úpravy stanoviště, tedy řešení zpevněných 
ploch a prvků modrozelené infrastruktury. 

Zelený pás v ulici Strojírenská pro výsadbu stromů bude upraven jako průleh, tedy bude 
provedeno snížení terénu a vysvahování tak, aby srážková voda přitékala ke stromům a ty ji 
mohly v co největší možné míře využít. Travnatý pás je dostatečně široký na to, aby toto opatření 
mělo smysl z hlediska zlepšení vodních poměrů pro vysazované stromy. 

V řešeném území nedochází ke konfliktu se sítěmi technické infrastruktury. 
Kácení: 

Kácení stávajících stromů – ke kácení je navrženo 11 kulovitých javorů, tedy všechny 
stávající stromy rostoucí v zeleném pásu. 
Nová výsadba: 
V ulici Strojírenská, v řešeném zeleném pásu je možná výsadba 14 kusů stromů. 
 Navrhovaný sortiment: 
-  jsou navrženy javory (Acer ´Pacific Sunset´), celkově je k výsadbě navrženo 14 kusů Acer 
´Pacific Sunset´ 
 
6. Libická 
Směrem od ulice Sázavská 
Pravá strana: mezi ochranným pásmem plynu a ochranným pásmem satt a Cetin je v prvním 
úseku úzký pás pro výsadbu, je dodržen odstup výsadby 3 metry od hranice soukromých 
pozemků. V další části ulice po pravé straně je třeba respektovat pouze ochranné pásmo plynu a 
lokálně přípojky jednotlivých sítí, bude provedena instalace chráničky na přípojky Cetin a 
veřejného osvětlení. 
Levá strana: do výsadbového prostoru zasahují pouze lokálně přípojky jednotlivých sítí, taktéž 
bude provedena instalace chráničky na přípojky Cetin a veřejného osvětlení. 
Kácení: 

Kácení stávajících stromů – bude pokáceno stávajících 15 kusů sloupovitých buků a jeden 
zcela neperspektivní exemplář javoru babyky, celkově je tedy ke kácení navrženo 16 kusů stromů 
uličního stromořadí. Většina stávajících sloupovitých buků je do budoucna neperspektivní, mají 
poškozené kmínky, nevhodné větvení v koruně a další efekty, které jsou uvedeny v tabulkové 
části dendrologického průzkumu. Zbývající exempláře v dobrém zdravotním stavu jsou ke kácení 
navrženy z kompozičních důvodů, tedy z důvodu celkové revitalizace aleje. 
Nová výsadba: 

Množství vysázených stromů oproti stávajícímu počtu zdvojnásobí, je navržen druh výrazně 
lépe plnící mikroklimatické funkce, celkové je možné vysázet 57 kusů stromů. 
Navrhovaný sortiment: 

Mladé, neperspektivní, úzkokorunné buky budou nahrazeny většími, atraktivně kvetoucími 
stromy, které budou odpovídajícím způsobem plnit funkce mikroklimatické, ekologické a estetické, 
k výsadbě je navrženo 57 kusů Prunus avium ´Plena´. 
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7. Kupecká 
Směrem od ulice Sázavská 
Pravá strana – poměrně úzký pás zeleně, místy je upravený pravděpodobně majiteli sousedních 
pozemků, výsadba stromů na této straně ulice není nutná ani účelná. 
Levá strana: při okraji chodníku vede VO, výsadba je zde v úzkém pásu možná za použití 
chráničky, výsadbu bude provedena v bezprostřední blízkosti okraje trávníku, je dodržen odstup 
výsadby 3 metry od hranice soukromých pozemků, lokálně budou instalovány chráničky přípojek 
veřejného osvětlení. 
Kácení: 

Ke kácení je navržen jeden kus nevhodně řezaného, vzrůstem velmi malého exempláře 
jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum), který žádným způsobem neplní funkci stromu uličního 
stromořadí. 
Nová výsadba: 

V ulici je možná výsadba 18 kusů nových stromů. 
Navrhovaný sortiment: 

Pro výsadbu je navržena poměrně rychle rostoucí olše (Alnus x spaethii), celkově je možno 
vysázet 18 kusů Alnus x spaethii. 
 
8. Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci 
 
9. Okružní 
Směrem od ulice Brodská: 
Pravá strana: zde se nachází pouze poměrně úzký chodník, dále plocha bezprostředně navazuje 
na zahrady rodinných domů, výsadba stromů zde není z prostorových důvodů možná 
Levá strana: lokálně se zde vyskytují přípojky, místy se v místech vhodných pro výsadbu nachází 
vedení kanalizace a vodovodu, zde je v navrženém stromořadí mezera. 
Směrem k vedení vody bude v místech, kde se výsadba k vedení vody přibližuje instalována 
protikořenová chránička typu Rootcontrol. Výsadba nezasahuje do ochranného pásma vodovodu, 
instalace chráničky Rootcontrol je preventivním opatřením. 
Kácení: 

Ke kácení je navrženo 20 kusů stromů, a to především přestárlých neperspektivních jeřábů 
(Sorbus aria, Sorbus aria v kultivaru a Sorbus aucuparia), dále bude přesázeno 5 kusů javorů 
červených vysázených v nedávné době, jejichž přesazení je ještě možné a perspektiva uchycení 
na novém stanovišti je vysoká. 
Nová výsadba: 

Celkově je v ulici možné vysázet 57 kusů stromů. 
Navržený sortiment: 

Pro výsadbu je navržen Sorbus latifolia, který by sloužil jako náhrada za stávající jeřáby, je 
navržena výsadba celkem 57 kusů Sorbus latifolia.  
 
11. Povoznická 
Po projednání s majiteli přilehlých pozemků výsadba nebude prováděna po pravé straně ulice kde 
v současné době rostou Acer platanoides ´Globosum´. Vzhledem k tomu, že nová výsadba by 
byla prováděna blíže než 3 metry od hranice pozemků a majitelé sousedních nemovitostí 
s výsadbou nesouhlasí, navrhovaná výsadba po této straně byla tedy vypuštěna a kulovité javory 
zde budou ponechány přes to, že se nejedná o vhodný alejový strom. 
Levá strana: 
Bez přímého konfliktu se sítěmi technické infrastruktury, pouze lokálně přípojky kanalizace. 
V místech, kde se výsadba přibližuje k vedení přípojek kanalizace a plynuje navržena instalace 
protikořenové textilie typu Rootcontrol, tato textilie je instalována z preventivních důvodů, výsadba 
nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. 
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Kácení: 
V ulici Povoznická je navržen ke kácení 1 strom, a to strom hodnocený pod číslem 12. 

Gymnocladus dioicus – exemplář s poškozeným habitem koruny, s odlomeným terminálem. 
Nová výsadba: 

Celkově je v ulici po úpravě po nesouhlasu majitelů přilehlých pozemků možné vysázet 5 
kusů stromů na levé straně ulice v zelených ostrůvcích. 
Navrhovaný sortiment: 

Celkem je pro výsadbu navrženo 5 kusů nových stromů – je navržen Prunus serotina 
(případně Prunus serrulata ´Pink Perfection´) - budou použity výpěstky s průběžným kmenem, 
tyto dřeviny budou výrazně lépe plnit funkce mikroklimatické, kompoziční a estetické než stávající 
použité kulovité javory. 
 
12. U Křížku 
Levá strana: 
Výsadba je navržena po levé straně ulice v zeleném pásu, při okraji zeleného pásu probíhá plyn, 
bude dodrženo jeho ochranné pásmo, ochrana sítě tedy není nutná, lokálně bude instalován 
Rootcontrol k přípojkám vody a kanalizace. 
Kácení: 

Stávající buky Fagus sylvatica ´Dawyck´ budou ponechány na místě na dožití, výsadba 
bude provedena pouze na druhé straně ulice. 
Nová výsadba: 

Celkově je v ulici možné vysázet 17 kusů stromů. 
Navrhovaný sortiment: 

Celkem je pro výsadbu navrženo 17 kusů nových stromů – Aesculus flava ´Vestita´. 
 
13. Rytecká 
Levá strana: 
Výsadba je navržena po levé straně ulice směrem od ulice K Milířům. V rámci výsadbou jsou 
dodrženy 3 metry od sousedních pozemků. V pásu probíhá vedení plynu – při navrhování výsadby 
je dodrženo ochranné pásmo těchto sítí. Lokálně je navržena ochrana směrem k přípojkám i přes 
to, že výsadba nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí, je navržena protikořenová textilie 
typu Rootcontrol směrem k vedení vody a plynu. 
Kácení: 

Ulice Rytecká je v současné době zcela bez stromů. 
Nová výsadba: 

Celkově je v ulici možné vysázet 14 kusů stromů. 
Navrhovaný sortiment: 

Celkem je pro výsadbu navrženo 14 kusů nových stromů – Tilia mongolica ´Buda´ 
 
14. Libušínská 
Výsadba je navržena do ploch před bytovými domy a kolem parkovacích stání, tam kde to dovolují 
prostorové možnosti a ochranná pásma sítí technické infrastruktury. V zeleném trojúhelníku 
probíhá vedení Eon vn a kabelovka, k těmto sítím je navržena chránička. Před bytovými domy 
vede kanalizace, v dotčených místech bude instalována protikořenová textilie typu Rootcontrol. 
Kácení: 

V ulici Libušínská bylo hodnoceno 7 kusů stávajících stromů rostoucích v přilehlých 
plochách, veškeré hodnocené dřeviny budou na stanovišti ponechány bez zásahu, v některých 
případech se jedná o méně perspektivní dřeviny, které budou ponechány na dožití. 
Nová výsadba: 

Celkově je v ulici možné vysázet 29 kusů stromů. 
Navrhovaný sortiment: 

Celkem je pro výsadbu navrženo 29 kusů nových stromů  
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Do prostoru jsou navrženy tři druhy stromů, lípy budou navazovat na stávající mladé 
výsadby lip, do prostoru nad parkovací stání budou vysázeny duby, podél panelových domů bude 
vysázena alej z okrasných třešní. 
Větší stromy k výsadbě do parkovacích stání: 8 kusů Quercus macrocarpa  
Lípa navazující na stávající výsadby lip: 3 kusy Tilia platyphyllos 
Stromy s menší korunou k výsadbě podél budov Prunus ´Okame´ - vícekmen, nebo Prunus 
serrulata ´Ukon´- s průběžným kmenem celkem bude vysázeno 18 kusů 
 

2d. Soupis kácení dřevin: 
 
4. ulice Strojírenská 
- v ulici Strojírenská bylo hodnoceno 11 kusů stromů, ke kácení je navrženo všech 11 kusů 
hodnocených javorů, u všech těchto stromů je nutné udělení povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les vzhledem k tomu, že jde o stromy rostoucí v rámci stromořadí, jedná se o následující 
dřeviny: 
1. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 41 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
2. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 38 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
3. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 33 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
4. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 37 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
5. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 33 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
6. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 34 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
7. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 36 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
8. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 39 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
9. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 37 cm – nevhodný exemplář s dutinami a hnilobou 
10. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 37 cm – nevhodný exemplář s dutinami a 
hnilobou 
11. Acer platanoides ´Globosum´, obvod kmene 35 cm – nevhodný exemplář s dutinami a 
hnilobou 
 
6. ulice Libická 
- v ulici Libická bylo hodnoceno 16 kusů stromů, k odstranění je navrženo všech 16 kusů, jedná se 
o neperspektivní a nevhodnou výsadbu, dané úzké kultivary nevytvářejí téměř žádný stín, jejich 
mikroklimatická funkce je téměř nulová, u všech stromů je nutné udělení povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les: 
1. Fagus sylvatica ´Dawyck´, obvod kmene 38 cm – nevhodný taxon 
2. Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´, obvod kmene 55 cm – nevhodný taxon 
3. Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´, obvod kmene 35 cm – nevhodný taxon, poměrně silná korní 
spála na kmeni 
4. Fagus sylvatica ´Dawyck´, obvod kmene 30 cm – nevhodný taxon, poškozená báze kmene, 
snížená vitalita exempláře 
5. Fagus sylvatica ´Dawyck´, obvod kmene 19 cm – zcela suchý a odumřelý exemplář 
6. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 60 cm – nevhodný taxon, mírně snížená vitalita 
7. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 28, 20 cm – nevhodný taxon, nevhodně rostlý 
exemplář, poškozená báze kmene 
8. Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´, obvod kmene 44 cm – nevhodný taxon, poškozený kmen, 
snížená vitalita exempláře 
9. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 49 cm – nevhodný taxon, silně snížená vitalita 
exempláře, poškozená báze kmene, známky hniloby 
10. Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´, obvod kmene 52 cm – nevhodný taxon 
11. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 73 cm – nevhodný taxon, snížená vitalita, 
nevhodné větvení v koruně 
12. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 58 cm – nevhodný taxon, silně poškozená báze 
kmene, silně snížená vitalita exempláře 
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13. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 55 cm – nevhodný taxon, poškozená báze 
kmene, silně snížená vitalita exempláře 
14. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 37, 45 cm – nevhodný taxon, silně snížená 
vitalita exempláře, nevhodné větvení s defektem 
15. Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´, obvod kmene 38 cm – nevhodný taxon, silně snížená vitalita, 
silně poškozená báze kmene 
16. Acer campestre, obvod kmene 33 cm – poškozená báze kmene, málo vitální exemplář 
 
7. ulice Kupecká 
- v ulici Kupecká jako součást uličního stromořadí v současné době roste pouze jedna dřevina, 
jedná se o nevhodně rostlý, pravidelně zastřihovaný exemplář jírovce maďalu: 
1. Aesculus hippocastanum, obvod kmínku 24 cm – nevhodně větvený a nevhodně ořezaný 
exemplář, ke kácení této dřeviny není nutné udělení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les 
 
8. ulice Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci z OPŽP 
 
9. ulice Okružní 
- v ulici Okružní bylo hodnoceno celkem 26 kusů stromů, 5 mladých exemplářů javoru červeného 
(Acer rubrum) je navrženo k přesazení, jeden strom je navržen k ponechání bez zásahu, ostatních 
20 kusů je navrženo ke kácení, u všech těchto exemplářů je nutné udělení povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les, ve většině se jedná o suché a usychající exempláře jeřábu (Sorbus 
aria, případně kultivar Sorbus aria a Sorbus aucuparia) a v několika málo případech o suché a 
usychající hlohy. 
Stromy navržené ke kácení: 
2. Sorbus aucuparia, obvod kmene 61 cm – suchý terminál, poškozený kmen 
3. Sorbus aria, obvod kmene 59 cm – nevhodné větvení v koruně, snížená vitalita 
4. Crataegus monogyna, obvod kmene 31 cm – exemplář obrůstá na kmeni, snížená vitalita 
exempláře 
5. Crataegus monogyna, obvod kmene 27 cm – exemplář obrůstá na kmeni, snížená vitalita 
exempláře 
6. Sorbus aria, obvod kmene 155 cm – nevhodné větvení v koruně, exemplář poměrně výrazně 
obráží ve spodní části koruny, snížená vitalita exempláře 
7. Sorbus aria, obvod kmene 153 cm – nevhodné větvení v koruně, exemplář poměrně výrazně 
obráží ve spodní části koruny, snížená vitalita exempláře 
10. Sorbus aria, obvod kmene 161 cm – nevhodné větvení v koruně, exemplář poměrně výrazně 
obráží ve spodní části koruny, snížená vitalita exempláře 
11. Sorbus aria, obvod kmene 164 cm – rozsáhlá dutina v centrální části kmene, narušená 
stabilita exempláře 
12. Sorbus aria, obvod kmene 175 cm – poškozená báze kmene 
13. Sorbus aria, obvod kmene 159 cm – poškozený kmen, nevhodné větvení 
14. Sorbus aria, obvod kmene 160 cm – dutina s hnilobou v centrální části kmene 
15. Sorbus aria, obvod kmene 159 cm – vykloněný exemplář, silně snížená vitalita dřeviny 
16. Sorbus aria, obvod kmene 206 cm – prasklina v tlakovém větvení, známky hniloby, vykloněný 
exemplář, narušená stabilita exempláře 
17. Sorbus aria, obvod kmene 189 cm – poškozený kmen s dutinou a hnilobou, narušená stabilita 
exempláře 
18. Sorbus aria, obvod kmene 183 cm – snížená vitalita, krátkodobá perspektiva 
21. Sorbus aria, obvod kmene 144 cm – exemplář se zcela dutým kmenem, vykloněný strom, 
výrazně narušená stabilita exempláře 
22. Sorbus aria, obvod kmene 160 cm – rozsáhlá dutina v centrální části kmene, vykloněný 
exemplář 
24. Sorbus aria, obvod kmene 176 cm – snížená vitalita exempláře 
25. Sorbus aria, obvod kmene 140 cm – prosychající koruna, vykloněný exemplář 
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26. Sorbus aria, obvod kmene 169 cm – mírně vykloněný exemplář, nevhodné větvení, hniloba, 
narušená stabilita 
- dále je zde navrženo 5 exemplářů Acer rubrum k přesazení, jedná se o mladé stromy vysazené 
v minulém roce, jejich přesazení je tedy ještě možné 
 
11. Povoznická 
- v ulici Povoznická bylo hodnoceno 12 kusů stromů, jedná se o 11 kusů kulovitých exemplářů 
javorů a jeden kus vysazeného Gymnocladus dioicus 
Ke kácení je navržen pouze exemplář hodnocený pod číslem 12., vzhledem k tomu, že se jedná o 
stromy rostoucí v rámci uličního stromořadí je k jeho kácení nutné udělení povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les: 
12. Gymnocladus dioicus, obvod kmene 19 cm – exemplář s poškozeným habitem koruny, 
v minulosti odlomený terminál 
 
12. U Křížku 
- v současné době rostou v ulici 4 kusy mladých, v nedávné době vysázených stromů (Fagus 
sylvatica ´Dawyck Purple´), tyto dřeviny, i přes to, že se jedná o nevhodný kultivar pro dané 
stanoviště, budou na stanovišti ponechány na dožití, nové stromořadí bude vysázeno na druhé 
straně ulice 
- v ulici tedy nejsou navrženy žádné stromy ke kácení ani k odbornému ošetření 
 
13. Rytecká 
- ulice Rytecká je v současné době zcela bez stromů 
 
14. Libušínská 
- v ulici Libušínská v hodnocených plochách v současné době roste 7 kusů stromů, veškeré tyto 
stromy jsou navrženy k ponechání, nově navrhované stromořadí tyto dřeviny vhodně doplní, a to 
jak z hlediska kompozičního, tak z hlediska druhového 
- v ulici tedy nejsou navrženy žádné stromy ke kácení ani k odbornému ošetření 
 
Dendrologický průzkum je podrobně uveden v následujících přílohách: 
PR 01 Návrh kácení dřevin – mapový podklad (listy pro jednotlivé ulice v členění: LIST 01 – 4. 
Strojírenská, 11. Povoznická, 12. U Křížků, 13. Rytecká, LIST 02: 6. Libická, 7. Kupecká, 8. 
Uhlířská, LIST 03: 9. Okružní, LIST 04: 14. Libušínská (ulice Uhlířská obsažená v mapových 
podkladech byla vyjmuta ze žádosti o dotaci) 
Příloha číslo 1.: Tabulková část dendrologického průzkumu – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze 
žádosti o dotaci 
Příloha číslo 2.: Metodika hodnocení stromů 
Náhradní výsadba za pokácení dřeviny je podrobně uvedena v mapovém podkladu: 
PR 02 Osazovací plán – mapový podklad (listy pro jednotlivé ulice v členění: LIST 01 – 4. 
Strojírenská, 11. Povoznická, 12. U Křížků, 13. Rytecká, LIST 02: 6. Libická, 7. Kupecká, 8. 
Uhlířská, LIST 03: 9. Okružní, LIST 04: 14. Libušínská (ulice Uhlířská obsažená v mapových 
podkladech byla vyjmuta ze žádosti o dotaci) 
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2e. Navrhovaná výsadba, sumarizace indikátorů: 
 

Dřeviny navržené ke kácení: 49 kusů 

Navrhovaná nová výsadba - stromy: 211 kusů 

Plocha stanovišť ovlivněných navrhovanými zásahy: 21 450 m², respektive 21,450 ha. 

 

4. ulice Strojírenská (plocha 1 400 m²) 
- Acer ´Pacific Sunset´/16 kusů 
6. ulice Libická (plocha 6 300 m²) 
- Prunus avium ´Plena´/57 kusů 
7. ulice Kupecká (plocha 2 350 m²) 
- Alnus x spaethii/18 ks 
9. ulice Okružní (plocha 6 100 m²) 
- Sorbus latifolia/57 ks 
11. Povoznická (plocha 200 m²) 
- Prunus serotina (Prunus serrulata ´Pink Perfection´)/5 ks 
12. U Křížku (plocha 1 500 m²) 
- Aesculus flava ´Vestita´/17 ks 
13. Rytecká (plocha 1 500 m²) 
- Tilia mongolica ´Buda´/14 ks 
14. Libušínská (plocha 2 100 m²) 
- Quercus macrocarpa/8 ks 
- Tilia platyphyllos/3 ks 
- Prunus ´Okame´ (Prunus serrulata ´Ukon´)/18 ks 
 Plocha byla vypočítána jako plocha ulice ovlivněná navrhovaným zásahem, tedy plocha, 

které se výsadba dřevin dotkne. Plocha je vypočtena jako délka aleje v ulici krát 10 metrů, tedy 

předpokládaná šířka aleje v dospělosti jednotlivých stromů. 

 
2f. Biologické posouzení: 
 Z hlediska potřeb biologického posouzení je plocha taktéž rozdělena na lokality dle ulic: 

Město Žďár nad Sázavou: 
4. ulice Strojírenská  
6. ulice Libická 
7. ulice Kupecká 
8. ulice Uhlířská ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci 
9. ulice Okružní 
11. Povoznická 
12. U Křížku 
13. Rytecká 
14. Libušínská 
 
Pro zpracování biologického posudku byla využita data z Národní databáze ochrany přírody 
(NDOP), která byla Agenturou ochrany přírody a krajiny poskytnuta v mapové a tabulkové podobě: 
 
Členění nalezených druhů dle stupně ochrany: 
NT - téměř ohrožený druh - druh, který může být v blízké budoucnosti ohrožen vyhynutím, ale 
stále ještě nesplňuje podmínky pro zařazení do stupně ohrožený 
CR - kriticky ohrožený druh - druh, který čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké 
budoucnosti 
VU - zranitelný druh - druh čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se 
podmínky nezmění 
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Ulice, ve kterých se vyskytují pozorování v NDOP: 
Dále jsou uvedeny pouze druhy, u nichž je pozorování v NDOP mladší než 20 let, vzhledem 

k tomu, jak velmi rychle se charakter města v posledních letech mění dá se předpokládat, že i 
pozorování starší než 10 let jsou v současné době již neaktuální. 

 
4. ulice Strojírenská: 

pozorované druhy dle NDOP: 
veverka obecná (Sciurus vulgaris) – ohrožený druh 
  

9. ulice Okružní: 
pozorované druhy dle NDOP: 
kavka obecná (Coloeus monedula) – silně ohrožený druh 
listorohý brouk bez českého názvu (Oryctes nasicornis ondrejanus) – ohrožený druh 
 

11. ulice Povoznická: 
pozorované druhy dle NDOP: 
lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) – ohrožený druh 
  
Popis možného výskytu rostlin a živočichů v jednotlivých ulicích: 
 
4. ulice Strojírenská  

V ulici Strojírenská budou káceny stávající kulovité javory (Acer platanoides ´Globosum´). 
Stávající kulovité javory jsou řezány na hlavu, v kosterních větvích se vyskytuje množství menších 
otevřených dutin, ale žádné z nich není vhodná jako hnízdní. V korunách stromů je teoreticky 
možné hnízdění drobnějších ptáků, v období místního šetření nebyl žádný druh pozorován, 
vzhledem k tomu, že stromy rostou v blízkosti velmi frekventované komunikace, nedá se 
předpokládat přítomnost drobných živočichů. Kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní 
období, tímto bude eliminováno riziko poškození případných hnízd.  

V plochách byly během místních šetření pozorovány pouze běžné druhy ptáků, jako jsou 
například sýkora koňadra (Parus major) a kos černý (Tardus merula). 

 
6. ulice Libická 
 V ulici Libická budou káceny mladé sloupovité buky s velmi malým objemem korun, v jejich 
korunách se nedá předpokládat hnízdění ani úkryt ptactva. Stromy nejsou vhodným stanovištěm 
ani pro jiné druhy živočichů, nevyskytují se v nich hnízdní dutiny ani jiné prostory vhodné pro úkryt 
hmyzu ani drobných savců. V rámci prováděných místních šetření nebyly v ulici pozorovány žádné 
druhy živočichů. 
 
7. ulice Kupecká 
 V ulici Kupecká se v současné době nachází pouze velmi malý stříhaný exemplář jírovce 
maďalu, který neslouží jako úkryt pro žádné druhy živočichů. 
 
8. ulice Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci 
 
9. ulice Okružní 
 V ulici Okružní se nacházejí jeřáby a hlohy v různých věkových stadiích a v různém 
zdravotním stavu, z velké části u konce životnosti. Koruny stromů jsou v některých případech 
natolik velké, že se v nich dá předpokládat hnízdění ptactva, případně úkryt drobných živočichů.  

V plochách byly během místních šetření pozorovány pouze běžné druhy ptáků, jako jsou 
například sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caerulus), kos černý (Tardus 
merula) a špaček obecný (Sturnus vulgaris). Kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období, 
tímto bude eliminováno riziko poškození případných hnízd v korunách jednotlivých stromů.  
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11. Povoznická 
 V ulici Povoznická se nacházejí mladé exempláře kulovitých javorů několik málo let po 
výsadbě, koruny stromů jsou prozatím velmi malé, nemohou sloužit ani jako úkryt či místo pro 
hnízdění drobných ptáků. 
 
12. U Křížku 
 V ulici U Křížku se v současné době nachází pouze čtyři exempláře sloupovitých buků, 
které budou ponechány. Vzhledem k velikosti stromů se nedá předpokládat, že by se v nich 
nacházely hnízdní prostory pro drobné živočichy.  
 
13. Rytecká 
 V ulici Rytecká se v současné době nenachází žádné stromy, nejsou zde tedy vhodná 
místa pro úkryt drobných živočichů. 
 
14. Libušínská 
 V ulici Libušínská se nachází vzrostlé stromy, s dostatečně velkými korunami, ve kterých je 
potencionální prostor pro výskyt drobných živočichů, tedy především ptáků. Veškeré stávající 
stromy budou v prostoru ponechány, životní prostor nebude tedy omezen. 

V ploše kolem panelových domů byly během místních šetření pozorovány pouze běžné 
druhy ptáků, jako jsou například sýkora koňadra (Parus major), straka obecná (Pica pica) a kos 
černý (Tardus merula). 
 
 
 
Biologické posouzení zpracoval: 

Ing. Martina Součková 
zahradní inženýr, znalec v oboru zemědělství 

dendrologické posudky, technické poradenství 

Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 04281110 
 tel.: 731 401 692, email: parky.zahrady@seznam.cz 

 
 
 
 
 

2g. Návaznost projektu na jiná opatření 
  
Projekty realizované ve Městě Žďár nad Sázavou v minulých letech: 
 
1. Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou-Stržanov, 

celkové výdaje 4 072 482,64 Kč, MŽP_56. výzva, PO 4, SC 4.4. Cílem projektu je zlepšení stavu 
životního prostředí. Projekt řeší především vegetační úpravy v intravilánu místní části města Žďáru 
nad Sázavou - Stržanov. Navrženou úpravou se nemění stávající účel ani využití území. Jedná se 
o vegetační úpravy, drobné terénní úpravy stávajících ploch zeleně. Projekt výrazně zlepší 
provozní i estetické vazby řešeného prostoru a zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu území. 
Důležitým hlediskem je význam lokality jako součástí CHKO Žďárské vrchy. 

 
2. Revitalizace lokality pod Zelenou horou, celkové způsobilé výdaje 431 316 Kč, NPŽP 

10/2016. Záměrem realizace projektu je revitalizace lokality nacházející se v intravilánu města 
Žďár nad Sázavou. Řešené území, které je tvořeno především plochami pro vegetaci, je 
nepravidelné o velikosti cca 130 x 90 m. 
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3. Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře n. S, celkové náklady 8 426 173 
Kč. Předmětem zakázky je obnova a zhodnocení přírodních ploch ve Žďáře nad Sázavou. 
Součástí akce je provedení pasportizace zeleně a provedení revitalizace parku „u Ivana“. Do 
revitalizace parku je zahrnuta výsadba stromů a keřů, dřevěné brány a zpevněné komunikace. 

 
4. Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou, celkové náklady 5 473 820,76 Kč. Předmětem zakázky je 

kácení, odborné arboristické ošetření a především výsadby nových dřevin v šesti lokalitách města 
Žďár nad Sázavou. Práce byly zahájeny v březnu roku 2018 a předpokládané dokončení je 
listopad 2019. 

 
2h. Zdůvodnění potřeby realizace opatření: 
 
Z hlediska provozně bezpečnostního: 
 V řešených uličních stromořadích se nachází menší množství stromů, než je za stávajících 
prostorových podmínek možné a vhodné, z velké části byl pro výsadbu v minulosti volen taxon, 
který příliš neplní mikroklimatické funkce v jednotlivých ulicích. Velkou část stromů nacházejících 
se v dotčených alejích a stromořadích tvoří kulovité javory (Acer platanoides ´Globosum´) s velmi 
malými korunami, dalšími stávajícími stromy, které jsou do uličních stromořadí nepříliš vhodné 
jsou sloupovité buky v různých barevných kultivarech (Fagus sylvatica ´Dawyck´, Fagus sylvatica 
´Dawyck Purple´, Fagus sylvatica ´Dawyck Gold´).  
 
Z hlediska životního prostředí: 
 Navrhovanými opatřeními prováděným v rámci jednotlivých alejí dojde k rekonstrukci a 
revitalizaci jednotlivých ploch zeleně, v žádné z dotčených ploch nedojde k odstranění souvislého 
vzrostlého porostu a tím dojde k zachování případných vhodných nik pro živočichy nacházející se 
v prostoru jednotlivých ploch zeleně, případně v prostoru aleje krátkodobě se vyskytujících. 
Několik málo starých stromů (především jeřáby v ulici Okružní), které jsou navrženy k odstranění 
má natolik zhoršenou provozní bezpečnost a krátkodobou perspektivu růstu a vývoje na stanovišti, 
že jejich ponechání na stanovišti není možné ani s přihlédnutím k případné krátkodobé přítomnosti 
určitých živočichů. Kácení stromů proběhne výhradně v období vegetačního klidu, tedy mimo 
hnízdní období ptactva. 
 Realizací záměru nedojde k žádné významné změně, spíše ke stabilizaci přirozených 
funkcí stromů v jednotlivých ulicích jako celku a prodloužení celkové perspektivy růstu a liniových 
prvků dřevinného patra v jednotlivých ulicích. 

 
2ch. Vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů: 

Navrhované opatření nebude mít žádný negativní vliv na biodiverzitu a funkce ekosystému, 
v řešeném území a v rámci navrhovaných zásahů nejsou stávající druhy na stanovišti nijak 
ohroženy.  

Žádné negativní vlivy provedeného opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 

 
2i. Posouzení negativních vlivů v průběhu realizace: 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby nedocházelo k žádným negativním vlivům  

v rámci revitalizace jednotlivých ploch. Veškeré vzniklé odpady budou neprodleně odváženy a  

likvidovány v souladu s platným zněním zákona o odpadech.  
 Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu mimo hnízdní období ptactva. 
 Žádné negativní vlivy provedeného opatření na životní prostřední nejsou předpokládány. 
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2j. Posouzení možných negativních vlivů na udržitelnost projektu: 

 Dlouhodobá udržitelnost projektu spočívá především v odpovídající následné péči o 
veškeré vysazené i stávající dřeviny. U nově vysázených dřevin se bude jednat především o 
výchovný řez, vyvětvení na podchozí a podjezdnou výšku a zdravotní řez (který může být po 
dokončení projektu realizován pouze jako bezpečnostní). Tyto zásahy by měly být opakovány v 
pravidelných, maximálně 5 - 7 letých intervalech (řez výchovný v intervalu maximálně 3 let). O 
veškeré mladé výsadby by mělo být odpovídajícím způsobem pečováno, tím je myšlena běžná 
údržba jako je zálivka, odplevelování výsadbové mísy, opravy kotvení apod. 
  

3. Vlastní provádění prací: 
 
3a. Normy 
 
Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací: 
Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 
Použití výpěstků se řídí normami:  
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
Oborové normy: 
Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů,  
SPPKA A02 001:2013 
Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů,  
SPPKA A02 002:2013 
 
Práce ve Výkazu výměr, respektive v Orientačním rozpočtu jsou oceňovány dle ceníku 
ÚRS, HSV 2014, 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 Rekultivace. 
 

3b. Harmonogram prací pro jednotlivé ulice 
 
Předpokládaný časový harmonogram prací:  
- zahájení realizace (předání staveniště, vyznačení průběhu sítí technické infrastruktury): listopad 

2023 

- kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu: listopad 2023–březen 2024 

- přípravné práce před výsadbou (příprava stanoviště): květen–srpen 2024 

- výsadba stromů bude provedena ve vhodném agrotechnickém termínu, přednostně v 

podzimních měsících, dosadby menším počtu případně v jarních měsících: říjen 2024–duben 

2025 

- výsev trávníku do zelených pásů bude proveden ve vhodném agrotechnickém termínu: říjen 

2024–duben 2025 
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- dokončovací práce, odstranění vad a nedodělků: září 2025 

- předání hotového díla: 30. září 2025 

- následná péče o vysázené dřeviny 

 
4. ulice Strojírenská  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Předvýsadbová příprava stanoviště 
4. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
5. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
6. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
7. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
8. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
7. ulice Libická  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Předvýsadbová příprava stanoviště 
4. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
5. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
6. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
7. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
8. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
8. ulice Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci 
 
9. ulice Okružní  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Vytýčení dřevin k přesazení a přesazení stromů na vhodné stanoviště 
4. Předvýsadbová příprava stanoviště 
5. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
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6. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
7. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
8. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
9. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
11. ulice Povoznická  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Vyznačení dřevin ke kácení v terénu za přítomnosti autorského či technického dozoru, ověření 
platnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin, odvoz a likvidace 
vzniklého bioodpadu 
3. Předvýsadbová příprava stanoviště 
4. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
5. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
6. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
7. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
8. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
12. ulice U Křížku  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Předvýsadbová příprava stanoviště 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
4. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
 
14. ulice Libušínská  
1. Předání plochy staveniště za přítomnosti autorského nebo technického dozoru, vyznačení 
rizikových míst sítí technické infrastruktury 
2. Předvýsadbová příprava stanoviště 
3. Dodávka rostlinného materiálu (stromy) a kontrola tohoto rostlinného materiálu autorským či 
technickým dozorem investora z hlediska kvality a druhového složení a souladu s projektovou 
dokumentací, dodávka veškerých ostatních materiálů  
4. Vyznačení místa výsadby, hloubení jam pro výsadbu stromů, instalace technických prvků 
(ochrana sítí technické infrastruktury) 
5. Výsadba vzrostlých stromů včetně vylepšení půdních podmínek, ochrany kmene, kotvení a 
provedení komparativního řezu a zálivky 
6. Rekonstrukce trávníku v plochách dotčených rekonstrukčními pracemi 
7. Úklid ploch, odvoz a likvidace vzniklého biologického odpadu 
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4. Technologie prováděných prací 
 
4a. Předání staveniště 

Před zahájením navržených prací bude nejprve protokolárně předáno staveniště, bude 
proveden kontrolní den za přítomnosti technického dozoru investora, zástupce realizační firmy a 
zástupce investora. V rámci toho předání bude zkontrolován aktuální stav dřevin a ostatní zeleně 
ve veškerých dotčených plochách a budou specifikovány případné úpravy prací (dá se 
předpokládat mírná změna stavu některých dřevin v čase). 

V rámci předání staveniště bude vyřešeno vyznačení sítí technické infrastruktury 
v rizikových místech. 

V rámci předání staveniště bude v případě potřeby specifikováno DIO a DIR. Realizátor 
akce odpovídá za bezpečnost v ploše staveniště po celou dobu realizace.  
 
4b. Kácení dřevin  

Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace „PR 01 Návrh kácení 
dřevin (dle jednotlivých ulic) – mapový podklad“, který je nedílnou součástí projektové 
dokumentace. Rozměry a veškeré biometrické charakteristiky kácených dřevin jsou uvedeny na 
konci této části dokumentace v podobě Přílohy číslo 1.: Tabulková část dendrologického 
průzkumu a ve výkresové části PR 01 Návrh kácení dřevin – mapový podklad.  

Veškerý materiál vzniklý kácením určených stromů bude odpovídajícím způsobem 
zlikvidován. Větve budou seštěpkovány, dřevo bude rozřezáno na metrové kusy. Dřevo bude 
ukládáno na hromady v rámci řešené plochy, místa pro ukládání dřeva budou vymezena v 
průběhu prací. Nebude se jednat o přesun dřeva na vzdálenost větší než 500 m.  

Budou odstraněny veškeré vzniklé pařezy v ploše, tyto budou mechanicky odstraněny nebo 
odfrézovány do hloubky cca 50 cm, v rámci odstraňování pařezů budou respektována ochranná 
pásma sítí technické infrastruktury, před zahájením jakýchkoliv zemních prací bude provedeno 
vyznačení rizikových sítí technické infrastruktury v terénu. Veškeré práce budou prováděny za 
pomoci malé mechanizace a ručně. Jámy vzniklé odstraněním pařezů budou zasypány dokonale 
odplevelenou ornicí, povrch bude odpovídajícím způsobem upraven.  

Veškeré dřeviny budou káceny na základě platného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Realizátor a případný technický dozor investora před započetím prací ověří 
platnost povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 

4c. Předvýsadbová příprava stanoviště 
 
Vylepšení podmínek stanoviště: 

Jako předvýsadbová příprava půdy bude v místech výsadby provedeno prokypření do 
hloubky minimálně 40 – 50 cm, prokypření bude provedeno v pásu o šířce 150 cm a to v místech, 
kde to dovolí prostorové podmínky a přítomnost sítí technické infrastruktury. 

V rámci nakypření bude provedeno dokonalé rozrušení spodní vrstvy. Na strom je 
kalkulováno s pásem dlouhým 600 cm a širokým 150 cm, kypření výsadbového pásu bude 
provedeno výhradně po vyznačení průběhu sítí technické infrastruktury, v místech případných 
konfliktů nebude kypření prováděno. Toto opatření je navrženo především z důvodu důkladného 
narušení zhutnělého půdního profilu, který je v současné době jedním z faktorů, který je příčinou 
nepříliš úspěšného ujímání a růstu a vývoje stávajících stromů v plochách, a to především 
v ulicích vybudovaných v posledních letech. Zhutnění ve výsadbovém pásu je způsobeno pojezdy 
těžké mechanizace a dalšími stavebními pracemi v rámci budování infrastruktury i výstavby 
rodinných domů. V místech zhutnění kořeny vysazovaných stromů nejenom hůře prorůstají do 
ploch mimo výsadbovou jámu, ale zároveň zde dochází k výraznému zhoršení vzdušného a 
vodního režimu v půdě. 
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Zbudování průlehů: 
V ulici Strojírenská a Okružní, tedy v místech, kde je to z prostorových důvodů možné a 

vhodné budou vytvořeny průlehy, které by do budoucna měly zajistit lepší distribuci srážkové vody 
ke kořenovému systému vysazovaných stromů. Průleh bude v rámci terénních úprav vytvořen jako 
terénní sníženina, která vytvoří snížený pás směrem k výsadbovým jámám nových stromů, 
sníženina bude hluboká 20 cm, přebytečná zemina bude odvezena, případně rozvrstvena do 
okolních ploch. Plocha průlehu bude následně oseta travním osivem, mimo zálivkové mísy 
jednotlivých vysázených stromů. 

 

4d. Výsadba stromů včetně technologických opatření 
 

a. Nákup rostlinného materiálu: Při nákupu rostlinného materiálu budou přesně dodrženy 
specifikace uvedené v projektu – rod, druh a kultivar, velikost výpěstku (obvod kmínku, 
výška dřeviny). Výsadbový materiál bude kvalitní, bez známek napadení chorobami či 
škůdci a bez mechanického poškození. 

b. Přeprava a uskladnění dřevin: Při přepravě rostlin na místo výsadby nesmí dojít k jejich 
poškození. Dřeviny by měly být vysazeny co nejdříve od doby jejich převezení z okrasné 
školky, pokud možno ihned.  

c. Termín výsadby: Při určení nejvhodnějšího termínu je třeba brát v úvahu druhově 
podmíněné vlastnosti jednotlivých taxonů dřevin a zároveň klimatické podmínky daného 
roku. Balové dřeviny vysazujeme zjara nebo na podzim, před rašením listů nebo po jejich 
opadu.  
Před vlastní výsadbou bude svolán kontrolní den, ve kterém bude provedeno zhodnocení 
kvality výsadbového materiálu, zhodnocení kvality výsadbové substrátu pro výměnu ve 
vrchní vrstvě výsadbové jámy.  

 
Hloubení výsadbových jam 

Vytýčení výsadbových míst bude provedeno dle mapového podkladu PR 02 Osazovací 
plán (dle jednotlivých ulic) – mapový podklad. Vytýčení výsadbových míst bude provedeno za 
účasti autorského a technického dozoru, případně zástupce investora. V rámci hloubení 
výsadbových jam budou respektována ochranná pásma sítí technické infrastruktury, sítě technické 
infrastruktury budou vyznačeny v terénu před prováděním jakýchkoliv zemních prací. 

Výsadbové jámy pro velké stromy budou mít velikost cca 0,8 x 0,8 x 0,7 m (dle výšky balu). 
Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Po vykopání jam bude svolán kontrolní den 
s přítomností autorského dozoru a zástupce investora.  Ve výsadbových jamách pro stromy 
nebude prováděna výměna zeminy. Čím větší je rozměr výsadbové jámy, tím lépe pro 
vysazovanou dřevinu, perspektivy dalšího růstu a vývoje se s velikostí jámy zlepšují (platí 
především u stromů). Norma ČSN DIN 18 916 uvádí, že výsadbová jáma by měly být nejméně 
1,5krát vetší než kořenový bal dřeviny. Růst a vývoj kořenového systému je daleko pomalejší 
v okolní chudé neprokypřené půdě než ve vylepšené půdě výsadbové jámy.  

Tvar výsadbové jámy bude čtvercový, od shora dolů se zužující, stěny výsadbové jámy se tedy 
svažují ke dnu, výhodné je zdrsnění stěn výsadbové mísy, a to zejména v těžkých a jílovitých 
půdách. Hloubení jam bude prováděno výhradně ručně. Narušením stěny výsadbové jámy 
předejdeme takzvanému květináčovému efektu (květináčový efekt nastává, pokud kořeny 
nemohou dostatečně pronikat do okolního zhutnělého nebo jinak nepříznivého substrátu). 
V důsledku květináčového efektu je ohrožena stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silně projeví 
zejména při výrazně rozdílných vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho 
okolí. Lze ho zmírnit právě rozrušením stěn výsadbové jámy.  

 
Pěstební substrát 

Ve výsadbových jamách nebude provedena výměna půdy. 
Zlepšení podmínek stanoviště: K vysazovaným stromům bude použit jemně mletý biouhel 

(biouhel bude 2 roky kompostovaný, případně nasycený roztokem močoviny), biouhel bude použit 
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v množství 20 litrů na jednu výsadbovou jámu. Biouhel bude důkladně promísen se zeminou ve 
výsadbové jámě. 
 
Ochrana sítí technické infrastruktury: 

V místech, kde to prostorová situace vyžaduje budou instalovány ochranné prvky proti 
prorůstání kořenů k sítím technické infastruktury. Jako ochranné prvky je navržena protikořenová 
textilie na ochranu sítí technické infrastruktury (protikořenová textilie vyrobená z pevné textilie 
jednostranně hladce potažené vrstvou polypropylénu) a plastová chránička kabelových sítí půlená. 
 

Protikořenová textilie z pevné textilie hladce potažená vrstvou polypropylénu je 
navržena do míst, kde je třeba počítat s ochranou trubního vedení, tedy jako ochranný prvek u 
vedení vody, kanalizace a plynu – v rizikových místech kde je počítáno s instalací protikořenové 
textilie je kalkulováno použití 2,4 bm této textilie. Textilie bude instalovány v souladu s pokyny 
výrobce v určených místech dle vytýčení sítí technické infrastruktury v terénu. V položce rozpočtu 
je kalkulováno s dodávkou a instalací protikořenové textilie z pevné textilie hladce potažená 
vrstvou polypropylénu. 

Druhým typem ochrany sítí technické infrastruktury je plastová chránička půlená dělená o 
šířce 15 mm, tato bude instalovaná přímo na síť technické infrastruktury, tato chránička je 
navržena pro ochranu kabelového vedení sítí technické infrastruktury, v tomto případě se jedná o 
veřejné osvětlení, kabelové vedení SATT, vedení Eon a Cetin. Je kalkulováno použití průměrně 2 
bm na jednu výsadbovou jámu, ve většině případů se jedná o přípojky probíhající napříč zeleným 
pásem. 
 
Instalace chrániček sítí v jednotlivých ulicích: 
4. Strojírenská  
– není nutná instalace ochrany sítí technické infrastruktury 
6. Libická  
– v ulici je navržena plastová chránička přípojek Cetin a veřejného osvětlení celkem u 7 kusů 
stromů 
7. Kupecká  
– v ulici je navržena ochrana vedení veřejného osvětlení a to u 15 kusů navrhovaných stromů, 
bude zde instalována plastová chránička půlená vedení veřejného osvětlení 
8. Uhlířská – ulice Uhlířská byla vyjmuta ze žádosti o dotaci 
9. Okružní  
– v ulici Okružní se místně navrhovaná výsadba přibližuje k vedení vodovodu, zde bude u 20 
stromů instalována protikořenová textilie, která usměrní růst kořenů směrem od vedení vody 
11. Povoznická  
– v ulici Povoznická bude instalována protikořenová textilie, v 8 případech směrem k vedení 
přípojek kanalizace a v 8 případech k vedení přípojek plynu 
12. U Křížku  
– v ulici U Křížku bude instalována protikořenová textilie, v 5 případech směrem k vedení přípojek 
kanalizace a ve 4 případech k vedení přípojek vodovodu 
13. Rytecká  
– v ulici Rytecká bude instalována protikořenová textilie, ve 4 případech směrem k vedení přípojek 
vodovodu a ve 3 případech k vedení přípojek plynu 
14. Libušínská  
– v ulici Libušínská bude instalována protikořenová textilie, v 13 případech směrem k vedení 
kanalizace a ve 4 případech plastová chránička půlená k vedení Eon 
 
Výsadba stromu, zálivka: 

Při výsadbě musíme odstranit veškerý obalový materiál, jež nemůže v půdě zetlít, ponechat 
můžeme pouze jutu. Hloubka výsadby se musí přizpůsobit druhu rostlin. Rostliny zpravidla sázíme 
tak hluboko, jako rostly na předchozím stanovišti. Při výsadbě alejového stromu nejprve změříme 
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hloubku balu latí a přizpůsobíme hloubku výsadbové jámy, se stromy manipulujeme zásadně za 
bal, nikoli za kmen stromu. Kořeny či kořenové baly je nutné ze všech stran důkladně prosypat 
substrátem, který pečlivě uhutníme. Při přitlačování zeminy ke kořenům dáme pozor, abychom 
nepoškodili kořenový krček, bal či kořeny. Zeminu dostatečně přitlačíme, abychom eliminovali 
vzduchové kapsy v jámě a předešli tak vysoušení kořenů. Při výsadbě počítáme se sesedáním 
zeminy v jámě, tj. dřevinu vysazujeme o několik cm výše, aby po slehnutí zeminy byla 
v požadované úrovni. Po dosypání zeminy se rostliny zalijí dostatečným množstvím vody, bude 
použito cca 100 litrů na strom.  
 
Ochrana kmene:  

Jako ochrana kmene použit dvouvrstvý nátěr na kmeny stromů před škodami způsobenými 
teplotními vlivy. Obě vrstvy nátěru budou aplikovány od země až k prvnímu rozvětvení koruny, 
ochranný nátěr bude aplikován před uvázáním dřeviny. Aplikace přípravku bude provedena v 
souladu s pokyny výrobce. 

Nejprve bude očištěn kmen od lišejníků, volné kůry apod., poté bude proveden základní 
nátěr, po zaschnutí bude základová vrstva překryta finálním ochranným nátěrem. Přípravek by 
neměl být nanášen na zmrzlé nebo mokré dřevo, nejlepší výsledky přináší aplikace při teplotě 
vyšší než 10˚C. Přípravek není jedovatý pro člověka ani zvěř, proto je jeho použití v městské 
zeleni velmi vhodné.  
 
Nadzemní kotvení: 

Vzrostlý listnatý strom bude kotven pomocí 3 bodového systému ze 3 svislých kůlů a 12 
vodorovných příček. Dřevěný kůl (kulatina) bude mít průměr minimálně 7 cm, délku 250 cm, 
s fazetou, špicí a transparentní impregnací. Dřevěné spojovací příčky budou z půlkulatiny o 
průměru min. 6 cm, délce 60 cm, budou ošetřeny transparentní impregnací, spojovací příčky 
budou spojeny stavebním hřebem o délce 10 cm. Svislé kůly budou zatlučeny tak, že nad 
povrchem bude 160 cm, budou spojeny ve výšce 150 cm třemi příčkami, ve spodní části budou 
jako ochrana kmene instalovány třikrát tři spojovací příčky. Dřevina bude poté uvázána 
tříbodovým úvazkem k horním příčkám kotvícího systému – úvazek bude protínat jejich středy.  
K uvázání dřeviny bude použit speciální úvazkový popruh černé barvy, tento bude zafixován 
nýtováním. Úvazek musí být proveden tak aby rostlině byla zabezpečena požadovaná stabilita a 
zároveň, aby úvazek na kmeni působením větru na kmeni neprokluzoval. 

Jako prvek pro zjednodušení a zefektivnění zálivky bude instalován vodní límec barvy 
zelené, z recyklovatelného LDPE o tloušťce 3 mm a výšce 30 cm, je kalkulováno s vybudováním 
zálivkové mísy o průměru 1 metr, na jeden strom je tedy kalkulováno 3,2 bm tohoto prvku. Vodní 
límec bude spojen dopovídající spojkou tak, aby byla zajištěna funkčnost prvku.  

Vnitřní část líce bude vyplněna kokosovou mulčovací kruhovou plachetkou pro zamezení 
růstu plevelů a optimalizaci vodního režimu. 

    
Ilustrační obrázek vodního límce barvy zelené a mulčovací plachetky 
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4e. Rekonstrukce trávníku včetně modelace 
V plochách vyznačených v projektové dokumentaci PR 02 Osazovací plán – mapový 

podklad (dle jednotlivých ulic) bude nejprve provedena modelace terénu tak, aby srážková voda 
mohla co nejlépe přitékat k vysazovaným stromům. V jednotlivých zelených plochách bude 
vytvořena sníženina směrem k vysazovaným stromům, plocha bude vyspádována k výsadbovým 
mísám jednotlivých stromů. 

Po provedení modelace terénu bude následně odpovídajícím způsobem srovnán terén, 
budou provedeny jemné terénní úpravy, následně provedena předvýsadbová příprava půdy a 
bude zde nově vyset trávník. V místech výsevu trávníku nebude doplňována zemina. 

Trávník bude vyset ve vhodném agrotechnickém termínu. Doporučená travní směs: Výsev: 
travní směs parková: výsevek 150 kg/ha. Složení směsi trav: Festuca rubra commutata 50%, 
Festuca rubra trichophylla 20%, Poa pratensis 10%, Poa nemoralis 20%. Součástí orientačního 
rozpočtu a výkazu výměr (položka dosetí trávníku v dotčených plochách) je péče o nově vysetý 
trávník do první seče. 

 

4f.  Zajištění úklidu na stanovišti 
Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid 

odpadků a kontrola veškerých vysázených rostlin. V případě potřeby budou vyměněny uhynulé 
stromy, bude opraveno kotvení dřevin, dále bude zkontrolována a případně doplněna vrstva mulče 
a doset trávník. 

 
4g. Předání díla 

Po dokončení veškerých prací a odvozu odpadu bude staveniště protokolárně předáno zpět 
investorovi, v rámci tohoto předání bude proveden kontrolní den za přítomnosti technického 
dozoru investora, zástupce realizační firmy a zástupce investora. Před vystavením závěrečné 
faktury budou veškeré práce schváleny na místě. 

 
5. Návrh následné péče o stromy: 
 
5.a Návrh následné péče o vysazené stromy: 
 
Řez: 
- výchovný řez, výchovný řez bude postupně přecházet v řez zdravotní (jako výchovný řez lze 
kalkulovat zásah max. 5 let po vysazení), výchovný řez bude prováděn každý rok pravidelně 
jednou 
Kotvení: 
- oprava a doplnění kotvících kůlů (vzhledem k charakteru místa lze se počítat s opravou nebo 
úpravou kotvících kůlů u 20% jedinců každoročně) 
- oprava a doplnění příčných spojek kotvení 
- oprava a úprava úvazků flexibilní páskou 
 (veškeré materiály použité na opravu a úpravu kotvení budou stejné kvality a rozměrů jako 
materiály uvedené v prováděcí dokumentaci) 
- kotvení bude odstraněno po minimálně 3 letech (doporučují se spíše 4 roky po výsadbě), před 
odstraněním kůlů bude celá plocha zkontrolována odborným pracovníkem a bude posouzeno, zda 
je vhodné kůly již odstranit, u některých dřevin je vhodnější ponechat kotvící systéme déle než 3 
roky (především u dřevin vysazovaných v menší velikosti a dřevin, jejichž růst je prvních několik 
let po výsadbě pomalejší) 
Zálivková mísa: 
- odplevelení zálivkové mísy 
- odplevelení zálivkové mísy a úprava povrchu bude provedeno 3  x ročně každý rok 
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Zálivka dřevin: 
- zálivka vysazených stromů bude probíhat cca 10 x ročně první rok dle průběhu počasí, pro jednu 
zálivku bude použito 100 l vody v prvním roce po výsadbě, v druhém a třetím roce po výsadbě 
bude zálivka realizována 5 x ročně ve stejném množství. Zálivka bude probíhat první tři roky po 
výsadbě, poté bude zálivka prováděna pouze za extrémně suchých a teplých let 
 

Následná péče rozdělená dle let: 
 
Rok 1.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy  
- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 

potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 10 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 2.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 3 týdny, celkem 10 x rok 

- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 
ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 

- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení, úprava zálivkové mísy bude v druhém roce 
prováděna 3 x ročně 

- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 
potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 
Rok 3.: 
- Vizuální kontrola stromů, v rámci kontroly budou ověřeny případná poškození dřeviny, 

přítomnost chorob a škůdců na vysazených dřevinách, případné prosychání korun, poškození 
kmenů nebo kosterních větví mrazem nebo mechanické poškození vlivy okolí - vizuální kontrola 
bude ve vegetačním období prováděna 1 x 5 týdnů, celkem 6 x rok 

- Řez stromu výchovný včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu 
- Odstranění výmladků na kmeni a na bázi kmene, odstranění výmladků bude probíhat 2 x 

ročně ve vegetaci, položka je kalkulována včetně odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu 
- Úprava zálivkové mísy včetně odplevelení, úprava zálivkové mísy bude provedena 3 x 

ročně 
- Oprava kotvení včetně kontroly a případné opravy úvazků bude prováděna v případě 

potřeby, ročně je kalkulována u 20% jedinců, oprava kotvení zahrnuje doplnění nebo výměnu 
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poškozených nebo chybějících kotvících kůlů, doplnění úvazkových materiálů a příčných spojek 
včetně dodávky veškerých materiálů, pouze kotvící kůly jsou kalkulovány zvlášť 

- Zálivka bude prováděna v množství 100 litrů na strom a bude prováděna 5 x ročně dle 
potřeby, zálivka je kalkulovaná včetně dodávky vody a dopravy 

 


