



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | ÚČEL | PLOCHA (m²) | PODLAHA | STROP | POZNÁMKA |
|-------|----------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 301 | ORDINACE | 22,40 | STÁVAJÍCÍ PVC | | |
| 302 | SESTERNA | 15,60 | STÁVAJÍCÍ PVC | SDK PODHLED | |
| 303 | ČEKÁRNA | 36,40 | TERAS. DLAŽBA | | |
| 304 | CHODBA | 35,50 | TERAS. DLAŽBA | MINER.PODHLED | |
| 305 | CHODBA | — | TERAS. DLAŽBA | MINER.PODHLED | |
| 306 | ORDINACE | 16,30 | STÁVAJÍCÍ PVC | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | Filip Marek projektové činnosť ve výstavb? Brn?nská 34, ??řar nad Sázavou I?O 72464372 mobil:777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.czwww.stavprojekt.cz | |
| Filip Marek | Filip Marek | Filip Marek | Filip Marek | | |
| <i>F.Marek</i> | <i>F.Marek</i> | <i>F.Marek</i> | <i>F.Marek</i> | | |
| INVESTOR | Město Žďar nad Sázavou , Žižkova 227/1 , Žďar nad Sázavou | | | FORMÁT | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY | Poliklinika - Žďar nad Sázavou , Studentská 1699/4 | | | DATUM | 5/2024 |
| POLIKLINIKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR V 3.NP ORDINACE GYNEKOLOGIE | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | MĚŘITKO | 1:50 |
| D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | | Č.ZAKÁZKY | 3/2024 |
| PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | | | 1 |