



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
301	ORDINACE	22,40	NOVÉ PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
302	SESTERNA	15,60	NOVÉ PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED	NOVÁ VÝMALBA
303	ČEKÁRNA	36,40	TERAS. DLAŽBA		
304	CHODBA	35,50	TERAS. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ MINER.PODHLED	
305	CHODBA	—	TERAS. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ MINER.PODHLED	
306	ORDINACE	16,30	NOVÉ PVC		NOVÁ VÝMALBA

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektové ?innost ve výstavb? Brn?nská 34, ??řar nad Sázavou I?O 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	Město Žďar nad Sázavou , Žižkova 227/1 , Žďar nad Sázavou				
MÍSTO STAVBY	Poliklinika - Žďar nad Sázavou , Studentská 1699/4			FORMÁT	2 A4
POLIKLINIKA ŽŽĎAR NAD SÁZAVOU STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR V 3.NP ORDINACE GYNEKOLOGIE				DATUM	5/2024
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	1:50
D.1.1. SO1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Č ZAKÁZKY	3/2024
PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					2