


Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Výškový systém: Bpv

	<b>Zpracovatel:</b> Atregia s.r.o. Vážného 10, 621 00 Brno email: info@atregia.cz	<b>Investor:</b> Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou email: jiri.hemza@zdarns.cz, tel.: 777 454 791		
<b>HIP:</b> Ing. Barbora Májková	<b>Zpracoval:</b> Ing. Dana Kovářová	<b>Zpracovatel části PD:</b> Miroslav Sluka		
<b>Název akce:</b> Městský park Klafar III. Fáze Protlak - 1. etapa		Datum:	07/2024	Autorizační razítko:
		Stupeň:	DPS	
		Měřítko:	schéma	
<b>Část PD:</b> D. Dokumentace objektů		Číslo zakázky:	104/2023	
		Formát:	2xA4	
<b>Název výkresu:</b> VÝUSTNÍ OBJEKT		Číslo výkresu:	Číslo paré:	
		D.6		