



Pozn:  
-Bytové vodoměry zústanou stávající  
-Zařizovací předměty zústanou stávající kromě klozetu (1.01, 1.02, 1.03, 1.04)

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ PITNÁ VODA – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- CIRKULACE – POLYPROPYLEN (PP–RCT)
- POŽÁRNÍ VODA – OCEL POZINK

ZODP. PROJEKTANT		Ing. LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL		PATRIK GÖTZ				
KRAJ	VYSOČINA					
MÍSTO STAVBY	Obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, parc. č. 123					
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou					
AKCE				FORMÁT	3x44	Č. VÝKRESU
Brodská č.p. 1905, č.or. 33 - svob. č. 5, Žďár nad Sázavou - stavební úpravy bytů v 1. NP po azyl. ubytovně, změna hlavního vstupu D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				DATUM	02/2024	
				STUPEŇ	PDPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16/25	
				ZMĚNA		08
OBSAH VÝKRESU		ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ		
VODOVOD - PŮDORYS 1.NP				D	1:100	