



**POZNÁMKA:**  
ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM! JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TYTO ZMĚNY ZAKRESLÍ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍCI DO MONTÁŽNÍHO PARÉ.

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VLASTNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ KOTVÍCÍCH A ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ, POPŘÍPADĚ POMOCNÝCH NOSNÝCH A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ, A TO VČETNĚ STATICKÝCH A PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.

PŘI INSTALACI KONCOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY MONTÁŽNÍ POSTUPY A DOPORUČENÍ DANÉHO VÝROBCE.

UMÍSTĚNÍ KAMER UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NENÍ ZÁVAZNÉ A MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO DLE FINÁLNÍCH POZIC KAMER, VYPLÝVAJÍCÍ Z KAMEROVÝCH ZKOUŠEK A PŘÍPADNÝCH DOPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ INVESTORA.

**TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DÍLA.**  
**DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE JAKO CELEK VČETNĚ VŠECH SVÝCH ČÁSTÍ.**  
**JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NELZE POSUZOVAT JEDNOTLIVĚ ODDĚLENĚ BEZ VZÁJEMNÉ VAZBY.**  
**PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VLASTNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ KOTVÍCÍCH A ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ POPŘÍPADĚ POMOCNÝCH NOSNÝCH A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ A TO VČETNĚ STATICKÝCH A PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.**

LEGENDA VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	IKA	KAMERA INTERIÉROVÁ IP DOME, REŽIM DEN/NOC, IR PŘÍSVIT

LEGENDA EKV + PZTS (PŘÍSTUPOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	IN/OUT	BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČ KARET S LÁVESNICÍ SE 2 TLAČÍTKY PRO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
	IN/OUT	BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČ KARET S KLÁVESNICÍ SE 16 TLAČÍTKY, VČETNĚ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ STŘEŽENÍ
	Z	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (DODÁVKOU STAVBY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ)
	M	MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ
	PM	DUÁLNÍ (PIR A MW) ČIDLO DOSAH 15m
	PZTS	ROZVADĚČ SYSTÉMU ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ELEKTRONIK, ZDROJE A BATERIE

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS STO:

Značka	Zkratka	Popis
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS VE ŽLABU PRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS V PVC TRUBCE OHEBNÉ POD OMÍTKOU
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS V PVC TRUBCE TUHÉ, INSTALACE NA POVRCH

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum
------	------------------------------------	------------	-------

Investor :	<b>Město Žďár nad Sázavou,</b> Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZC00295841		Kraj :	Vysočina	
			Okres :	Žďár nad Sázavou	
			KÚ :	795232	
Projektant :	 <b>PINET projekt s.r.o.</b> Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz		Zodp. projektant :	Ing. Josef Veselý	
			Vypracoval :	Ing. Josef Veselý	
			Kontroloval :	Marcel Pilát	
Projekt :	<b>Výstavby nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou</b>		Datum :	07/2024	Číslo výtisku :
			Číslo projektu :	24Z054	
			Stupeň dokum. :	DSP+DPS	
Část stavby :	Slaboproudá elektrotechnika		Formát :	ISO A4	
Příloha :	<b>PŮDORYS SERVEROVNA SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY</b>		Měřítka :	1:50	Číslo přílohy :
			Část :	D1.4.3	