



POZNÁMKA:
ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI
PROFESEMI A INTERIÉREM! JAKÉKOLIV ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TYTO ZMĚNY ZAKRESLÍ MONTÁŽNÍ
PRACOVNÍCI DO MONTÁŽNÍHO PARÉ.

PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VLASTNÍ
ŘEŠENÍ DETAILŮ KOTVÍCÍCH A ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ, POPŘÍPADĚ POMOCNÝCH
NOSNÝCH A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ, A TO VČETNĚ STATICKÝCH A
PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.

PŘI INSTALACI KONCOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY MONTÁŽNÍ
POSTUPY A DOPORUČENÍ DANÉHO VÝROBCE.

UMÍSTĚNÍ KAMER UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NENÍ ZÁVAZNÉ A
MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO DLE FINÁLNÍCH POZIC KAMER, VYPLÝVAJÍCÍ Z
KAMEROVÝCH ZKOUŠEK A PŘÍPADNÝCH DOPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ
INVESTORA.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
ZHOTOVITELE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DÍLA.
DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE JAKO CELEK VČETNĚ VŠECH SVÝCH
ČÁSTÍ.
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NELZE POSUZOVAT JEDNOTLIVĚ ODDĚLENĚ BEZ
VZÁJEMNÉ VAZBY.
PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VLASTNÍ
ŘEŠENÍ DETAILŮ KOTVÍCÍCH A ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ POPŘÍPADĚ POMOCNÝCH
NOSNÝCH A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ A TO VČETNĚ STATICKÝCH A
PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.

LEGENDA VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	IKA	KAMERA INTERIÉROVÁ IP DOME, REŽIM DEN/NOC, IR PŘÍSVIT

LEGENDA EKV + PZTS (PŘÍSTUPOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	IN/OUT	BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČ KARET S LÁVESNICÍ SE 2 TLAČÍTKY PRO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
	IN/OUT	BEZKONTAKTNÍ SNÍMAČ KARET S KLÁVESNICÍ SE 16 TLAČÍTKY, VČETNĚ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ STŘEŽENÍ
	Z	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (DODÁVKOU STAVBY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ)
	M	MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ
	PM	DUÁLNÍ (PIR A MW) ČIDLO DOSAH 15m
	PZTS	ROZVADĚČ SYSTÉMU ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ELEKTRONIK, ZDROJE A BATERIE

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS STO:

Značka	Zkratka	Popis
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS VE ŽLABU PRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS V PVC TRUBCE OHEBNÉ POD OMÍTKOU
		KABELÁŽ PZTS, EKV A VSS V PVC TRUBCE TUHÉ, INSTALACE NA POVRCH

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum
------	------------------------------------	------------	-------

Investor :	<div>Město Žďár nad Sázavou,</div> <div>Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101</div> <div>IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841</div>		Kraj :	Vysočina	
			Okres :	Žďár nad Sázavou	
			KÚ :	795232	
Projektant :	<div><div>PINET</div><div>PROJEKT</div></div> <div>PINET projekt s.r.o.</div> <div>Máchova 2328, 256 01 Benešov</div> <div>IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950</div> <div>T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz</div>		Zodp. projektant :	Ing. Josef Veselý	
			Vypracoval :	Ing. Josef Veselý	
			Kontroloval :	Marcel Pilát	
Projekt :	<div>Výstavby nové serverovny v objektu Městský</div> <div>úřad Žďár nad Sázavou</div>		Datum :	07/2024	Číslo výtisku :
			Číslo projektu :	24Z054	
			Stupeň dokum. :	DSP+DPS	
Část stavby :	Slaboproudá elektrotechnika		Formát :	ISO A3	
Příloha :	<div>PŮDORYS MYČKY - MG</div> <div>SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY</div>		Měřítka :	1:50	Číslo přílohy :
			Část :	D1.4.3	