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D2 - SO 02  	 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Komunikace jsou navrženy v souladu s TP170, TP 192 Ministerstva dopravy České republiky.

CELKOVÉ ŘEŠENÍ

Na okružní cestu budou napojeny zkratky a trasy napojující okruh (není součástí projektu) na uliční síť města. V rámci projektu předkládáme 
i skladby a technologie, které jsou součástí navazujícího projektu – pro celkovou představu o komplexnosti řešení a návaznostech. V rámci 
etapizace výstavby jsou zpevněné plochy a komunikace rozděleny na část A a část B. 

VÝKOPY PRO KOMUNIKACE

Výkopy pro komunikace a zpevněné plochy budou provedeny do předepsané hloubky. Pláň pro komunikace pro pojezd je hutněna na 45 MPa, 
pro pěší na 30 MPa. V případě, že nebude pláň dostatečně únosná bude provedena stabilizace podloží. (Bude postupováno dle TP 94 a ČSN 
7361033, pláň do hloubky 500 mm bude rozrušena a zemina bude upravena vápnem. Následně bude opětovně navrstvena pod komunikace a 
zhutněna. Bude opětovně provedena zkouška únosnosti.)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE U OBJEKTU D3 – SO 03

V rámci výstavby objektu D3 – SO 03 bude v místě zpevněných ploch MZK proveden výkop pro dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace PVC DN 
100 bude ústit do vsakovacího objektu umístěných v zatravněné ploše. Potrubní vedení dešťové kanalizace bude uloženo do štěrkopísku 0/32   
a ve svrchní části bude dosypáno štěrkodrtí 16/32. 

Nerovnosti podkladu v souladu s ČSN 73 6131-1. Podklad dle ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, nerovnosti dle ČSN 73 6175. Konstrukce – výkop       
ve 3 %. 

ODVODNĚNÍ

Komunikace jsou navrženy v příčném sklonu 1 - 2 % a jsou odvodněny zásakem do trávníků, čemuž odpovídají terénní modelace podél komuni-
kací.

Okolí komunikací bude upraveno následovně:

- Bude stržen travní drn (odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství)

- Plošná úprava terénu, doplnění substrátu (dovoz lehké propustné zeminy - zahliněný štěrk pod trávníky v tl. 0,1 – 0,3 m, podle navrženého 
příčného sklonu a modelace). Složení substrátu a technologie viz štěrkový trávník. 

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

osivo (součást SO 04)

horní propustná vrstva (písek : zemina - 1 : 1) 	  		    	   20 mm

střední vrstva (štěrkodrť 8/16 : zemina - 70 % : 30 %) 		    	                  	 150 mm

kamenné bloky v úrovni substrátu po hutnění - položeno na ŠD trávník

štěrkodrť 0/63 	  	  	  	  	  	  	  150 mm

stabilizované podloží 30 MPa	  		                                                                                      

TL. SUBSTRÁTU OD 0,1 -0,3 M DLE NAVRŽENÉ MODELACE                                             Celkem 320 mm

Povrch je navržen v místech kde se počítá s občasným pojezdem motorových vozidel. Díky kamenné frakci je tento povrch mechanicky odolný 
vůči občasnému pojezdu. 

Tento povrch je ideální pro vsakování dešťové vody. 



OBRUBA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Zpevněné plochy a komunikace jsou osazeny do pásoviny 120/8 mm (černá ocel), která je kotvena po cca 1 m přes navařený roxor do be-
tonové patky. Pásovina je osazena do výšky dlážděné plochy. V některých místech budou použity kamenné obrubníky štípané, v místech, kde 
cesta je spíše extravilánová bude založena pouze v hutněném zářezu. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANÍ STAVBY

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených (v souladu s Vyhláškou 398 /2009 
Sb. Obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zvláště pak dle kapitoly 1). 

Pohyb po celé ploše je řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v souvislosti se stávajícími podmínkami, se 
kterými je území konfrontováno a snaží se je maximálně respektovat.

(5) Mobiliář je umístěn mimo přirozený pohyb chodců. Odpadkové koše a sloupy VO jsou umístěny mimo trasy přirozeného pohybu chodců. 

(6)  Výkopy a staveniště budou zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 
Předpokládá se, že v průběhu stavby bude území uzavřeno.

Dle vyhlášky 398/2009 přílohy č. 1

Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm . 

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm
štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

ocelová pásovina 120/8

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm
štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

HUTNĚNÝ ZÁŘEZ / PE PŘÍPUSTNÉ POD ŮHLEM AŽ 60°

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm
štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

KAMENNÝ KRAJNÍK

2%

2%

2%

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm
štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

KAMENNÁ KOSTKA

2%

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička
drť 4/8 - zatažení kavern   
štěrkodrť 0/63
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               430 mm

KAMENNÝ KRAJNÍK

2%

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK
osivo (součást SO 04)
horní propustná vrstva (písek : zemina - 1 : 1)      20 mm
střední vrstva (štěrkodrť 8/16 : zemina - 70 % : 30 %)   150 mm
kamenné bloky v úrovni substrátu po hutnění - položeno na ŠD trávník
štěrkodrť 0/63         150 mm
stabilizované podloží 30 MPa     
Celkem            320 mm

BETONOVÁ PATKA
beton prostý C 20/25

MINERÁLNĚ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
MZK   
drť 4/8 - zatažení kavern 
štěrkodrť 0/63  
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem  

TRÁVNÍK

OBRUBNÍK
ocelová pásovina 120/8
černá ocel kotvena na roxor
   v betonové patce cca po 1,5 metru

2%

MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj Lomnička 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm

štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

HUTNĚNÝ ZÁŘEZ / PE PŘÍPUSTNÉ POD ŮHLEM AŽ 60°

2%



MZK - minerálně zpevněné kamenivo, zdroj 100 mm
drť 4/8 - zatažení kavern     30 mm
štěrkodrť 0/63 170 mm
hutnění pláně na 45 MPa
Celkem               300 mm

ocelová pásovina 120/8

2%

MZK  

- Polopropustný povrch

- Součinitel  odtoku srážkových vod do 1% = 0,3 Ψ

           

Srážková voda, která nebude vsáknuta, bude příčným spádem odvedena do trávníku.

 

PLOCHY MZK

Technologie MZK:

Zdroj kamene pro MZK bude odsouhlasen architektem, barva MZK světle hnědá, okrová, růžová. Zrnitost použitého kameniva bude do 16 mm frakce. 

Mechanicky zpevněné kamenivo – MZK – základní podmínky pro realizaci: Doporučená zrnitost - směs dle provedeného rozboru, 8-16 mm 70%, 0-4 mm 30%. Pov-
rch přehození frakcí 0-4 mm. Procentuální zastoupení frakcí bude stanoveno dle vymezení zrnitostních mezí Proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 10158)

, optimální vlhkost směsi před pokládkou – 5-7%, po rozprostření směsi provedena ruční oprava nepromíchaných míst před finálním hutněním, následně povrchově 
prohoz drtí 0-4 mm a zhutnění, hutnění vibračním válcem v celé vrstvě (Max = 2103 kg/m2). Přesná specifikace technologie bude provedena dle aktuální směsi.

MZK - mechanicky pevněné kamenivo, zdroj 					    100 mm

drť 4/8 - zatažení kavern							       30 mm

štěrkodrť 0/63								        170 mm

hutnění pláně na 45 MPa									       

Celkem									         300 mm

Je třeba si uvědomit, že tento povrch není bezúdržbový a počítat s pravidelnou běžnou údržbou plochy. Okolí stromů vysazených v ploše MZK bude řešeno minerál-
ním mulčem. Bude použita vrstva směsi drceného kameniva fr. 16/32 – 32/64 (50 : 50%). Vrstva bude v tl. 100 mm. 



B) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Park je napojen na stávající cestní síť. 

C) DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 



SO02A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

p.č. popis jednotka počet 
jednotek

m3 poznámka

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MZK  ČÁST - A (viz. Dokumentace D2-SO 02)

1 výkop hl. 300 mm s odvezením na skládku, v případě že bude 
zemina využitelná, bude použita na případné terénní modelace

m2 486,00 145,80

2 rozrušení půdy - rotavátorování a srovnání pláně m2 486,00

3 hutnění pláně min. 45 MPa m2 486,00

4 štěrkodrť 0/63 tl. 170 mm se zahutněním m2 486,00 82,62

5 drť 4/8 tl. 30 mm se zahutněním m2 486,00 14,58

6 MZK - minerálně hutněné kamenivo, zdroj m2 486,00 48,60

7 výkop jam pro uložení patek k obrubníkům m3 5,43

8 osazení ocelové lemovky s kotvením do bet. patek m 301,60

9 ocelová lemovka bez povrchové úpravy, 120/8 mm m 301,60

10 kotvící ocelý kolík - roxor D10/200 mm ks 302

11 betonová patka - beton prostý C 16/20 m3 5,43

12 dorovnání terénu zeminou a drceným kamenivem 8/16 mezi 
cestou a trávníkem

m2 90,48 27,14

13 kvalitní zemina (dovoz nebo z mezideponie) m3 27,14

14 drcené kamenivo 8/16 (+ 40 % k zemině) m3 10,86

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MZK  ČÁST - B (viz. Dokumentace D2-SO 02)

15 výkop hl. 300 mm s odvezením na skládku, v případě že bude 
zemina využitelná, bude použita na případné terénní modelace

m2 337,00 101,10

16 rozrušení půdy - rotavátorování a srovnání pláně m2 337,00

17 hutnění pláně min. 45 MPa m2 337,00

18 štěrkodrť 0/63 tl. 170 mm se zahutněním m2 337,00 57,29

19 drť 4/8 tl. 30 mm se zahutněním m2 337,00 10,11

20 MZK - minerálně hutněné kamenivo, zdroj m2 337,00 33,70

21 výkop jam pro uložení patek k obrubníkům m3 8,60

22 osazení ocelové lemovky s kotvením do bet. patek m 478,00

23 ocelová lemovka bez povrchové úpravy, 120/8 mm m 478,00

24 kotvící ocelý kolík - roxor D10/200 mm ks 478,00

25 betonová patka - beton prostý C 16/20 m3 8,60

26 dorovnání terénu zeminou a drceným kamenivem 8/16 mezi 
cestou a trávníkem

m2 143,40 43,02

27 kvalitní zemina (dovoz nebo z mezideponie) m3 43,02

28 drcené kamenivo 8/16 (+ 40 % k zemině) m3 17,21

 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK (viz. Dokumentace D2-SO 02)

29 výkop jam pro uložení patek k obrubníkům m3 1,05

30 osazení ocelové lemovky s kotvením do bet. Patek 
0,2*0,2*0,45 m

m 58,60

31 ocelová lemovka bez povrchové úpravy, 120/8 mm m 58,60

32 kotvící ocelý kolík - roxor D10/200 mm ks 59

33 betonová patka - beton prostý C 16/20, 0,2*0,2*0,45 m3 1,05

34 dorovnání terénu zeminou a drceným kamenivem 8/16 mezi 
cestou a trávníkem tl. 0,3 m

m2 17,58 5,27

35 zemina (dovoz nebo z mezideponie) m3 5,27

36 drcené kamenivo 8/16 (+ 40 % k zemině) m3 2,11

DEŠŤOVÁ KANALIZACE PRO OBJEKT D3-SO 03(viz. situace C.3 a Dokumentace D2-SO 02)

37 Výkopové práce pro uložení potrubí do hloubky hl 800 mm 
specifikace 0,5*0,8*10

m3 4

38 Výkopové práce pro uložení pro vsakovací objekt, 1*1*1 m m3 1

39 Napojení KG PVC (trubka kanalizační) potrubí kolenem na svod 
dešťové vody 

ks 2

40 Svod potrubí KG PVC (trubka kanalizační) kolmé napojení 1m m 2

41 Vodorovné svodné potrubí KG PVC (trubka kanalizační) m 10



42 Štěrkopísek frakce 0/32 tl. 0,3 m m3 1,5

43 Štěkodrť frakce 16/32 tl. 0,5 m m3 2,5

44 Štěrkodrť 32/125 pro vsakovací objekt, 1*1*1 m3 2

PŘÍSTUPY K OBJEKTU - D4 SO 04 (viz. Dokumentace D4 - SO 04)

45 Výkopové práce pro terénní modelace přístupu hl.0,2 - 0,3 m m3 7,14

46 Podsypání akátových supnic tl. 0,1 m3 0,672

47 Uložení opracovaných akátových stupnic,rozměry 0,2*0,25*2,8 m 16,8

48 Kotvení stupnic závitovouz tyčí ø 16 se zapuštěnou 
převlečkovou maticí, pozink

ks 18

49 Skladba zpevněné pochozí plochy z kameniva frakce 0/32, 
délka 0,6 m 

m3 7,14

PŘÍSTUPY K OBJEKTU - D5 SO 05 (viz. Dokumentace D5 - SO 05)

50 Výkopové práce pro terénní modelace přístupu hl.0,2 - 0,3 m m3 0,855

51 Podsypání akátových supnic tl. 0,1 m3 0,24

52 Uložení opracovaných akátových stupnic,rozměry 0,2*0,25*2,8 m 6

53 Kotvení stupnic závitovouz tyčí ø 16 se zapuštěnou 
převlečkovou maticí, pozink

ks 8

54 Skladba zpevněné pochozí plochy z kameniva frakce 0/32, 
délka 0,6 m 

m3 0,855

PŘÍSTUPY K OBJEKTU - D7 SO 07 (viz. Dokumentace D7 - SO 07)

55 Výkopové práce pro terénní modelace přístupu hl.0,2 - 0,3 m m3 1,949

56 Podsypání akátových supnic tl. 0,1 m3 0,224

57 Uložení opracovaných akátových stupnic,rozměry 0,2*0,25*2,8 m 5,6

58 Kotvení stupnic závitovouz tyčí ø 16 se zapuštěnou 
převlečkovou maticí, pozink

ks 6

59 Skladba zpevněné pochozí plochy z kameniva frakce 0/32, 
délka 0,6 m 

m3 1,949

PŘÍDLAŽBY 

60 Dlažby a přídlažba kamenná kosta 8/10, včetně ložné vrstvy 
šrěrkodrť 4/8 mm tl. 40 mm

m2 40




