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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1 Údaje o stavbě 

a/ Stavba: Cyklostezka Jihlavská, Žďár nad Sázavou 

b/ Název mostu: Lávka přes trať ČD u Žďasu 

c/ Evidenční číslo mostu: L-012 

d/ Kraj: Vysočina 

   Okres:  Žďár nad Sázavou 

   Obec/Katastrální území: Město Žďár; 795232 

e/ Návrhová kategorie komunikace: Místní komunikace 

    Příčné uspořádání MK: - 

    Evidenční číslo: L-012 

f/ Bod křížení v JTSK : Y = 641685,71; X = 1116001,12 

g/ Staničení začátku úpravy:  

    Staničení podpěry:  

    Staničení křížení:  

    Staničení konce úpravy:  

h/ Staničení přemosťované překážky:  

i/ Úhel křížení: 90°, kolmý most 
j/ Volná výška neomezená 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

  Stavebník, objednatel: Město Žďár nad Sázavou,  

Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 

  IČ: 00295841 

  DIČ: CZ00295841 

  Objednatel zastoupen: Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta 

Kasper Jiří  – správa a údržba městských komunikací 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant: Rušar mosty s.r.o. 

Adresa: Majdalenky 19, 638 00 Brno 

IČ: 29362393 

DIČ: CZ29362393 

Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 75395, Krajský soud v Brně 

Zastoupen: Ing. Květoslav Rušar, jednatel 
Autorizace: Ing. Květoslav Rušar, ČKAIT 1006722 

autorizace IM00 - mosty a inženýrské konstrukce 

autorizace ID00 - dopravní stavby 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE MOSTU 

Charakteristika mostu: Spřažený, ocelobetonový, jednopolový, trámový, 
jednopodlažní, s horní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, 
otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou 

Délka přemostění: 26.350 m 

Délka mostu: 32.060 m   

Délka nosné konstrukce: 28.050 m 

Rozpětí pole: 27.200 m 

Šikmost mostu: kolmý, úhel křížení 100g 

Šířka vozovky: 3.00 m 

Volná šířka: 3.00 m 

Šířka mostu: 3.75 m 

Výška mostu: 6.60 m  

Stavební výška mostu: 0.85 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 3.75×28.05 = 105.19 m2 

Zatížení mostu: ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1998 

Zatížitelnost mostu:       0,50 t/m2 

 

 

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 NÁVAZNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA 
PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACI, ÚČEL MOSTU A POŽADAVKY (PODKLADY) 
NA JEHO ŘEŠENÍ 

Tento projekt řeší přestavbu lávky ev. č. L-12 v obci Žďár nad Sázavou v katastrálním území 
Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou. Lávka se nachází v intravilánu na samostatném chodníku 
jež vede podél silnice II. třídy č. 353. Chodník spojuje město Žďár nad Sázavou a Radotín. 

Komunikace mimo lávku je vedena po násypovém tělese silnice II/353. Komunikace i most jsou 

v majetku města Žďár nad Sázavou. 

Most přemosťuje neelektrifikovanou vlečku o dvou kolejí vedoucí do areálu firmy ŽĎAS, a.s. 

Jedná se o lávku o třech polích, opěry jsou betonové, pilíře jsou ocelové svařované z válcovaných 
nosníků a jäkl profilů. Nosná konstrukce je tvořena ocelovou ortotropní konstrukcí s dvojicí 
hlavních nosníků IPE 400. Nosná konstrukce je provedena jako Gerberův nosník. Most byl 

postaven v roce 1995. 

Jednou z hlavních závad je nefunkčnost izolace, což způsobuje zatékání na nosnou konstrukci, 
která je silně napadena korozí. Zejména levý krajní nosník. Lokálně je v blízkosi kloubu 
Gerberova nosníku úbytek materiálu spodní pásnice až 50%. Zbytek nosné konstrukce pak též 
silně napadený korozí. Detail kloubu Gerberova nosníku je nestandartní a není dostatečně únosný. 
Zatékání zejména přes svary mezi deskou mostovky a hlavními nosníky IPE 400. Římsové plechy 
i zábradlí lokálně korodují, vozovka lávky je nerovná s příčnými trhlinami a uchycenou vegetací. 
Svahy silničního tělesa na předmostích jsou příkré. V závěrech poslední Hlavní prohlídky mostu 
z r. 2022 je stavební stav nosné konstrukce hodnocen stupněm VI – Velmi špatný a stav spodní 
stavby ohodnocen stupněm IV – uspokojivý, použitelnost 3 – použitelné s výhradou. Se stavebním 
stavem se projektant ztotožňuje. 

Z výše uvedených důvodů přistoupil majitel a správce mostu město Žďár nad Sázavou 

k zadání tohoto projektu. Projektovaná oprava řeší odstranění nosné konstrukce a její nahrazení 
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novou nosnou konstrukcí, tato bude uložena pomocí vrubového kloubu na nově vybetonované 
úložné prahy. Bude se tedy jednat o rekonstrukci lávky se zachováním stávající spodní stavby, 
provedení nové nosné konstrukce, zřízení nového mostního svršku a vybavení, sanace stávajících 
konstrukcí. 

 

PD mostního objektu návaznost na stupeň DÚR. 

Most bude převádět komunikaci pro pěší a cyklisty přes vlečku areálu Žďas. Návrh 
respektuje požadavky zadavatele a správce vlečky. 

 

3.2 CHARAKTER PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE A PŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKY 

3.2.1 Převáděná komunikace 

Stavba má lokální význam vyplývající z jejího rozsahu a umístění. Na základě požadavku 
zadavatele jsou parametry nového mostu navrženy tak, aby byl po mostě umožněn přechod pro 
pěší a cyklisty. Podle ČSN 73 6110 je komunikace na mostě zařazena do funkční skupiny D2 - 

šířka komunikace na lávce je 3.00 m.  

Převáděná komunikace se na lávce nachází půdorysně v přímé. Niveleta na mostě je 
v přímé, spád od OP1 k OP2 – 1,5 %. Příčný spád je dostředný ve spádu 2.00%. 

3.2.2 Přemosťovaná překážka 

Most překračuje neelektrifikovanou vlečku areálu Žďas. Návrh lávky respektuje průjezd 
železniční dopravy a nezmenšuje světlou výšku otvoru mostu 353-019 nacházejícím se vedle něj. 

3.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Stavba se nachází v katastrálním území Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou) v kraji 

Vysočina. Most je situován v intravilánu s extravilánovým charakterem, terén je rovinatý. Svahy 

ke vlečce jsou pod mostem opevněné betonovou deskou.  
 

V okolí mostu se nachází inženýrské sítě. Uvažuje se s přeložením kabelu VO v současné době 
vedoucímu v chráničce přikotvené k nosníku stávajícího mostu, tato síť bude dočasně 
vyvěšena a následně vložena do chráničky jež bude umístěna v NK lávky. Konstrukce mostu 

a stavební práce se nachází mimo ochranná pásma okolních sítí vyjma zmiňovaného VO.  

V okolí mostu se nachází tyto sítě: 
- podzemní optické a metalické sdělovacího vedení CETIN 

- podzemní vedení VO – Město Žďár nad Sázavou 

Před započetím stavebních prací musí být sítě řádně vytýčeny a respektovány požadavky stavební 
činnosti v ochranném pásmu IS. Je nutné postupovat v souladu s podmínkami správců 
inženýrských sítí a ostatních správců nebo vlastníků dotčených organizací nebo fyzických osob. 
Oznámit zahájení realizace mostních objektů dotčeným organizacím písemně s minimálně 
s týdenním předstihem (pokud ve vyjádření není stanovena jiná lhůta). 

3.4 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

Nová NK lávky bude uložena na stávající opěry tudíž geologické poměry nebyly získávány.  
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1 POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU 

4.1.1 Nosná konstrukce 

Most je navržen jako rozpěráková konstrukce. Nosná konstrukce je ocelobetonová spřažená, 

příčný řez tvoří čtyři ocelové svařované trámy tvaru I spřažené s monolitickou železobetonovou 
deskou. Rozpětí mostního pole je 27.20 m. Celková šířka mostovky je 3.75 m, přičemž volná šířka 
na mostě ohraničená zábradlím je 3.00 m. V podélném směru jsou trámy výškově konstantní. 
Výška trámů je 0.666 m. Spřažení je pomocí trnů přivařených na horní pásnici trámů. Nosníky 
jsou v místě osazení na spodní stavbu vetknuty do příčníků z monolitického betonu. Spřažení 
ocelové a betonové části průřezu bude pomocí spřahovacích trnů rozmístěných na horní pásnici a 
stěnách ocelových nosníků. Dále budou ve stěně ocelových nosníků v oblasti příčníků provedeny 
otvory pro protažení betonářské výztuže. Železobetonová deska má v příčném směru proměnnou 
výšku díky dostřednému příčnému sklonu, minimální tloušťka desky je 0.20 m.  

4.1.2 Ložiska 

 Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu pomocí rozpěrákové výztuže.  
Ocelová konstrukce bude uložena na montážní podpěry. Při betonáži spřažené desky s příčníky 
bude spára mezi betonovou opěrou separována tvrzeným polystyrenem.  
4.1.3 Mostní závěry (včetně požadovaného rozsahu pohybu) 

Mostní závěry nejsou. Ve vozovce bude přiznaná dilatační spára proříznutím obrusné vrstvy 
a vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou 40×20 mm. Spára bude provedena nad koncem 
NK Mezi NK a křídly budou provedeny dilatační spáry vyplněné polystyrenem tl. 20 mm a trvale 

pružným tmelem. 
 

4.2 ÚDAJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ MOSTU 

4.2.1 Bourací práce 

V rámci bouracích prací bude odstraněna stávající ocelová nosná konstrukce, ocelové 
stojky u kterých bude částečně odbourán i jejich základ, dále pak bude odbourán vrch křídel v tl. 

0,5 m a závěrné zdi/ opěry do úrovně pro zřízení úložného prahu.  

4.2.2 Zemní práce 

4.2.2.1 Skrývka ornice 

 V nezbytném rozsahu budou provedeny terénní úpravy s odhumusování dotčených ploch. 
Skrývka humózní vrstvy na zabraných pozemcích předpokládáme v tloušťce 0.15 m. Zemina bude 

ukládána na deponii k pozdějšímu humusování a upotřebení.  
4.2.2.2 Stavební jámy 

Pro provádění výkopů platí TKP 4. Stavební jámy u opěr budou provedeny svahované, se 
sklonem svahů 1:1. Vzhledem k poloze pracovní spáry úložného prahu opěr lávky a úrovně 
hladiny podzemní vody se neuvažuje s čerpáním vody ze stavební jámy.  

4.2.2.3 Výkopový materiál 
Vytěžená zemina bude vhodně doplněna a použita pro zásyp přechodové oblasti.  
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4.2.2.4 Zásyp stavebních jam 

Zásypy budou provedeny v souladu s postupem stavby po vrstvách 0.30 m a hutněny na ID > 0.85. 

4.2.2.5 Zásypy za objekty 

Zásypy budou provedeny v souladu s postupem stavby po vrstvách 0.30 m hutněny na 
ID > 0.85. Zemina v celé výšce zásypu musí být zhutněna na hodnotu, požadovanou pro hutnění 
dle TKP kap. 4 Zemní práce. 

4.2.3 Založení mostu 

4.2.3.1 Šablony pro vrtání mikropilot 

Pro zajištění přesné polohy mikropilot budou zřízeny šablony pro vrtání. Šablony se zhotoví 
z prostého betonu a budou po realizaci mikropilot odstraněny. Náklady spojené s přípravou 
vrtných plošin jsou součástí ocenění mikropilot.   

4.2.3.2 Podkladní betonu 

Podkladní beton bude pouze pod rubovou drenáží opěr (popsán v odstavci 4.2.4.4 

4.2.3.3 Mikropiloty 

Založení stávajícího mostu je plošné avšak pro lepší únosnost a zajištění proti překlopení je 
navrženo zesílení stávajících opěr pomocí mikropilot, pro každou opěru budou zřízeny 3 
mikropiloty.  

Trubkové mikropiloty  TR 89/10 mm jsou navrženy jako šikmé ve sklonu 25o od svislice. 

Trubka osazená do mikropilot bude z oceli S235. Mikropiloty budou zřízeny z terénu stávající 
komunikace, po výkopu za opěrou bude vrchní část dl. cca 2 m odstraněna. Mikropiloty budou 
provrtány skrze základ stávající opěry. Hlava mikropiloty bude zakotvena do desky drenáže. V 

koncové části bude na trubce provedena tlakovo-tahová hlava. Pro zálivku a injektážní směs bude 
použit materiál s odolností XA1. 

Zemina vytěžená z vrtů bude jako nevhodná odvezena na skládku, na stavbě nebude použita. 
Každá opěra bude zesílena trojicí mikropilot. Délka mikropilot činí 10.70 m, přičemž délka 

kořene bude 6.00m. Mikropiloty se budou provádět z úrovně stávajícího terénu metodou hluchého 
vrtání.  

4.2.3.4 Čerpání vody 

Neprovádí se. 
4.2.3.5 Údaje o agresivitě zemního prostředí  
Neznámé. 

4.2.4 Spodní stavba 

4.2.4.1 Provedení 
Stávající opěry jsou betonové délky 3,3 m a tloušťky 0,85 m, jejich vrch a závěrná zeď 

budou odbourány na úroveň 589,801 m.n.m při OP1 a 589,381 m.n.m při OP2. V ubourané části 
opěry budou osazeny vlepené kotvy a na nich bude proveden nový železobetonový úložný práh 
s osazenými trny vrubového kloubu. Úložný práh bude výšky 0,3 m. Úložné prahy budou 
provedeny v jednom celku. Na opěry navazují betonová křídla, tato budou ubourána 0,5 m pod 
jejich vrch. Zde budou též osazeny vlepené spřahovací kotvy do připravených vývrtů a 
vybetonován železobetonový vrch křídla. Beton úložného prahu i křídel bude C30/37-XF2, výztuž 
bude z oceli jakosti B500B. Opěry a křídla budou sanovány,  
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4.2.4.2 Přechodová deska 

V přechodových oblastech budou provedeny přechodové klíny z mezerovitého betonu  
C 25/30-XF2. tento bude tl. 510-250 mm. Přechodové klíny budou dl. 2,0 m. 

4.2.4.3 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby 

Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané lícní části opěr) budou do úrovně 200 mm 
pod povrch upraveného terénu opatřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti 
(1xALP+2xALN). Betonové plochy na rubu spodní stavby bude izolována izolačními nátěry 
s pásovou izolací /1xALP +AIP/. Ochrana izolace bude provedena vrstvou geotextílií, o gramáži 
600g/m2. 

4.2.4.4 Odvodnění za opěrami 
Odvodnění rubu opěr a opěrných zdí bude provedeno drenážní trubkou DN 150 mm. 

Vyústění drenáže bude skrze dřík opěry troubou DN 200 mm z HDPE. Drenáž bude vyústěna na 
kamenné opevnění před opěrami. Drenážní trubka bude po celé délce uložena na podkladním 
betonu jakosti C16/20n. Drenážní trubka bude obalena v geotextílii a ochráněna drenážním 
štěrkem nebo mezerovitým betonem v ploše 400/400 mm v okolí trubky. 

 

 

4.3 MOSTNÍ SVRŠEK A VYBAVENÍ MOSTU 

4.3.1 Izolace 

Horní povrch nosné konstrukce bude opatřen přímo pojížděnou hydroizolací viz. 4.3.2 
Vozovka 

4.3.2 Vozovka na mostě 

Vozovku na mostě bude tvořit přímo pojížděná hydroizolace. Aplikace hydroizolačního 
systému (nástřik, nátěr) závisí na technologickém předpisu konkrétního výrobce. Použitý 
hydroizolační systém musí být vhodný pro zatížení dopravou a musí odpovídat požadavkům TP 
211. V rámci pokládky přímo pojížděného hydroizolačního systému se horní povrch hydroizolace 
provede v protiskluzové úpravě. Barevný odstín izolace bude stanoven investorem v rámci 
realizace. 

4.3.3 Vozovka mimo most 

Volná šířka komunikace je navržena pro společný provoz cyklistů a chodců 3,00 m (dle čl. 
10.4.3.6 ČSN 736110, intenzita ≤ 50 cyklistů/h a 100 chodců/h). Návrhová rychlost pro 

cyklistickou dopravu je s ohledem na místní podmínky (možnosti směrového a výškového vedení) 
volena 10-15 km/h.  

Směrového a výškové řešení komunikace pro cyklisty je řešeno v samostatné projektové 
dokumentaci. V rámci PD mostních objektů je součástí stavby přilehlá komunikace a 
v přechodové oblasti. 

Skladba cyklostezky: 

 

- Asfaltový beton ACO8    50 mm 

- Spojovací postřik PS-C (CP)    0,3 - 0,6 kg/m2 

- R-mat       50 mm 

- Infiltrační postřik emulzí PI-E   1,0 kg/m2 

- Štěrkodtrť ŠDB     200 mm 
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4.3.4 Zábradlí 
Na mostě bude oboustranně osazeno odnímatelné zábradlí z otevřených válcovaných 

profilů se dle VL4 507.01. Zábradlí bude kotveno pomocí kotev přes patní desku do římsy. Výška 
mostního zábradlí je 1.30 m. 

4.3.5 Odvodnění vozovky 

Dešťová voda z mostu stéká po směru příčného a podélného spádu do mostních 

odvodňovačů, tyto budou napojeny na podélné odvodnění, toto bude uchyceno mezi nosníky a 
následně svedeno po opěrách  a svahu pod most a vyústěno v místě vlečky, pod vyústěním bude 
zřízena dopadová plocha z kamenné dlažby do betonu pro zamezení eroze terénu pod 
odvodňovači. Na mostě budou osazeny 2 mostní odvodňovače.  
4.3.6 Odvodnění izolace 

Neprovádí se. 

4.3.7 Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby 

Neprovádí se.  
4.3.8 Úprava pod mostem 

Stávající svahy v okolí lávky jsou opevněny betonem, vlečka pod mostem bude beze změn, 
V okolí opěr však bude v š. cca 1,0 m odstraněno betonové opevnění a provedena lavička 
z kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm. Na pravé straně pak bude š. pouze 0,6 m a 
bude ohraničeno betonovou chodníkovou obrubou do betonu 

4.3.9 Úpravy kolem mostu 

Svahy a plochy kolem mostu dotčené výstavbou, které nebudou zpevněny, budou 
ohumusovány v tl. 0,15 m a osety travním výsevem.  

Po dokončení stavby v rámci uvedení pozemků v prostoru staveniště do původního stavu.  
4.3.10 Stálé zařízení 

Neprovádí se. 
4.3.11 Letopočet 

Hotové dílo bude označeno tabulkou s udáním roku stavby mostu dle ČSN 73 6201. 
4.3.12 Dopravní značení 

Před a za mostem budou osazeny tabulky s evidenčním čísle mostu. 
 

4.2 STATICKÉ A HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
Nosná konstrukce byla staticky prověřena. Výpočet byl proveden na prutovém modelu. 

Uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991-2. Provedené výpočty a jejich výsledky jsou obsahem 
samostatné části projektové dokumentace - Statický výpočet. 
 

4.3 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ 

Na mostě bude osazeno VO do chráničky v NK. Tímto se zabývá objekt SO 401 – Veřejné 
osvětlení, chránička bude DN 50 mm. 
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4.4 ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY 

4.4.1 Nosná konstrukce 

Požadavky na protikorozní povlak dle tabulky I přílohy 19.B.P7 pořadové číslo 1a: 
- minimální životnost ochranného povlaku (ČSN EN ISO12944-2): VV 

- stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 9223 a TKP19.B tab. P2.1: C4 

- plán údržby (čištění a mytí OK): po 5 letech 

- navržený ochranný povlak dle tabulky II TKP 19.B.P7: I PS 

 Systém PKO I PS: 
Systém povlaku dle dodavatele - výrobce hmot, který splňuje požadavky pro průkazní zkoušky 
podle článku 19.B.4. Celková tloušťka nátěru NDFT 340μm. 

Úprava povrchu: 
- ocelové prvky budou před nanesením nátěru odmaštěny a očištěny na čistotu Sa 2½ dle 

 ČSN ISO 8501-1), drsnost medium (G) podle ISO komparátoru. 
Navržený nátěr: 

- epoxidový nátěr s vysokým obsahem zinku a železité slídy  100 μm 

- epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními nebo  
 vláknitými pigmenty      180 μm 

- alifatický polyuretan        60 μm 

 celkem        340 μm 

 

Systém PKO I D: 

Systém povlaku pro spřahovací trny a horní pásnice trámů pod trny 

Navržený nátěr: 
Speciální systém kompatibilní s vrstvami I PS, které jsou přetaženy přes hranu OK do vzdálenosti 
100 mm 

- epoxidový nátěr s vysokým obsahem zinku a železité slídy  80 μm 

4.4.2 Mostní vybavení 
Požadavky na protikorozní povlak dle tabulky I přílohy 19.B.P7 pořadové číslo 11: 

- minimální životnost ochranného povlaku (ČSN EN ISO12944-2): V 

- stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 9223 a TKP19.B tab. P2.1: C4 

- plán údržby (čištění a mytí OK): 1 po zimě 

- navržený ochranný povlak dle tabulky II TKP 19.B.P7: IIIA 

Úprava povrchu: 
- ocelová konstrukce bude před nanesením nátěru odmaštěna a očištěna na čistotu Sa 2½ dle 

 ČSN ISO 8501-1), drsnost medium (G) podle ISO komparátoru. 
 Systém PKO III A: 

- žárově zinkované povrchy ponorem   85 µm 

- epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními  
 nebo vláknitými pigmenty    140 μm 

- alifatický polyuretan       60 μm 

 celkem       285 μm 

Odstín barvy pro nátěry mostního vybavení dle požadavku správce objektu. 
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4.4.3 Ochrana konstrukce proti agresivnímu prostředí a bludným proudům 

Pro mostní objekt budou respektována ochranná opatření 3. stupně. Pro daný stupeň se 
navrhuje primární a sekundární ochrana, konstrukční ochranná opatření. 
primární ochrana v kombinaci opatření dle ČSN EN 206-1: 

- minimální krytí výztuže 

- zamezení vzniku trhlin 

- omezení použití portlandských cementů 

- dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody 

- používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu 

sekundární ochrana 

- dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti zemní 
vlhkosti 

konstrukční opatření 
- k těmto konstrukčním opatřením patří též celoplošná izolace mostovky 

4.5 POŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SEDÁNÍ A PRŮHYBŮ 

4.5.1 Přesnost provádění 
Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN. 

ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě  
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 

4.5.2 Zkoušky a měření 
Vzhledem k charakteru konstrukce se budou provádět výšková a směrová měření. 

Nebude proveden korozní průzkum a měření o výskytu bludných proudů, budou respektovány 
zásady pro ochranu proti bludným proudům.  
Bude provedena 1. hlavní prohlídka mostu.  
4.5.3 Korozní sledování 

Neprovádí se. 
4.5.4 Požadované zatěžovací zkoušky 

Na mostě nebude provedena základní statická zatěžovací zkouška. 

 

4.6 MATERIÁLY PRO STAVBU 

4.6.1 Materiály pro zásypy a obsypy 

 Zeminy použité v přechodové oblasti a míry zhutnění budou podle ČSN 73 6244 – příloha 
A. Ochranný zásyp za rubem opěr se provede ze štěrkodrtě fr. 0-32, nebo z jiného nesoudržného 
materiálu typu GW, GP, SW, SP s podílem jemnozrnné zeminy do 5%. Zásyp v přechodové 
oblasti za opěrou se provede ze zeminy velmi vhodné do násypu. Ochranný zásyp a zásyp 
za opěrou se budou hutnit po vrstvách max. tloušťky 300 mm na 100% PS, resp. na Id = 0,85 

(0,90). Ostatní zásypy se provedou zeminou vhodnou nebo velmi vhodnou do násypu, hutněnou 
na 95% PS, resp. na Id = 0,75 (0,80) podle druhu použité zeminy.  

Kontrola míry zhutnění se provádí v předepsaných zkušebních profilech a podle požadavků 
TKP kapitola 4 Zemní práce a ČSN 73 6244 a ČSN 73 6133. 
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4.6.2 Bednění pro betonáž  
Betonové konstrukce budou provedeny do bednění z velkoplošných třívrstvých epoxidem 

tvrzených drátkovaných desek s vytmelenými spárami spojovanými mosaznými vruty se 
zapuštěnou hlavou. Před betonáží bude odsouhlaseno rozmístění a úprava pracovních spár na 
pohledových plochách. Veškeré viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny (min. 
15/15 mm dle VL 4).  

4.6.3 Betonářská výztuž  
Betonářská výztuž B500B. 

4.6.4 Beton  

Podkladní deska drenáže C16/20n–Cl 0,2-Dmax 22-S3 

Mikropiloty   C30/37 XA1/XC2 –Cl 0,2-Dmax 22-S3 

Opěry   C30/37 XC4/XD1/XF2 –Cl 0,2-Dmax-S3 

Spřažená žb deska  C30/37 XC4/XD1/XF2 -Cl 0,2-Dmax 22-S3 

Lože zádlažby a zpevnění  C25/30 XC4/XD1/XF2 –Cl 0,2-Dmax-S3 

4.6.5 Požadavek na povrchovou ochranu betonu 

Konstrukční prvek   Kategorie povrchové úpravy 

Neviditelné plochy   Aa 

Viditelné plochy   C2d 

Zdrsněný povrch   Ed 

A …  systémové bednění z překližky 

C ... systémové bednění z překližky (všechny styčné spáry mezi jednotlivými dílci bednící 
překližky na sebe musí vzájemně navazovat bez výškových či směrových odskoků) 

a ... povrchové drobné vady-po odbednění odstranit drobné odštěpky, popř. upravit hladítkem 

d … povrch nevyžaduje další úpravu 

4.6.6 Dilatační a pracovní spáry 

Úprava dilatačních a pracovních spár musí odpovídat VL4. Dilatační spáry budou 
vyplněny extrudovaným polystyrenem a na povrchu uzavřeny těsnící elastickou hmotou. 

4.6.7 Ocel  

Pro nosnou konstrukci bude použita konstrukční ocel S355J2+N s dokumentem kontroly 

3.2 (protokol o přejímce) dle ČSN EN 10 204, mechanické vlastnosti a chemické složení dle ČSN 
EN 10025-1,2. Stav dodání N. Ocelová konstrukce mostu je zařazena do výrobní kategorie EXC3 

dle ČSN EN 1090-2.  

Požadované zkoušky: 
Chemické složení a hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV (max. hodnota 0,45 - provést na tavbu) 
Tahová zkouška podle ČSN EN 10002-1 - provést na vývalek 

Zkouška rázem v ohybu podle ČSN EN 10045-1 při -20°C - prům.hodnota 27J - provést na 
vývalek 

Plošná kontrola ultrazvukem v rastru 200/200mm - požadavek S1 dle ČSN EN 10160 

V místě montážní a dílenských svarů, které budou kontrolovány UT, bude provedena kontrola 
svarové hrany ultrazvukem dle ČSN EN 10160 na odpovídající klasifikační stupeň E2 

Povrch materiálu dle ČSN EN 10163 - 1 až 3; plech třídy B, podskupina 3. 
Rozměrové úchylky: Plechy budou vyrobeny dle rozměrové normy ČSN EN 10029. 
Mezní úchylky tloušťky plechů třídy B, tolerance rovinnosti plechů normální, tj. třída N. 
Spřahovací trny - Ocel S355J2+C450 

Vlastnosti dle ČSN EN ISO 13918. 
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Pro mostní vybavení bude použita ocel S235JR+N s dokumentem kontroly 2.2 (protokol o 

přejímce) dle ČSN EN 10 204, mechanické vlastnosti a chemické složení dle ČSN EN 10025-1,2. 

Mostní zábradlí je zařazeno do výrobní kategorie EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  

Ochrana ocelových součástí proti korozi bude provedena v souladu s TKP kapitola 19B. 

4.6.8 Geotextilie 

  Geotextilie použité na rubu opěr a v přechodové oblasti musejí splňovat následující 
vlastnosti: 

• netkaná geotextilie 

• plošná hmotnost min. 600 g/m2 

• pevnost v tahu min. 10 kN/m 

• odolnost proti protlačení (CBR) min. 4 kN 

• odolnost vůči proražení max. 3 mm 

• tloušťka při zatížení 2 kPa min. 6 mm 

4.6.9 Nátěry  
 Provádění nátěrů a použitý materiál musí být v souladu s požadavky TKP18, resp. TKP31.  

Barevné řešení: Konkrétní barevné řešení prováděných nátěrů stanoví investor.  
Římsy budou plošně ošetřeny směsnými nebo vícesložkovými polymery (OS C,OS 4) dle TKP 31.  

 

 

5. VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 ZHOTOVENÍ STAVBY 

Předběžný návrh výstavby: 
Příprava staveniště: 

- zařízení staveniště, HSD 

- vytyčení staveniště  
Stavební práce  

- odstranění stávající nosné konstrukce a stojek 

- provedení šablon a mikropilot 
- výkopy, demolice části opěr a křídel 
- realizace úložných prahů 

- osazení ocelových nosníků – dočasné uložení na montážní podpěry  
- zhotovení bednění a betonáž žb desky 

- zrušení montážního podepření 
- realizace dobetonování křídel mostu 

- násypové těleso a provedení přechodového klínu 

- izolace mostovky 

- osazení zábradlí 
Dokončovací práce 

-úprava dotčených pozemků, navrácení do původního stavu 

-zrušení zařízení staveniště, HSD 

Celková délka stavby se odhaduje na 3-4 měsíce, přesný harmonogram stavby zpracuje zhotovitel 
před započetím stavebních prací. Výše uvedené fáze výstavby a jejich délky mohou být upraveny 
na základě možností dodavatele. 
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5.2 POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

Všechny výrobky a stavební materiály, které budou použity na/ke stavbě, předloží 
zhotovitel objednateli ke schválení a zároveň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů nebo ověření vhodnosti ve smyslu Metodického 
pokynu SJ-PK část II/5 (č.j. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy 

č. 14-15/2005), a to: 

a) „Prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě 
stavebních výrobků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 
312/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
b) „ES prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě 

stavebních výrobků označovaných CE, na které je vydaná harmonizovaná norma nebo evropské 
technické schválení (ETA), a na které se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Ve znění 
pozdějších předpisů. 
c) „Prohlášení shody“ vydané výrobcem/dovozcem nebo „Certifikát“ vydaný certifikačním 
orgánem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným Metodickým pokynem SJ-PK část II/5 
v případě „ostatních výrobků“. 

5.3 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII 
STAVBY (PŘÍSTUPY, PŘÍVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE, SKLADOVACÍ 
PLOCHY, MONTÁŽNÍ A POMOCNÉ KONSTRUKCE) 

Ocelové nosníky konstrukce budou na místo dovezeny vcelku, popřípadě budou nosníky z 
montážních dílů zkompletovány staveništi. Případné montážní díly budou spojeny svary. Poté 
budou pomocí jeřábu osazeny na montážní podpěry v oblasti opěr a řádně zavětrovány. 

Následovat bude zhotovení bednění, armování a betonáž spřažené betonové desky a 

koncových příčníků s tím, že koncové příčníky budou vybetonovány na rozpěrákovou výztuž.  

Po celou dobu výstavby nového mostu je třeba v maximální možné míře dbát na ochranu 
kolejiště vlečky. Musí být přijata taková opatření, aby se v maximální míře omezila prašnost a 
nadměrný hluk. 

Zhotovitel zajistí zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany mostního díla 
předloží jej investorovi ke schválení. Havarijní plán musí být na stavbě trvale k dispozici. 
5.3.1 Příjezdy a přístupy 

Příjezd ke staveništi bude umožněn po komunikaci II/353.  

5.3.2 Přívody energií 
5.3.2.1 Všechny druhy energií /elektrické energie, zdroj pitné vody/ 

 Vzhledem k rozsahu stavby projekt neřeší napojení stavby na zdroje energií. Ty si zajistí 
zhotovitel dle svých zvyklostí. 

5.3.2.2 Skladovací plochy  

 Skladovací plochy budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel si zajistí dle svých 
zvyklostí. 

5.3.2.3 Montážní a pomocné plochy 

Montážní a pomocné plochy budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště.  
5.3.2.4 Montážní a pomocné konstrukce 

Pro realizaci stavby bude použito montážních podpěr a mobilního jeřábu. 
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5.3.3 Související (dotčené) objekty, stavby 

Nejsou známy. 

5.3.4 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) 

5.3.4.1 Inženýrské sítě 

V rámci zaměření byly zakresleny inženýrské sítě. 
5.3.4.2 Ochranná pásma IS 

Elektroenergetika zákon č.458/2000 Sb. 
nadzemní vedení  do 1 kV  bez ochranného pásma 

nadzemní vedení  nad 1 kV do 35 kV včetně   7 m od krajního vodiče bez izolace 

nadzemní vedení  nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení  nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení  nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení  nad 400kV     30 m od krajního vodiče 

podzemní vedení  do 110 kV včetně    1 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní vedení  nad 110 kV     3 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní slaboproudá (sdělovací) kabelová vedeni  1,5 m od krajního kabelu 

Plynárenský zákon č.458/2000 Sb. 
nízkotlaký a středotlaký plynovod v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu 

ostatní plynovody       4 m na obě strany od půdorysu 

Vodohospodářský zákon č.274/2001 Sb. 
vodovodní řady a kanalizační potrubí do Ø 500 mm  1,5 m od vnějšího líce stěny 

vodovodní řady a kanalizační potrubí nad Ø 500 mm  2,5 m od vnějšího líce stěny 

Elektronické komunikace zákon č.127/2005 Sb. 
Sítě elektronických komunikaci     1,5 m po stranách krajního vedeni 
 

 

6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

6.1  VYTYČOVACÍ ÚDAJE 

Vytyčovací údaje v souřadném systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Přesnost 
vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

6.2  PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ GEOMETRIE MOSTU 

Převáděná komunikace se na mostě nachází půdorysně v přímé. Niveleta na mostě je 
v přímé, klesá od OP1 k OP2 ve spádu 1,5 %. Příčný spád je dostředný 2.00%. Volná šířka 
komunikace na mostě je 3.00 m.  

6.3  STATICKÝ VÝPOČET 

 Statický výpočet dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992.  

6.4  HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 

Neprovádí se. 
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7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba umožňuje přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

8. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích 
a zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a 
ozajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Je nutno 
dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb.  
 

 

9. ÚDRŽBA MOSTU 

Za údržbu mostů bude zodpovídat správce mostu, tj. Město Žďár nad Sázavou. Údržbou 
mostu se rozumí most udržovat v řádném technickém a pojízdném stavu za všech povětrnostních a 
běžných dopravních podmínek, drobné úpravy směřující k uvedení mostu do řádného technického 
stavu. Rozsah údržby bude prováděn v souladu s ČSN 736221- příloha A, čl. A.1.2 - Údržba 
mostu, zejména je třeba dbát o: 

- Očištění mostu od posypových prostředků po zimním období 
- Obnova těsnění spár ve vozovce 

- Obnova nátěrů a povlaků ocelových částí  
a dále dle čl. A.2 - Provádění zimní údržby 

- Vzniku kluznosti, náledí či sněhových vrstev na mostě se zabraňuje posypem, je možno 
použít chemické i inertní posypy, mechanické prostředky. 

 

Brno, 12/2023                                                                                Vypracoval: Miloslav ŠVESTKA            
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