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PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

CYKLOSTEZKA JIHLAVSKA, ZDAR NAD SAZAVOU
Stavebni objekt:

SO 401 VEREJNE OSVETLENT

b) Misto stavby: 5 5
Kraj Vysocina, okres Zd’ar nad Sdzavou, obec Zd’ar nad Sdzavou 5
Dotcené parcely — predmétem predchédzejiciho stupné PD: k.d. Mésto Zd'ar [795232] —

5824/1, 5975, 5976/6, 6765/5, 5976/10, 5976/9, 5986/2, 6765/7, 6958, 6957, 6959/1, 6956,
6967, 6955/3, 6971, 5976/7, 5976/3, 6467/1, 6955/1, 6968, 6970 a 6969.

c¢) Predmét dokumentace
Predmétem této dokumentace je celkova rekonstrukce a Castecné rozsiteni stdvajici

soustavy veiejného osvétleni ve Zddru nad Sdzavou na ul. Jihlavskd, kde Mésto Zddr nad

Sdzavou planuje zbudovani cyklostezky. Z tohoto divodu je tfeba nasvétlit zajmovy prostor

vefejnym osvétlenim, které bude spliiovat normativni poZadavky.

A.1.2  Udaje o investorovi

Mésto Zd4r nad Sdzavou
Zizkova 227/1
591 01 Zd'4r nad Sézavou
IC: 00295841

A.1.3  Udaje o zadavateli spoleéné dokumentace

PETRPROJEKT s.r.0.
LiSeniskd 4504/50

636 00 Brno

ICO: 08001839

A.1.4  Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Vypracoval:
Elektro — ing. Klima s.r.0., Tomése Bati 1041, Trebi¢, 674 01, IC: 25522043
Kontakt: Ing. Josef Klima, +420 739 323 417, josefklima @ gmail.com
Projektant:
Ing Karel Tomek, autorizace: 1400201, Adresa: Mladeznicka 980/8, Ttebic,
674 01, obor: IE02

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- Prohlidka feSené situace s majitelem VO — Mésto Zd’ar nad Sdzavou
- Normy CSN
- Mapové podklady — navrh dopravniho feSeni, katastralni mapa, polohopis
- InZenyrské sité (IS) od jejich spravcil véetné navrhu trasy novych IS
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A3 UDAJE O UZEMi

Misto stavby — mé&sto: Zd4r nad Sazavou
- okres: Zd'ar nad Sézavou
- kraj: Vysocina

Namrazov4 oblast: stfedn{

Ttfida zeminy: 3az4

Ve Zd'dru nad Sdzavou planuje investor na ul. Jihlavskd vystavbu nové cyklostezky.
V ramci uvedené stavby bude nutné zrekonstruovat i stavajici vetejné osvétleni a ptizpisobit
je nov¢ navrZzenému stavu.

Stavbou dotCené parcely, k.d. Mésto 7dar [795232] - 5824/1, 5975, 5976/6, 6765/5,
5976/10, 5976/9, 5986/2, 6765/7, 6958, 6957, 6959/1, 6956, 6967, 6955/3, 6971, 5976/7,
5976/3, 6467/1, 6955/1, 6968, 6970 a 6969.

A.4 UDAJE O STAVBE

Predmétem dokumentace je celkova rekonstrukce a ¢aste¢né rozsiteni stavajici soustavy
vefejného osvétleni (VO) ve Zddru nad Sdzavou na ul. Jihlavskd. Nové vefejné osvétlen
bude v prostoru od ul. Brunénskd po ul. Chelcického napéjeno ze stavajiciho rozvodu VO.
V prostoru od mostu pies Zelezni¢ni trat’ Havl. Brod — Brno a dile ven z mésta bude
projektované VO napdjeno z nového odbérného mista, které je v této PD oznaceno RVO-
Jihlavskd.

Jedna se o celkovou rekonstrukci a ¢aste¢né rozSiteni vetfejného osvétleni, které zvysi
bezpecnost, zrakovou pohodu tam¢jSich obyvatel i navstévnikl v no¢nich hodinach.

Stavba nové projektovaného VO bude probihat v koordinaci s ostatnimi SO — piedevSim
pak se stavbou komunikaci a vystavbou ostatnich inZenyrskych siti.

Nova svitidla VO budou kotvena na nové stozary VO. Svitidla budou schvaleného typu
investorem — viz. svételné technicky vypocet (STV).

Pted zahdjeni praci se vytyci vSechna dotéend podzemni zafizeni. Je nutno respektovat
vSechna vyjadieni spravci ostatnich inZenyrskych siti.

Rozsiteni VO bude principielné spocivat ve zbudovani cca 950 m kabelové trasy,
vystavbé 25 silni¢nich stozari VO jm. vySky 8,0 m, 1 ddlni¢niho stozaru VO jm. vysky 12,0
m, rekonstrukci osvétleni jednoho ptfechodu pro chodce, osvétleni jednoho mista pro
prechdzeni, osazeni dvou kust pojistkové skiin€ SVO a ziizeni nového odbérného mista
RVO-Jihlavskd.

Stavba VO bude realizovana v jedné etap¢ v koordinaci s ostatnimi SO.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Kabelov4 trasa je navrZena pievazné v noveé projektované cyklostezce a jwjich krajnicich,
kterd je tvofena zeleni. Cdste¢né je pak kabelova trasa vedena pod komunikaci — piekop /
protlak. Pfi kiiZeni mistnich komunikaci, které bude provedeno strojnimi piekopy, bude ve
vlastnim pfekopu mimo vlastni kabeldz a uzemnéni VO uloZena i rezervni kabelova
chranicka @ 110 mm pro piipadné budouci potieby investora.

Pfed zahdjenim praci si stavebnik zajisti ndvrh pfechodného dopravniho znaceni, které
bude odsouhlaseno piisluSnym dopravnim inspektoritem — jde predevSim o bezpecné
provadéni zemnich praci a zastaveni montdzni ploSiny na pozemni komunikaci v dob¢ stavby
stozartt VO. Dile je nutné, aby fidici brali na zfetel prace v blizkosti komunikace.

Vykopové prace v ochrannych pasmech (OP) ostatnich inZenyrskych siti budou
provadény ruéné€. V mistech, kde se nenachdzi ostatni inZenyrské sit€ (navrh je mimo OP), se
mohou zemni prace provadét strojné.

V pldnované trase se nachdzi ostatni inZenyrské sité, které se nesmi poSkodit ani omezit
jejich provoz. Je tfeba maximalné respektovat vyjadieni jednotlivych spravci inZenyrskych
siti, které jsou ptilohou tohoto projektu. Jedna se predev§im o EG.D-Distribuce (kabely NN,
uzemnéni a venkovni vedeni NN), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sdélovaci kabely),
GasNet (plynovod STL a NTL) a Mésto Zd’ar nad Sazavou (VO a MR).

V planované kabelové trase bude uloZen kabel VO typu CYKY v kabelové chranicce @
75 mm a zemnici pasek FeZn 30x4 mm. V pfekopech mistnich komunikaci bude navich
uloZena rezervni kabelova chrani¢ka @ 110 mm - viz. ptilohové fezy kabelovou trasou.

Seznam stavbou dotcenych parcel a jejich vlastniki:

Cislo .| gislo . . o
parcely k.u. LV Metry trasy a pocet prvki Vlastnické pravo Adresa
5824/1 3 m kabelové trasy VO
5975 20 m kabelové trasy VO
5 m kabelové trasy VO;
5976/6 stozar VO 4/3;
= demontaz 1 stozar VO
6765/5 g 5 m kabelové trasy VO
N 5 m kabelové trasy VO;
5976/10 905 prechodovy stozar zebra-2.2
§ 200 m kabelové trasy VO; stozary VO
5976/9 o 5/1 az 5/5; SVO-2; stozar zebra-2.1;
N 45 m kabelové trasy prelozky PVSEK %zkova (12287/ 1
N e g .
5986/2 % | |10 m kabelové trasy VO Mésto Zdarnad | {7 N Sazavel
6765/7 3 demontaz jednoho stozaru VO Sazavou 59101 Zdar nad
6958 ® 15 m kabelové trasy VO; Sazavou
N stozar VO 2/2; demontaz 1 stozaru VO
é 60 m kabelové trasy VO;
6957 = stozary VO 2/1 a 1/1; RVO-Jihlavska;
§ demontaz 1 stozaru VO
N P
W 5 m kabelové trasy VO;
69591 N RVO-Jihlavska
6956 220 m kabelové trasy; stozar 1/2;
vylozniky stozar( 1/3 az 1/8;




6967

6955/3

6971

5976/7
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60 m kabelové trasy VO; stozary VO
1/7 a 1/8; demontaz jednoho stozaru
VO

5 m kabelové trasy VO

10 m kabelové trasy VO

5976/3

6467/1

6955/1

6968

3489

100 m kabelové trasy VO;

vylozniky stozar( VO 4/1 az 4/4; zebra-
2.1;

demontaz 3 stozara VO

10 m kabelové trasy VO;
vylozniky zebra-2.1 a zebra-2.2

120 m kabelové trasy;
stozary 5/6 az 5/8; demontaz 2 stozard
VO

140 m kabelové trasy VO; SVO-1;
stozary 3/1 az 3/3, 1/2 az 1/6, 1/9;
pfechodové stoZary zebra-1.1 a zebra-
1.2; demontaz 7 stozart VO a jedné
pojistkové skiiné VO; vylozniky stoZard
21 a1/

Kraj Vysocina

KSUSV, p.o.

Zizkova 1882/57
58601 Jihlava

Kosovska 1122/16
58601 Jihlava

6970

6969

3952

3 m kabelové trasy VO

1 m kabelové trasy VO

Hettich CR k.s.

Jihlavska 2190/3
Zdar nad Sazavou
1

59101 Zd'ar nad
Sazavou

10 m kabelové trasy VO

N<
O«

AS, a.s.

Strojirenska
675/6, Zdar nad
Séazavou 1
59101 Zdar nad
Sazavou

Zpusob zapraveni plochy:
Vykop bude hutnén po vrstvé 25 cm az po plan. Skladba hornich vrstev komunikaci je
predmétem sam. PD. V zatravnénych mistech bude povrch hutnén a uveden do ptivodniho

stavu véetné oseti zelené.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Proudov4 soustava a napéti:

Vyska svitidel nad zemd:

Délka vyloznik:

Umisténi novych svitidel:

Pocet novych svitidel:

Typy a pocet stozarti VO:

Zdroje osvétleni:
Jmenovité napéti svitidel:
Typ pouzitych svitidel:
Pocet pojistkovych skiini:
Pocet rozvadéca RVO:

Zpusob napéjeni VO:

Druhy kabelli VO:

Ovladani VO/méreni el. E:

Uzemnéni:

TN-C, 1PEN, 230 V, 50 Hz

12 m — délni¢ni stozar VO — 1 kus
8 m — silni¢ni stozary VO — 25 kust
6 m — prechodové stozary — 4 kusy

Jednoramenné vylozniky — 2,5 m

Dvouramenné vylozniky — 1,5 m x 1,5 m, £ 180°
Prechodové vylozniky — individualni délky dle
situace

Na ocelovy vyloznik nebo diik stozdru pruméru
63 mm, povrchova dprava Zarovym zinkovanim
vné 1 uvnitf, sila zinkovani je minimaln€ 70 pm
na celé plose vylozniku.

42 kusu svitidel VO na silni¢nich stozarech;

2 kusy svitidel VO na délni¢nim stoZaru;

4 kusy svitidel ZEBRA na pfechodovych
stoZarech

25 ks silni¢nich stozart jm. vysky 8,0 m

1 ks délni¢ni stoZar jm. vysky 12,0 m

4 ks prechodovy stozar jm. vySky 6,0 m

Vsechny stozary budou stupnovité, Zzarove
zinkované zevnitt 1 zvenci, sila zinkovéni je
minimaln¢ 70um na celé plose stozaru. Spodni
cast stozdru bude chrdnéna termoplastovym
nastfikem proti korozi po spodni okraj dvifek
elektro-vyzbroje.

LED dle svételné technického vypoctu
230V, 50 Hz

schvéleného typu investorem — viz. STV

2 ks — termoplastovy pilit; SVO-1 a SVO-2
1 ks — RVO-Jihlavskd

Napojeni ze stavajictho rozvodu VO v prostoru
od ul. Brnénskd po ul. Chelcického;

Pfipojeni znového odbérmého mista RVO-
Jihlavskd v prostoru od mostu pies Zelezni¢ni
trat’ Havl. Brod — Brno smérem ven z mésta.

CYKY-J 4x10 mm? — kabel VO
CYKY-J 5x1,5 mm? — pfipojeni svitidel VO

V rozvéadéci RVO / stavajici

pasek FeZn 30 x 4 mm a kulatina pram. 10 mm

Celkova délka kabelovych tras VO  cca 950 m

Veskeré realizacni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle NV €. 194/2022. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veSkerém el.
zafizeni vychozi revize pracovnikem s pfisluSnou a platnou elektrotechnickou kvalifikaci.
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Prace a ddrzbu na el. zafizeni sméji vykondvat pouze pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle NV €. 194/2022.

Energeticka bilance

. Instalovany Celkovy .
Pocet fikon jednoho | instalovany | Soudobost Celkovy
VO Cyklostezka Jihlavskd | svitidel | P70 J aovany soudoby pifkon
(ks) svitidla piikon B(G-) Ps (kW)
Pi (kW) Pi (kW)
VO Brnénska —
Chel¢ického — nové VO 16 0,05 0.8 0.8
Ptechod pro chodce 2 0,15 0,3 | 0,3
VO Brnénska —
Chelcického — -9 0,08 -0,7 -0,7
demontované VO
NavySeni spotieby VO
v useku Brnénskd - 0,4 0,4
Chelcického
RVO - Jihlavskd - VO 26 0,05 1,3 1 1,3
RVO - Jihlavskd - ZEBRA 2 0,15 0,3 0,3
CELKEM 1,6 16

RVO - Jihlavska

Novy stav projektovaného VO zvysi zat€Z o cca 0,4 kW v useku od ul. Brnénskd po ul.

Chelcického.

Pti soumérné zat€zi bude navySeni vykonového zatiZeni cca:
400 W /3f=135W,
Coz odpovida navySeni proudového zatiZeni elektrického rozvodu kazdé el. faze cca:

135W/230V=0,6A

Projekt neuvazuje s navySenim velikosti hlavniho jisti¢e v RVO, ktery napdji predmé&tny
usek projektovaného VO na ul. Jihlavskd od ul. Brnénskd po ul. Chelcického. Toto bude
upfesnéno v rdmci realizacnich praci. Pfipadné nutné upravy v RVO budou feSeny investorem

mimo ramec této PD.

Novy stav projektovaného VO od Zelezni¢niho mostu smérem ven z mésta na ul.
Jihlavskd bude napdjen z nového odbérného mista RVO — Jihlavskd. Celkové vykonové
zatiZzeni planovaného rozvodu je cca 1,6 kW.

Na zdklad¢ vySe uvedené energetické bilance projekt navrhuje velikost hl. jisti¢e v RVO-

Jihlavskd na 16 A/3/B.

TECHNICKE RESENI
Na ul. Jihlavskd bude demontovano stavajici vyznacené VO. Demontdzni prace budou
probihat za plné informovanosti investora tak, aby nedoS$lo k trazu elektrickym proudem

apod.

Osazeni zdkladl novych stozari VO bude respektovat vyjddieni spravcii ostatnich
inZenyrskych siti — EG.D-Distribuce-kabely NN, VAS-vodovody a kanalizace, CETIN —
vedeni SEK, GasNet-STL a NTL, Mé&sto Zd’ar nad Sézavou—VO a MR aj.

Vlastni svitidla. VO budou napojena kabelem CYKY-J 5x1,5 mm? a odjisténa ve
stozarové elektro-vyzbroji zdvitovymi pojistkami 6 A. Vyzbroj stoZiaru bude pouZita

zakrytovaného typu.
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Kabelovéd trasa bude provedena dle piisluSnych fezii vykopy pod komunikaci, pod
chodnikem a pod zeleni. Hloubka uloZeni kabelu v komunikaci je minimalné¢ 100 cm,
v zeleni 60 cm a v chodniku 40 cm. Kabel VO bude uloZen v zemni kabelové chrinicce
prim. 75 mm v piskovém loZi. Nad kabely bude ve vySce cca 20 cm poloZena varovnd félie.
Vykop bude ve zpevnénych plochich dosypéan po plan a pribézné hutnén. Nésledné bude
provedena konecnd tprava terénu v rdmci sam. SO.

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnéni paskovym zemnicem typu FeZn
30x4 mm a k systému uzemnéni budou stozdry jednotlivé pfipojeny kulatinou FeZn priméru
10 mm. Pfechody uzemnéni budou vhodné chranény proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm
pod terénem, napi. smrStovaci zeleno-Zlutou izolaci. Nové provedené uzemnéni bude
uloZeno v soubchu s kabelem VO, viz vykresy fezti vykopem — pod kabelem a pfi jedné
stran¢ vykopu, bude piekryto vrstvou zeminy cca 10 cm. VSechny spoje v zemi na uzemnéni
budou chranény ochrannym natérem. Nové uzemnéni bude spojeno se stavajicim uzemnénim
soustavy VO.

Veskeré vykopové prace budou provadény s maximalni opatrnosti ke vSem inZenyrskym
sitim.

Stozary VO budou ocelové, stupniovité, jejich povrchova udprava bude zirovym
zinkovanim vn€ i uvnitf (sila zinkovdni bude minimdlné¢ 70 um na celé ploSe stoziru).
Doplitkovd ochrannd povrchova dprava stozarti bude termoplastickym praskovym lakem do
vyse 2,5 m od konce stozdru, v€etné Casti v zemi.

Svitidla se budou zapojovat stiidave na jednotlivé faze dle nésledujictho schéma:

& &3
: S

Doporucené podminky zajisténi osvétlenosti:
- Cisténi svitidel: jednou za 6 mésict
- vyména svételnych zdroji: plosné€, podle uddvané Zivotnosti svételnych
zdrojt

Kazdé kabelové zakonceni bude popséno Stitky s udaji:
- typ kabelu
- odkud je kabel veden (smér, napf. ¢islo stoZaru)
- kam je kabel veden (smér)

Odstavka stavajici projektem nedotcené soustavy VO neni v no¢nich hodinach piipustna.
Nové VO bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize na elektrickém zatizeni
s kladnym zavérem — elektrické zatizeni je schopno bezpecného a spolehlivého provozu.

Zaklady silni¢nich stozari VO budou hloubky 1,7 metru. Zdklady parkovych stozard VO
budou hloubky 1,2 metru. Jejich provedeni bude dle ptilohového fezu zakladem stozaru VO.

Osazeni zdkladl novych stozari VO bude respektovat vyjddieni sprdvcli ostatnich
inZenyrskych siti — GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN,
SEK, uzemnéni a venkovni vedeni NN; VAS — vodovody a kanalizace, CETIN — SEK a NN;
Mésto Zd'ar nad Sdzavou — VO a MR;
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TECHNICKE RESENI VO NA UL. JIHLAVSKA V PROSTORU MEZI UL.
BRNENSKA - CHELCICKEHO

Napdjeni projektovaného VO na ul. Jihlavskd v dseku od ul. Brnénskd po ul. Chelcického
bude provedeno ze stavajiciho stoZzaru VO na ul. Brnénskd, ktery je v situaCnim vykrese
oznacen jako VO-1.

Ze stavajictho stozaru VO-1 bude vedena nova kabelovd smycCka pies stdvajici
prechodovy stozar VO-2 a dale ptes mista 4/1 az 4/4, odkud bude kabel VO ptiveden do nové
pojistkové skiin¢ SVO-2.

Z pojistkové skiiné SVO-2 bude déle veden novy kabelovy paprsek, ktery bude napdjet
rekonstruované pfechodové stozary VO ozn. zebra-2.1 a zebra-2.2. Z mista zebra-2.2 bude
dale kabel VO naspojkovan na stavajici kabelovy rozvod VO.

Druhy kabelovy vyvod z SVO-2 bude veden pfes nova svételnd mista 5/1 az 5/8, odkud
bude kabel pfipojen do stavajiciho stozaru VO, ktery je v situaci oznacen VO-4.

Dalsi rozvod VO je pak pfedmétem jiné navazujici stavby kruhového objezdu, kde je jiny
investor akce.

TECHNICKE RESENI VO NA UL. JIHLAVSKA VPROSTORU OD
ZELEZNICNIHO MOSTU SMEREM VEN Z MESTA

Nové projektované VO na ul. Jiklavskd v prostoru od Zelezni¢niho mostu smérem ven
zmésta bude napdjeno z nového odbérného mista, které je v této PD oznaCeno RVO-
Jihlavskd. Investor akce si podd u distribu¢ni spole¢nosti zadost o pfipojeni, na jejimz
zdkladé bude provedena ptipojka el. energie z distribu¢ni soustavy NN. Projekt uvaZuje
provést piipojku NN ze stdvajici distribu¢ni skiiné, kterd je v této PD ozn. SR-distribuce,
nicméné toto miiZe byt distributorem upifesnéno ¢i zmeénéno na zdkladé sam. PD v ndvaznosti
na vlastni Zadost o pfipojeni k distribu¢ni soustavé NN.

Na zdklad€ vySe uvedené energetické bilance projekt navrhuje velikost hlavniho jistice
v RVO-Jihlavskad 16 A/3/B.

Z RVO-Jihlavskd budou vedeny celkem dva nové kabelové vyvody. Prvni kabelovy
vyvod bude napdjet mista 2/1 a 2/2 smérem k Zelezni¢énimu mostu. Druhy kabelovy vyvod
z RVO-Jihlavskda bude smyckovan pifes mista I/] az 1/9, odkud bude pfipojena novd
pojistkova skiin SVO-1.

Ze sktin¢ SVO-1 bude napdjeno osvétleni mista pro prechdzeni — mista zebra-1.1 a zebra-
1.2. Déle bude ze skiiné SVO-I napdjeno nové VO smérem ven z mésta pires nova svételna

mista 3/1 az 3/3.
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B.3 ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni vSech ostatnich
inzenyrskych siti! GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN,
SEK, uzemnéni a venkovni vedeni; VAS — vodovody a kanalizace, CETIN — SEK a NN;
mésto Zd'ar nad Sdzavou — VO a MR.

Trasa kabelového vedeni je dobfe patrna ze situacniho vykresu v pfiloze. Parametry
vykopii jsou vyznadeny ve vykresovych piflohovych &astech Rez vykopem pod zeleni, Rez
vykopem pod chodnikem a Rez vykopem pod komunikaci. Zemni price v zeleni a
v chodnicich, kam zasahuji ochrannd pasma jinych inzenyrskych budou provadény opatrné
rucné.

V prostorach vykopu v blizkosti zpevnénych i nezpevnénych komunikaci se
NESMI skladovat vikopek na téchto komunikacich!

Pro vzdjemny styk sinZenyrskymi sitémi plati CSN 73 6005 ,,Prostorové tprava siti
technického vybaveni“, podle které je nutno postupovat. Déle se musi respektovat
vyjadieni jednotlivych spravci siti, obzvlasté zpusoby provadéni praci v blizkosti cizich
zatizeni.

Silové kabely

Pti soub&hu n€kolika silovych kabeli do 1 kV se ponechd mezi nimi mezera minimalné
5 cm. V kratkych vzdélenostech a vyjimecné je mozno klast kabely do 1 kV 1 tésné vedle
sebe, nad i pod sebe. Vodorovné ani svislé prepazky mezi kabely do 1 kV neni nutné klast.

Sdelovaci kabely

Pfi soub¢hu kabelu VO se sdélovacim kabelem je nutno dodrZet miniméalni vzdéalenost
30 cm. Neni-li moZno tuto vzddlenost dodrZet, uloZi se kabely VO do kabelovych Zlabii
s poklopem ve vzdalenosti min 10 cm. Pii kiizeni sdélovaciho kabelu se kabel VO ulozi do
kabelového zlabu s pfesahem minimdln€ 1 m na kazdou stranu. Pfi odkryti sdélovacich
kabelt a pfi vykopech v jejich blizkosti je nutné vyzadat dozor spravce kabelt.

Vodovod

P11 soubéhu 1 kiiZeni je nutno dodrZet minimalni vzdalenost 40 cm. Pii kiiZeni se kabel
ulozi do chranic¢ky kopoflex prim. 75 mm a s pfesahem 1 m na kazdou stranu. Pfi soub&hu
se kabel uloZi do chrani¢ky kopoflex o priméru 75 mm.

Plynovod

Pti soub&hu s nizkotlakym plynovym vedenim je nutno dodrZet minimalni vzdédlenost
40 cm a se stiedotlakym plynovym vedenim vzdalenost 60 cm, pficemz se kabel VO
povede v chrani¢ce kopoflex o priméru 75 mm. Pfi kiiZeni s nizkotlakym i stiedotlakym
plynovodem se dodrzi minimdalni vzddlenost 10 cm a kabel se ulozi do kabelovych Zlabu
délky 1 m na kazdou stranu pokud mozno nad plynovodem.

Kanalizace

Pfi soubéhu se dodrzi minimélni vzdalenost 50 cm a pii kiizeni 30 cm. Pii soubchu se
pouZije chranicky kopoflex o priméru 75 mm. Pfi kiiZeni se kabel uloZi do chrdnicky
kopoflex pram. 75 mm v délce 1 m na kaZdou stranu.

Hromosvod
Pri kiiZeni se zemnim vedenim hromosvodu se kabel uloZi nad timto vedenim a v misté
kiiZzeni ve vzdalenosti minimaln€ 50 cm.

Pted zahrnutim kabelové trasy po poloZeni kabeli musi byt provedena kontrola uloZzeni
kabelt provozovatelem VO nebo jim poveéfenym zdstupcem (investor). Soucasné s tim se

provede i1 geodetické zaméfeni kabelové trasy, fotodokumentace a kontrola kiiZzeni ¢i
soub&hu ostatnich inZenyrskych siti jejich provozovateli.
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PRISLUSNE TRIDY OSVETLENI DLE €SN EN 13 201

Silnice Jihlavska:

ZATRIDENI MiSTNi OSVETLOVANE KOMUNIKACE A ZVOLENI

Rychlost

>100

70-100

40-70

<40

Hustota

2-proudé

>45% kapacity

15-45% kapacity

<15% kapacity

Dopravni

prostredky

MIX, hodné neaut

mix

jen auta

Rozdéleni vozovky

ANO

NE

Hustota k

fizovatek

<=3/km

>3/km

Vozidla na kraji

ano

ne

Osvétleni

okoli

hodné

stredné

malo

Navigacni

ukol

Hodné obtizné

Obtizné

Snadné

M4
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Cyklostezka:
Rychlost <40 1
chlize a velmi 0 1
pomalé
Hustota
>45% kapacity 1
15-45% kapacity 0 -1
<15% kapacity -1
Dopravni prostiedky
pési, cyklista i auto 2
pési a auto 1
pési a cyklista 1 1
pési 0
cyklista 0
Vozidla na kraji
ano g
ne
Osvétleni okoli
hodné 1
stfedné 0 0
malo -1
Rozpoznani obliceje treba
je : 1 1
neni
P4

Instalovand svitidla musi byt schvdleného typu investorem stavby. Svitidla musi
splnovat veskeré normativni podminky CSN.

B.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem bude provedena samocinnym odpojenim od
zdroje dle CSN 33 2000 — 4 — 41 ed.3. Hodnoty uzemnéni jsou dény vySe uvedenou
normou CSN. Zemni piechodovy odpor kovovych stoZart je max. 10 Q.

Vsechny kovové prvky budou spojeny s vodicem PEN venkovniho rozvodu.

Zékladni ochrana bude provedena:

a) zakladni izolaci
b) krytem nebo piepdzkou

Ochrana pfi poruse bude provedena:

a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
b) ochrannym pospojovanim podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.1.2.

B.6 OCHRANA PRED BLESKEM

Nové prvky VO budou chranény pied bleskem dle platnych CSN 62305. Pes UNI-
svorku se pfipoji vedice PEN k PEN rozvodu venkovniho vedeni. Zemni¢ bude tak
spole¢ny jak pro ochranu pted nebezpecnym dotykem, tak pro ochranu pted bleskem.

Hodnota uzemnéni kazdého stozaru je maximalné 10 Q.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na Zzivotni prostiedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximalni mite ptihliZzet ke stdvajici vefejné zeleni,
kefiim a stromiim.

Zbyly materidl z prostfihii a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytiidén na zdkladni
materidlové druhy. Nepouzitelny materidl bude zhotovitelem zlikvidovdn a odpad ptedan
opravnéné osobé¢ ke sbéru nebo vykupu odpadii dle §4 zdkona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
materidlil zastava zhotoviteli.

Kovovy Srot, barevné kovy, hlinikové a médeéné vodice z pfedmétné stavby dopravi
zhotovitel pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o nové zafizent,
vynos zustdva majetkem zhotovitele. Piipadné je uzamkne na bezpecné misto.

Zv1astni pozornost je tfeba vénovat barevnym kovim a zabranit jejich ztrat¢ v dobé
stavby. Demontovany materidl k opétnému pouZiti bude uloZen na sklddku zhotovitele, ktery
s nim bude zachdazet dle platné legislativy.

B.8 PBRS - POZARNE A BEZPECNOSTNI RESENi STAVBY

Projektovana stavba je v souladu s vyhlaskou 137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, §4 Umistovani staveb, odstavec (5), kde se uvadi, Ze ,,Rozvodné
energetické a telekomunikaéni vedeni se v zastavénych ¢astech obce umist'uji pod zem.*

Samotny stozar je ocelova konstrukce a nezvySuje v poZadované dob¢ pozarni odolnosti
intenzitu poZzaru (resp. dil¢i zvySeni intenzity poZdru je tak malé, Ze ho Ize v rdmci rozptylu
hodnot zanedbat).

B.9 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Popis

Technické teSeni provedeni praci je popsdno v technické zprave, grafické zakresleni
je obsazeno v situacnich vykresech, ve schéma napdjeni a piisluSnych fezech kabelovou
trasou tohoto projektu.

Projekt se bude realizovat v jedné etapé v koordinaci s ostatnimi SO.

Pred zahdjenim realizace praci vypracuje zhotovitel provizorni dopravni znaceni,
které nechd odsouhlasit piislusnym dopravnim inspektordtem Policie CR ve Zd’aru nad
Séazavou.

Predpoklddand lhiita vystavby je 6 mésicu.

Z4jmové misto se nachazi na ul. Jihlavskd ve Zd'dru nad Sdzavou.

Zarizeni staveniSté

S ohledem na charakter praci, trvald deponie ani mezideponie nebudou zfizovany.
Materidl bude na stavbu piivazen prabéZzné¢ ze skladu zhotovitele. Proto ani skladky
objemng¢jsiho materidlu nebudou budovany.

Ptistup na stavbu pro pracovniky, dopravu materidlu i montdzni mechanizaci bude
zajistén z mistnich komunikaci.

Sité technické infrastruktury

Veskeré venkovni sit€¢ jsou zfejmé v terénu. V rdmci BOZP a neomezeni jejich
provozu je nutné zachovat jejich piislusné ochranné pasmo.

Podzemni i nadzemni sité jsou orientacné zakresleny v situaCnich vykresech a ve
vyjadienich jednotlivych spravct inzenyrskych siti. Prace budou probihat v blizkosti vedeni
GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN, SEK, uzemnéni a
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venkovni vedeni NN; VAS — vodovody a kanalizace, CETIN — SEK a NN; Mésto Zd4r nad
Sézavou — VO a MR.

Vyjadreni jednotlivych spravct siti se musi respektovat jak ze strany objednatele, tak i
zhotovitele montaZnich praci. Zadné inZenyrské sité se nesmi poskodit ani omezit jejich
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi piedpisy a normami CSN.

Napojeni stavenisté
Pro stavbu nebude tfeba zdroj vody ani jind stavebni média. Pfipadna potieba
elektiiny bude zajisténa z pifenosnych agregéti zhotovitele.

Bezpecnost prace

Stavba bude realizovdna za dodrZeni bezpe¢nostnich piedpisii a norem CSN EN
50110-1 a 2 a vSech dal$ich nafizeni s t€émito normami souvisejicimi.

Pii praci je nutné dodrZovat zdkon 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
dalS$i souvisejici nafizeni a zdkony o bezpeCnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich.

Soucasti bezpeCnosti prace je i vypindni a zajisStovani vedeni. Tyto prace budou
provadéet opravnéni pracovnici provozovatele zafizeni, pfezkouSeni dle vyhl. 50/78 Sb. Prace
budou provedeny dle vy3e citované CSN EN.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximdlni mife ptihlizet ke stdvajici vefejné zeleni,
ketlim a stromiim.

Zbyly materidl z prostfihli a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytiidén na zakladni
materidlové druhy. NepouZzitelny materidl bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad pieddn
opravnéné osobé ke sbéru nebo vykupu odpadii dle §4 zdkona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
materidla zstava zhotoviteli.

Kovovy Srot, barevné kovy, hlinikové a médéné vodice z predmétné stavby dopravi
zhotovitel pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skute€nost, Ze se jednd o nové zafizeni,
vynos zustdva majetkem zhotovitele. Pfipadné je uzamkne na bezpecné misto.

Zv1astni pozornost je tfeba vénovat barevnym kovim a zabrénit jejich ztrdté v dobé
stavby. Demontovany materidl k opétnému pouziti bude ulozen na sklddku zhotovitele, ktery
s nim bude zachazet dle platné legislativy.

Stavajici svitidla VO budou ekologicky zlikvidovana.

Orienta¢ni lhiita vystavby

Zahdjeni 1 ukonceni stavby se pfedpoklada v roce 2024/2025.

Montazni prace se nemohou provadét v zimnim obdobi, teplota nesmi klesnout pod
hodnotu stanovenou vyrobcem kabelu, popf. ostatntho materidlu. Obecné je to hodnota pod
5°C.
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B.10 BOZP - BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Veskeré montaZni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN.

Z hlediska bezpecného pracovniho postupu, bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti
stavebnich pracich je nutno dodrzovat:

ZAKON C. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci

v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Jedna se zejména o nasledujici ustanovent:

§ 2 Pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

§ 3 PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na staveniSti

§ 4 Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni

§ 5 PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

§ 6 Bezpecnostni znacky, znaceni a signély

§ 7 Rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma

§ 8 Zdkaz vykonu nékterych praci

§ 9, § 10 Odborna zptisobilost

§ 11 Zvlastni odborna zptsobilost

Dalsi dkony zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, poptipadé fyzické osoby, kterd se
podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci na
staveniSti. Jednd se o:

o §14
o §15
o § 16 — pivinnosti zhotovitele stavby
o §17
Spolecnd, prechodna a zavérena ustanoveni
o §19
o §20
o §21
o §22
o §23

Dile je nutné dodrzovat a fidit se:

NARIZENIM VLADY C. 591/2006 Sb.

o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Toto nafizeni je nutno pln¢ respektovat véetné:

Ptilohy €. 1 — Dalsi poZzadavky na stavenisté

Prilohy ¢. 2 — Bliz§{ minimalni poZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouZzivani strojui a naradi na stavenisti

Ptilohy €. 3 — PoZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Ptilohy €. 4 — NaleZzitosti ozndmeni o zahdjeni praci

Ptilohy €. 5 — Préce a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pii jejichZ provadéni vznikd povinnost zpracovat plan
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Pti préaci na el. zafizenich musi byt dodrZena piislu$na ustanoveni v platném rozsahu a déle

nasledujici normy:

CSN 33 2000-7-705 ed.2:

Elektrotechnické piedpisy

,.EBlektrick4 instalace nizkého nap&ti—
Cast 7-705: Zaiizeni jednotiéelové a ve
zvl4Stnich objektech — Zemé&délska

a zahradnickd zaf{zeni

CSN 33 3320, ed.2

Elektrotechnické ptedpisy

Elektrické ptipojky

CSN 330166 ed. 2

Oznacovani zil kabeld a
ohebnych $itir

CSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nizkého
napéti

Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 1500

Elektrotechnické ptedpisy

Revize elektrickych zatizen{

CSN CSN 33 2000-4-41
ed.3

Elektrické instalace nizkého
napéti

Cést 4-41: Ochrann4 opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

Elektrické instalace nizkého

- Cést 4-43: Bezpe¢nost - Ochrana pred

napé&ti nadproudy
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
napéti zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nizkého
napéti -

- Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a
vodice ochranného pospojovéni

CSN 33 2000-6, ed.2

Elektrické instalace nizkého
napéti

Cést 6: Revize

CSN CEN/TR 13201-1

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
1: Vybér tfid osvétleni

CSN EN 13201-2

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
2: Pozadavky

CSN EN 13201-3

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
3: Vypocet

CSN 73 6005 Z4

Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast
5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektrickd veden{

Veskeré realizani prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle NV €. 194/2022. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veskerém el.
zafizeni vychozi revize pracovnikem s pfisluSnou a platnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Prace a udrzbu na el. zafizeni smé&ji vykondvat pouze pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle NV ¢&. 194/2022.
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B.12 ZAVER A SHRNUTI

* Pred zacidtkem praci vypracuje realiza¢ni firma ndvrh pfechodného dopravniho
znadeni, které nechd odsouhlasit dopravnim inspektordtem policie CR v Ttebi¢i —
montazni ploSiny na komunikaci, mechanizace zemnich praci, ptekop a protlak
komunikace apod.

* Pied zahdjenim zemnich praci je nutné nechat vytyc¢it vS§echna podzemni zafizeni a
upfesnit jejich polohu sondami.

* Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti se musi provadét ruéné se zvysSenou
maximalni opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich naruSeni a poSkozeni.

* Na télese silnic a mistnich komunikacich nesmi byt skladovan vykopek.

* Po uloZeni kabelu a jeho zakryti je nutno zdhoz dikladné¢ po vrstviach zhutnit a
povrch uvést do ptivodniho stavu.

* Celou stavbu je nutné provést v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy a CSN.

* Veskeré stavbou dotéené plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

* Po montdZi kabelového rozvodu VO osvétleni nechat zhotovit revizni zpravu na
elektrickém zafizeni.

* Vyjadfeni jednotlivych spravcl inZenyrskych siti a dopravniho inspektoratu policie
CR se musi respektovat.

* VSechny spoje a prechody uzemnéni od stoZaru do zemé je nutné chranit gumo-
asfaltovou suspenzi.

* Prfed zdhozem kabelu je nutné provést jeho geodetické zaméteni, fotodokumetaci a
kontrolu kiiZeni spravcem kiizené sit¢.

SITUACNI VYKRESY

Jsou pftilohou této PD.
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