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A          PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1         IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1      Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
CYKLOSTEZKA JIHLAVSKÁ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Stavební objekt:  
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

b) Místo stavby: 
Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou 
Dotčené parcely – předmětem předcházejícího stupně PD: k.ú. Město Žďár [795232] – 

5824/1, 5975, 5976/6, 6765/5, 5976/10, 5976/9, 5986/2, 6765/7, 6958, 6957, 6959/1, 6956, 
6967, 6955/3, 6971, 5976/7, 5976/3, 6467/1, 6955/1, 6968, 6970 a 6969. 

 

c) Předmět dokumentace 
Předmětem této dokumentace je celková rekonstrukce a částečné rozšíření stávající 

soustavy veřejného osvětlení ve Žďáru nad Sázavou na ul. Jihlavská, kde Město Žďár nad 
Sázavou plánuje zbudování cyklostezky. Z tohoto důvodu je třeba nasvětlit zájmový prostor 
veřejným osvětlením, které bude splňovat normativní požadavky. 

 

A.1.2      Údaje o investorovi 

Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
 

A.1.3      Údaje o zadavateli společné dokumentace 

PETRPROJEKT s.r.o. 
Líšeňská 4504/50 
636 00 Brno 
IČO: 08001839 
 

A.1.4      Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Vypracoval: 
Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, Třebíč, 674 01, IČ: 25522043 
Kontakt: Ing. Josef Klíma, +420 739 323 417, josefklima@gmail.com 

Projektant: 
Ing Karel Tomek, autorizace: 1400201, Adresa: Mládežnická 980/8, Třebíč, 

674 01, obor: IE02 
 

A.2         SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Prohlídka řešené situace s majitelem VO – Město Žďár nad Sázavou 
- Normy ČSN 
- Mapové podklady – návrh dopravního řešení, katastrální mapa, polohopis 
- Inženýrské sítě (IS) od jejich správců včetně návrhu trasy nových IS 
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A.3         ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

Místo stavby – město:   Žďár nad Sázavou 
- okres:  Žďár nad Sázavou 
- kraj:  Vysočina 

Námrazová oblast:  střední 
Třída zeminy:   3 až 4 

 

Ve Žďáru nad Sázavou plánuje investor na ul. Jihlavská výstavbu nové cyklostezky. 
V rámci uvedené stavby bude nutné zrekonstruovat i stávající veřejné osvětlení a přizpůsobit 
je nově navrženému stavu. 

Stavbou dotčené parcely, k.ú. Město Žďár [795232] - 5824/1, 5975, 5976/6, 6765/5, 
5976/10, 5976/9, 5986/2, 6765/7, 6958, 6957, 6959/1, 6956, 6967, 6955/3, 6971, 5976/7, 
5976/3, 6467/1, 6955/1, 6968, 6970 a 6969. 

 

A.4         ÚDAJE O STAVBĚ 
 

Předmětem dokumentace je celková rekonstrukce a částečné rozšíření stávající soustavy 
veřejného osvětlení (VO) ve Žďáru nad Sázavou na ul. Jihlavská. Nové veřejné osvětlení 
bude v prostoru od ul. Brněnská po ul. Chelčického napájeno ze stávajícího rozvodu VO. 
V prostoru od mostu přes železniční trať Havl. Brod – Brno a dále ven z města bude 
projektované VO napájeno z nového odběrného místa, které je v této PD označeno RVO-
Jihlavská. 

Jedná se o celkovou rekonstrukci a částečné rozšíření veřejného osvětlení, které zvýší 
bezpečnost, zrakovou pohodu tamějších obyvatel i návštěvníků v nočních hodinách.  

Stavba nově projektovaného VO bude probíhat v koordinaci s ostatními SO – především 
pak se stavbou komunikací a výstavbou ostatních inženýrských sítí.  

Nová svítidla VO budou kotvena na nové stožáry VO. Svítidla budou schváleného typu  
investorem – viz. světelně technický výpočet (STV). 

Před zahájení prací se vytýčí všechna dotčená podzemní zařízení. Je nutno respektovat 
všechna vyjádření správců ostatních inženýrských sítí. 

Rozšíření VO bude principielně spočívat ve zbudování cca 950 m kabelové trasy, 
výstavbě 25 silničních stožárů VO jm. výšky 8,0 m, 1 dálničního stožáru VO jm. výšky 12,0 
m, rekonstrukci osvětlení jednoho přechodu pro chodce, osvětlení jednoho místa pro 
přecházení, osazení dvou kusů pojistkové skříně SVO a zřízení nového odběrného místa 
RVO-Jihlavská. 

Stavba VO bude realizována v jedné etapě v koordinaci s ostatními SO. 
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B           SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1         POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

Kabelová trasa je navržena převážně v nově projektované cyklostezce a jwjich krajnicích, 
která je tvořena zelení. Částečně je pak kabelová trasa vedena pod komunikací – překop / 
protlak. Při křížení místních komunikací, které bude provedeno strojními překopy, bude ve 
vlastním překopu mimo vlastní kabeláž a uzemnění VO uložena i rezervní kabelová 
chránička ∅ 110 mm pro případné budoucí potřeby investora. 

Před zahájením prací si stavebník zajistí návrh přechodného dopravního značení, které 
bude odsouhlaseno příslušným dopravním inspektorátem – jde především o bezpečné 
provádění zemních prací a zastavení montážní plošiny na pozemní komunikaci v době stavby 
stožárů VO. Dále je nutné, aby řidiči brali na zřetel práce v blízkosti komunikace. 

Výkopové práce v ochranných pásmech (OP) ostatních inženýrských sítí budou 
prováděny ručně. V místech, kde se nenachází ostatní inženýrské sítě (návrh je mimo OP), se 
mohou zemní práce provádět strojně.  

V plánované trase se nachází ostatní inženýrské sítě, které se nesmí poškodit ani omezit 
jejich provoz. Je třeba maximálně respektovat vyjádření jednotlivých správců inženýrských 
sítí, které jsou přílohou tohoto projektu. Jedná se především o EG.D-Distribuce (kabely NN, 
uzemnění a venkovní vedení NN), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sdělovací kabely), 
GasNet (plynovod STL a NTL) a Město Žďár nad Sázavou (VO a MR). 

V plánované kabelové trase bude uložen kabel VO typu CYKY v kabelové chráničce ∅ 

75 mm a zemnicí pásek FeZn 30x4 mm. V překopech místních komunikací bude navích 
uložena rezervní kabelová chránička ∅ 110 mm – viz. přílohové řezy kabelovou trasou. 

 

Seznam stavbou dotčených parcel a jejich vlastníků: 

Číslo 
parcely k.ú. 

číslo 
LV Metry trasy a počet prvků Vlastnické právo Adresa 

5824/1 

M
ěsto Ž

ď
ár (okres Ž

ď
ár nad S

ázavou); 795232 

1 

3 m kabelové trasy VO 

Město Žďár nad 
Sázavou 

Žižkova 227/1 
Žďár nad Sázavou 
1 
59101 Žďár nad 
Sázavou 

5975 20 m kabelové trasy VO 

5976/6 
5 m kabelové trasy VO; 
stožár VO 4/3; 
demontáž 1 stožár VO 

6765/5 5 m kabelové trasy VO 

5976/10 
5 m kabelové trasy VO; 
přechodový stožár zebra-2.2 

5976/9 
200 m kabelové trasy VO; stožáry VO 
5/1 až 5/5; SVO-2; stožár zebra-2.1; 
45 m kabelové trasy přeložky PVSEK 

5986/2 10 m kabelové trasy VO 
6765/7 demontáž jednoho stožáru VO 

6958 15 m kabelové trasy VO; 
stožár VO 2/2; demontáž 1 stožáru VO 

6957 
60 m  kabelové trasy VO; 
stožáry VO 2/1 a 1/1; RVO-Jihlavská; 
demontáž 1 stožáru VO 

6959/1 
5 m kabelové trasy VO; 
RVO-Jihlavská 

6956 
220 m kabelové trasy; stožár 1/2; 
výložníky stožárů 1/3 až 1/8;  
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6967 
60 m kabelové trasy VO; stožáry VO 
1/7 a 1/8; demontáž jednoho stožáru 
VO 

6955/3 5 m kabelové trasy VO 

6971 10 m kabelové trasy VO 

5976/7 

3489 

100 m kabelové trasy VO; 
výložníky stožárů VO 4/1 až 4/4; zebra-
2.1; 
demontáž 3 stožárů VO 

Kraj Vysočina 
 
 
 

KSÚSV, p.o. 

Žižkova 1882/57 
58601 Jihlava 
 
 
Kosovská 1122/16 
58601 Jihlava 

 

5976/3 
10 m kabelové trasy VO; 
výložníky zebra-2.1 a zebra-2.2 

 

6467/1 
120 m kabelové trasy; 
stožáry 5/6 až 5/8; demontáž 2 stožárů 
VO 

 

6955/1 

140 m kabelové trasy VO; SVO-1; 
stožáry 3/1 až 3/3, 1/2 až 1/6, 1/9; 
přechodové stožáry zebra-1.1 a zebra-
1.2; demontáž 7 stožárů VO a jedné 
pojistkové skříně VO; výložníky stožárů 
2/1 a 1/1 

 

6968 

3952 

3 m kabelové trasy VO 

Hettich ČR k.s. 

Jihlavská 2190/3 
Žďár nad Sázavou 
1 
59101 Žďár nad 
Sázavou 

 

6970 1 m kabelové trasy VO  

6969 8 10 m kabelové trasy VO ŽĎAS, a.s. 

Strojírenská 
675/6, Žďár nad 
Sázavou 1 
59101 Žďár nad 
Sázavou 

 

 

Způsob zapravení plochy: 
Výkop bude hutněn po vrstvě 25 cm až po pláň. Skladba horních vrstev komunikací je 

předmětem sam. PD. V zatravněných místech bude povrch hutněn a uveden do původního 
stavu včetně osetí zeleně. 
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B.2         CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

Proudová soustava a napětí:  TN-C, 1PEN, 230 V, 50 Hz 
 

Výška svítidel nad zemí:  12 m – dálniční stožár VO – 1 kus 
8 m – silniční stožáry VO – 25 kusů 

      6 m – přechodové stožáry – 4 kusy 
 

Délka výložníků: Jednoramenné výložníky – 2,5 m 
 Dvouramenné výložníky – 1,5 m x 1,5 m, ∠ 180° 
 Přechodové výložníky – individuální délky dle 

situace 
 

Umístění nových svítidel:  Na ocelový výložník nebo dřík stožáru průměru 
63 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním 
vně i uvnitř, síla zinkování je minimálně 70 µm 
na celé ploše výložníku. 

 

Počet nových svítidel:  42 kusů svítidel VO na silničních stožárech; 
  2 kusy svítidel VO na dálničním stožáru; 
  4 kusy svítidel ZEBRA na přechodových 

stožárech 
 

Typy a počet stožárů VO:  25 ks silničních stožárů jm. výšky 8,0 m 
      1 ks dálniční stožár jm. výšky 12,0 m 
      4 ks přechodový stožár jm. výšky 6,0 m 

Všechny stožáry budou stupňovité, žárově 
zinkované zevnitř i zvenčí, síla zinkování je 
minimálně 70µm na celé ploše stožáru. Spodní 
část stožáru bude chráněna termoplastovým 
nástřikem proti korozi po spodní okraj dvířek 
elektro-výzbroje. 

 

Zdroje osvětlení:   LED dle světelně technického výpočtu 
 

Jmenovité napětí svítidel:  230 V, 50 Hz 
 

Typ použitých svítidel: schváleného typu investorem – viz. STV 
 

Počet pojistkových skříní: 2 ks – termoplastový pilíř; SVO-1 a SVO-2 
 

Počet rozváděčů RVO: 1 ks – RVO-Jihlavská 
 

Způsob napájení VO: Napojení ze stávajícího rozvodu VO v prostoru 
od ul. Brněnská po ul. Chelčického; 

 Připojení z nového odběrného místa RVO-
Jihlavská v prostoru od mostu přes železniční 
trať Havl. Brod – Brno směrem ven z města. 

 

Druhy kabelů VO:   CYKY-J 4x10 mm2 – kabel VO 
CYKY-J 5x1,5 mm2 – připojení svítidel VO 

 

Ovládání VO/měření el. E: V rozváděči RVO / stávající 
 

Uzemnění:  pásek FeZn 30 x 4 mm a kulatina prům. 10 mm 
 

Celková délka kabelových tras VO cca 950 m 
 
Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou 

kvalifikací dle NV č. 194/2022. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. 
zařízení výchozí revize pracovníkem s příslušnou a platnou elektrotechnickou kvalifikací. 
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Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací dle NV č. 194/2022. 

 
Energetická bilance 

VO Cyklostezka Jihlavská 
Počet 

svítidel 
(ks) 

Instalovaný 
příkon jednoho 

svítidla 
Pi (kW) 

Celkový 
instalovaný 

příkon 
Pi (kW) 

Soudobost 
β (-) 

Celkový 
soudobý příkon 

Ps (kW) 

VO Brněnská – 
Chelčického – nové VO 

16 0,05 0,8 

1 

0,8 

Přechod pro chodce 2 0,15 0,3 0,3 

VO Brněnská – 
Chelčického – 
demontované VO 

-9 0,08 -0,7 -0,7 

Navýšení spotřeby VO 
v úseku Brněnská - 

Chelčického 
 0,4  0,4 

RVO – Jihlavská - VO 26 0,05 1,3 1 1,3 

RVO – Jihlavská - ZEBRA 2 0,15 0,3  0,3 

CELKEM 
RVO – Jihlavská 

  1,6   1,6 

 
Nový stav projektovaného VO zvýší zátěž o cca 0,4 kW v úseku od ul. Brněnská po ul. 

Chelčického. 
Při souměrné zátěži bude navýšení výkonového zatížení cca: 

400 W / 3f = 135 W, 
Což odpovídá navýšení proudového zatížení elektrického rozvodu každé el. fáze cca: 

135 W / 230 V = 0,6 A 
Projekt neuvažuje s navýšením velikosti hlavního jističe v RVO, který napájí předmětný 

úsek projektovaného VO na ul. Jihlavská od ul. Brněnská po ul. Chelčického. Toto bude 
upřesněno v rámci realizačních prací. Případné nutné úpravy v RVO budou řešeny investorem 
mimo rámec této PD.  

 

Nový stav projektovaného VO od železničního mostu směrem ven z města na ul. 
Jihlavská bude napájen z nového odběrného místa RVO – Jihlavská. Celkové výkonové 
zatížení plánovaného rozvodu je cca 1,6 kW. 

Na základě výše uvedené energetické bilance projekt navrhuje velikost hl. jističe v RVO-
Jihlavská na 16 A/3/B. 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Na ul. Jihlavská bude demontováno stávající vyznačené VO. Demontážní práce budou 

probíhat za plné informovanosti investora tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem 
apod. 

Osazení základů nových stožárů VO bude respektovat vyjádření správců ostatních 
inženýrských sítí – EG.D-Distribuce-kabely NN, VAS-vodovody a kanalizace, CETIN – 
vedení SEK, GasNet-STL a NTL, Město Žďár nad Sázavou–VO a MR aj. 

Vlastní svítidla VO budou napojena kabelem CYKY-J 5x1,5 mm2 a odjištěna ve 
stožárové elektro-výzbrojí závitovými pojistkami 6 A. Výzbroj stožáru bude použita 
zakrytovaného typu. 
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Kabelová trasa bude provedena dle příslušných řezů výkopy pod komunikací, pod 
chodníkem a pod zelení. Hloubka uložení kabelu v komunikaci je minimálně 100 cm, 
v zeleni 60 cm a v chodníku 40 cm. Kabel VO bude uložen v zemní kabelové chráničce 
prům. 75 mm v pískovém loži. Nad kabely bude ve výšce cca 20 cm položena varovná fólie. 
Výkop bude ve zpevněných plochách dosypán po pláň a průběžně hutněn. Následně bude 
provedena konečná úprava terénu v rámci sam. SO. 

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem typu FeZn 
30x4 mm a k systému uzemnění budou stožáry jednotlivě připojeny kulatinou FeZn průměru 
10 mm. Přechody uzemnění budou vhodně chráněny proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm 
pod terénem, např. smršťovací zeleno-žlutou izolací. Nově provedené uzemnění bude 
uloženo v souběhu s kabelem VO, viz výkresy řezů výkopem – pod kabelem a při jedné 
straně výkopu, bude překryto vrstvou zeminy cca 10 cm. Všechny spoje v zemi na uzemnění 
budou chráněny ochranným nátěrem. Nové uzemnění bude spojeno se stávajícím uzemněním 
soustavy VO. 

Veškeré výkopové práce budou prováděny s maximální opatrností ke všem inženýrským 
sítím.  

Stožáry VO budou ocelové, stupňovité, jejich povrchová úprava bude žárovým 
zinkováním vně i uvnitř (síla zinkování bude minimálně 70 µm na celé ploše stožáru). 
Doplňková ochranná povrchová úprava stožárů bude termoplastickým práškovým lakem do 
výše 2,5 m od konce stožáru, včetně části v zemi. 

Svítidla se budou zapojovat střídavě na jednotlivé fáze dle následujícího schéma: 

 
Doporučené podmínky zajištění osvětlenosti: 

- čištění svítidel: jednou za 6 měsíců 
- výměna světelných zdrojů: plošně, podle udávané životnosti světelných 

zdrojů  
 

Každé kabelové zakončení bude popsáno štítky s údaji: 
- typ kabelu 
- odkud je kabel veden (směr, např. číslo stožáru) 
- kam je kabel veden (směr) 

 

Odstávka stávající projektem nedotčené soustavy VO není v nočních hodinách přípustná. 
Nové VO bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize na elektrickém zařízení 
s kladným závěrem – elektrické zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.  

 

Základy silničních stožárů VO budou hloubky 1,7 metru. Základy parkových stožárů VO 
budou hloubky 1,2 metru. Jejich provedení bude dle přílohového řezu základem stožáru VO. 

Osazení základů nových stožárů VO bude respektovat vyjádření správců ostatních 
inženýrských sítí – GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN, 
SEK, uzemnění a venkovní vedení NN; VAS – vodovody a kanalizace, CETIN – SEK a NN; 
Město Žďár nad Sázavou – VO a MR; 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VO NA UL. JIHLAVSKÁ V PROSTORU MEZI UL. 
BRNĚNSKÁ - CHELČICKÉHO 

Napájení projektovaného VO na ul. Jihlavská v úseku od ul. Brněnská po ul. Chelčického 
bude provedeno ze stávajícího stožáru VO na ul. Brněnská, který je v situačním výkrese 
označen jako VO-1.  

Ze stávajícího stožáru VO-1 bude vedena nová kabelová smyčka přes stávající 
přechodový stožár VO-2 a dále přes místa 4/1 až 4/4, odkud bude kabel VO přiveden do nové 
pojistkové skříně SVO-2. 

Z pojistkové skříně SVO-2 bude dále veden nový kabelový paprsek, který bude napájet 
rekonstruované přechodové stožáry VO ozn. zebra-2.1 a zebra-2.2. Z místa zebra-2.2 bude 
dále kabel VO naspojkován na stávající kabelový rozvod VO. 

Druhý kabelový vývod z SVO-2 bude veden přes nová světelná místa 5/1 až 5/8, odkud 
bude kabel připojen do stávajícího stožáru VO, který je v situaci označen VO-4. 

Další rozvod VO je pak předmětem jiné navazující stavby kruhového objezdu, kde je jiný 
investor akce. 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VO NA UL. JIHLAVSKÁ V PROSTORU OD 

ŽELEZNIČNÍHO MOSTU SMĚREM VEN Z MĚSTA 
Nově projektované VO na ul. Jihlavská v prostoru od železničního mostu směrem ven 

z města bude napájeno z nového odběrného místa, které je v této PD označeno RVO-
Jihlavská. Investor akce si podá u distribuční společnosti žádost o připojení, na jejímž 
základě bude provedena přípojka el. energie z distribuční soustavy NN. Projekt uvažuje 
provést přípojku NN ze stávající distribuční skříně, která je v této PD ozn. SR-distribuce, 
nicméně toto může být distributorem upřesněno či změněno na základě sam. PD v návaznosti 
na vlastní žádost o připojení k distribuční soustavě NN. 

Na základě výše uvedené energetické bilance projekt navrhuje velikost hlavního jističe 
v RVO-Jihlavská 16 A/3/B. 

Z RVO-Jihlavská budou vedeny celkem dva nové kabelové vývody. První kabelový 
vývod bude napájet místa 2/1 a 2/2 směrem k železničnímu mostu. Druhý kabelový vývod 
z RVO-Jihlavská bude smyčkován přes místa 1/1 až 1/9, odkud bude připojena nová 
pojistková skříň SVO-1. 

Ze skříně SVO-1 bude napájeno osvětlení místa pro přecházení – místa zebra-1.1 a zebra-
1.2. Dále bude ze skříně SVO-1 napájeno nové VO směrem ven z města přes nová světelná 
místa 3/1 až 3/3. 
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B.3         ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech ostatních 

inženýrských sítí! GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN, 
SEK, uzemnění a venkovní vedení; VAS – vodovody a kanalizace, CETIN – SEK a NN; 
město Žďár nad Sázavou – VO a MR. 

Trasa kabelového vedení je dobře patrna ze situačního výkresu v příloze. Parametry 
výkopů jsou vyznačeny ve výkresových přílohových částech Řez výkopem pod zelení, Řez 
výkopem pod chodníkem a Řez výkopem pod komunikací. Zemní práce v zeleni a 
v chodnících, kam zasahují ochranná pásma jiných inženýrských budou prováděny opatrně 
ručně. 

V prostorách výkopu v blízkosti zpevněných i nezpevněných komunikací se 
NESMÍ skladovat výkopek na těchto komunikacích! 

Pro vzájemný styk s inženýrskými sítěmi platí ČSN 73 6005 „Prostorová úprava sítí 
technického vybavení“, podle které je nutno postupovat. Dále se musí respektovat 
vyjádření jednotlivých správců sítí, obzvláště způsoby provádění prací v blízkosti cizích 
zařízení. 

 

Silové kabely 
Při souběhu několika silových kabelů do 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně     

5 cm. V krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle 
sebe, nad i pod sebe. Vodorovné ani svislé přepážky mezi kabely do 1 kV není nutné klást. 

 

Sdělovací kabely 
Při souběhu kabelu VO se sdělovacím kabelem je nutno dodržet minimální vzdálenost 

30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely VO do kabelových žlabů 
s poklopem ve vzdálenosti min 10 cm. Při  křížení sdělovacího kabelu se kabel VO uloží do 
kabelového žlabu s přesahem minimálně 1 m na každou stranu. Při odkrytí sdělovacích 
kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů. 

 

Vodovod 
Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel 

uloží do chráničky kopoflex prům. 75 mm a s přesahem 1 m na každou stranu. Při souběhu 
se kabel uloží do chráničky kopoflex o průměru 75 mm. 

 

Plynovod 
Při souběhu s nízkotlakým plynovým vedením je nutno dodržet minimální vzdálenost  

40 cm a se středotlakým plynovým vedením vzdálenost 60 cm, přičemž se kabel VO 
povede v chráničce kopoflex o průměru 75 mm. Při křížení s nízkotlakým i středotlakým 
plynovodem se dodrží minimální vzdálenost 10 cm a kabel se uloží do kabelových žlabů 
délky 1 m na každou stranu pokud možno nad plynovodem. 

 

Kanalizace 
Při souběhu se dodrží minimální vzdálenost 50 cm a při křížení 30 cm. Při souběhu se 

použije chráničky kopoflex o průměru 75 mm. Při křížení se kabel uloží do chráničky 
kopoflex prům. 75 mm v délce 1 m na každou stranu. 

 

Hromosvod 
Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě 

křížení ve vzdálenosti minimálně 50 cm. 
 

Před zahrnutím kabelové trasy po položení kabelů musí být provedena kontrola uložení 
kabelů provozovatelem VO nebo jím pověřeným zástupcem (investor). Současně s tím se 
provede i geodetické zaměření kabelové trasy, fotodokumentace a kontrola křížení či 
souběhu ostatních inženýrských sítí jejich provozovateli. 
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B.4         ZATŘÍDĚNÍ MÍSTNÍ OSVĚTLOVANÉ KOMUNIKACE A ZVOLENÍ 
PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 13 201 

 
Silnice Jihlavská: 
 

Rychlost >100 2 

-1 
  70-100 1 

  40-70 -1 

  <40 -2 

Hustota 2-proudé     

  >45% kapacity 1 

1   15-45% kapacity 0 

  <15% kapacity -1 

Dopravní prostředky 

  MIX, hodně neaut 2 

0   mix 1 

  jen auta 0 

Rozdělení vozovky 

  ANO 0 
1 

  NE 1 

Hustota křižovatek 

  <=3/km 0 
1 

  >3/km 1 

Vozidla na kraji 

  ano 1 
0 

  ne 0 

Osvětlení okolí 

  hodně 1 

0   středně  0 

  málo -1 

Navigační úkol 

  Hodně obtížné 2 

0   Obtížné 1 

  Snadné 0 

  
 

M4 
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Cyklostezka: 
 

Rychlost <40 1 

1 

  

chůze a velmi 

pomalé 
0 

Hustota 

  >45% kapacity 1 

-1   15-45% kapacity 0 

  <15% kapacity -1 

Dopravní prostředky 

  pěší, cyklista i auto 2 

1 

  pěší a auto 1 

  pěší a cyklista 1 

  pěší 0 

  cyklista 0 

Vozidla na kraji 

  ano 1 
0 

  ne 0 

Osvětlení okolí 

  hodně 1 

0   středně  0 

  málo -1 

Rozpoznání obličeje třeba 

  je 1 
1 

  není 0 

   P4 
 
Instalovaná svítidla musí být schváleného typu investorem stavby. Svítidla musí 

splňovat veškeré normativní podmínky ČSN. 
 

B.5         OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM 
 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od 
zdroje dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3. Hodnoty uzemnění jsou dány výše uvedenou 
normou ČSN. Zemní přechodový odpor kovových stožárů je max. 10 Ω. 

Všechny kovové  prvky budou spojeny s vodičem PEN venkovního rozvodu. 
Základní ochrana bude provedena: 

a) základní izolací 
b) krytem nebo přepážkou 

Ochrana při poruše bude provedena: 
a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistícími prvky 
b) ochranným pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2. 

 

B.6         OCHRANA PŘED BLESKEM 
 

Nové prvky VO budou chráněny před bleskem dle platných ČSN 62305. Přes UNI-
svorku se připojí vediče PEN k PEN rozvodu venkovního vedení. Zemnič bude tak 
společný jak pro ochranu před nebezpečným dotykem, tak pro ochranu před bleskem. 

Hodnota uzemnění každého stožáru je maximálně 10 Ω. 
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B.7         POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 

Stavbou nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. PD respektuje stávající 
vegetaci. Zhotovitel stavby musí v maximální míře přihlížet ke stávající veřejné zeleni, 
keřům a stromům.  

Zbylý materiál z prostřihů a odpady vč. šrotového materiálu bude vytříděn na základní 
materiálové druhy. Nepoužitelný materiál bude zhotovitelem zlikvidován a odpad předán 
oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 185/2001 Sb. Výnos z těchto 
materiálů zůstává zhotoviteli. 

Kovový šrot, barevné kovy, hliníkové a měděné vodiče z předmětné stavby dopraví 
zhotovitel přímo do výkupen surovin. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nové zařízení, 
výnos zůstává majetkem zhotovitele. Případně je uzamkne na bezpečné místo. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat barevným kovům a zabránit jejich ztrátě v době 
stavby. Demontovaný materiál k opětnému použití bude uložen na skládku zhotovitele, který 
s ním bude zacházet dle platné legislativy. 

 

B.8         PBŘS – POŽÁRNĚ A BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Projektovaná stavba je v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, §4 Umísťování staveb, odstavec (5), kde se uvádí, že „Rozvodné 
energetické a telekomunikační vedení se v zastavěných částech obce umísťují pod zem.“  

Samotný stožár je ocelová konstrukce a nezvyšuje v požadované době požární odolnosti 
intenzitu požáru (resp. dílčí zvýšení intenzity požáru je tak malé, že ho lze v rámci rozptylu 
hodnot zanedbat).  

 

B.9         ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Popis 
Technické řešení provedení prací je popsáno v technické zprávě, grafické zakreslení 

je obsaženo v situačních výkresech, ve schéma napájení a příslušných řezech kabelovou 
trasou tohoto projektu. 

Projekt se bude realizovat v jedné etapě v koordinaci s ostatními SO. 
Před zahájením realizace prací vypracuje zhotovitel provizorní dopravní značení, 

které nechá odsouhlasit příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR ve Žďáru nad 
Sázavou. 

Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců. 
Zájmové místo se nachází na ul. Jihlavská ve Žďáru nad Sázavou. 
 
Zařízení staveniště 
S ohledem na charakter prací, trvalá deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. 

Materiál bude na stavbu přivážen průběžně ze skladu zhotovitele. Proto ani skládky 
objemnějšího materiálu nebudou budovány. 

Přístup na stavbu pro pracovníky, dopravu materiálu i montážní mechanizaci bude 
zajištěn z místních komunikací. 

 
Sítě technické infrastruktury 
Veškeré venkovní sítě jsou zřejmé v terénu. V rámci BOZP a neomezení jejich 

provozu je nutné zachovat jejich příslušné ochranné pásmo. 
Podzemní i nadzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situačních výkresech a ve 

vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí. Práce budou probíhat v blízkosti vedení 
GasNet - plynovody STL a NTL; EG.D-Distribuce - kabely VN, NN, SEK, uzemnění a 
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venkovní vedení NN; VAS – vodovody a kanalizace, CETIN – SEK a NN; Město Žďár nad 
Sázavou – VO a MR. 

Vyjádření jednotlivých správců sítí se musí respektovat jak ze strany objednatele, tak i 
zhotovitele montážních prací. Žádné inženýrské sítě se nesmí poškodit ani omezit jejich 
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami ČSN. 
 

Napojení staveniště 
Pro stavbu nebude třeba zdroj vody ani jiná stavební média. Případná potřeba 

elektřiny bude zajištěna z přenosných agregátů zhotovitele. 
 

Bezpečnost práce 
Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 

50110-1 a 2 a všech dalších nařízení s těmito normami souvisejícími. 
Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

další související nařízení a zákony o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích. 

Součástí bezpečnosti práce je i vypínání a zajišťování vedení. Tyto práce budou 
provádět oprávnění pracovníci provozovatele zařízení, přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. Práce 
budou provedeny dle výše citované ČSN EN. 
 

Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Stavbou nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. PD respektuje stávající 

vegetaci. Zhotovitel stavby musí v maximální míře přihlížet ke stávající veřejné zeleni, 
keřům a stromům.  

Zbylý materiál z prostřihů a odpady vč. šrotového materiálu bude vytříděn na základní 
materiálové druhy. Nepoužitelný materiál bude zhotovitelem zlikvidován a odpad předán 
oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 185/2001 Sb. Výnos z těchto 
materiálů zůstává zhotoviteli. 

Kovový šrot, barevné kovy, hliníkové a měděné vodiče z předmětné stavby dopraví 
zhotovitel přímo do výkupen surovin. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nové zařízení, 
výnos zůstává majetkem zhotovitele. Případně je uzamkne na bezpečné místo. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat barevným kovům a zabránit jejich ztrátě v době 
stavby. Demontovaný materiál k opětnému použití bude uložen na skládku zhotovitele, který 
s ním bude zacházet dle platné legislativy. 

Stávající svítidla VO budou ekologicky zlikvidována. 
 

Orientační lhůta výstavby 
Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v roce 2024/2025. 
Montážní práce se nemohou provádět v zimním období, teplota nesmí klesnout pod 

hodnotu stanovenou výrobcem kabelu, popř. ostatního materiálu. Obecně je to hodnota pod   
5 oC. 
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B.10         BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. 
 
Z hlediska bezpečného pracovního postupu, bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích je nutno dodržovat: 
 

ZÁKON Č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 
Jedná se zejména o následující ustanovení: 
 

- § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- § 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- § 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
- § 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
- § 8 Zákaz výkonu některých prací 
- § 9, § 10 Odborná způsobilost 
- § 11 Zvláštní odborná způsobilost 
- Další úkony zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Jedná se o: 

o § 14 
o § 15 
o § 16 – pivinnosti zhotovitele stavby 
o § 17 

- Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
o § 19 
o § 20 
o § 21 
o § 22 
o § 23 

 
Dále je nutné dodržovat a řídit se: 
 

NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Toto nařízení je nutno plně respektovat včetně: 

- Přílohy č. 1 – Další požadavky na staveniště 
- Přílohy č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Přílohy č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Přílohy č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
- Přílohy č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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B.11         SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
 

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení v platném rozsahu a dále 
následující normy: 
    
ČSN 33 2000-7-705 ed.2: Elektrotechnické předpisy 

 
 
 

„Elektrická instalace nízkého napětí– 
Část  7-705: Zařízeni jednoúčelové a ve 
zvláštních objektech – Zemědělská 
a zahradnická zařízení 

ČSN 33 3320, ed.2 
 

Elektrotechnické předpisy Elektrické přípojky 

ČSN 33 0166 ed. 2 
 

Označování žil kabelů a 
ohebných šňůr 

 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 1500 
 

Elektrotechnické předpisy Revize elektrických zařízení 

ČSN ČSN 33 2000-4-41 
ed.3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí  

- Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí - 

- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a 
vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2000-6, ed.2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 6: Revize 

ČSN CEN/TR 13201-1 
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
1: Výběr tříd osvětlení 

ČSN EN 13201-2 
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
2: Požadavky 
 

ČSN EN 13201-3  
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
3: Výpočet 

ČSN 73 6005 Z4  Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 
5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 
 

 
Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou 

kvalifikací dle NV č. 194/2022. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. 
zařízení výchozí revize pracovníkem s příslušnou a platnou elektrotechnickou kvalifikací. 

Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací dle NV č. 194/2022. 
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B.12         ZÁVĚR A SHRNUTÍ 
 

• Před začátkem prací vypracuje realizační firma návrh přechodného dopravního 
značení, které nechá odsouhlasit dopravním inspektorátem policie ČR v Třebíči – 
montážní plošiny na komunikaci, mechanizace zemních prací, překop a protlak 
komunikace apod. 

• Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit všechna podzemní zařízení a 
upřesnit jejich polohu sondami. 

• Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně se zvýšenou 
maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich narušení a poškození. 

• Na tělese silnic a místních komunikacích nesmí být skladován výkopek. 
• Po uložení kabelu a jeho zakrytí je nutno zához důkladně po vrstvách zhutnit a 

povrch uvést do původního stavu. 
• Celou stavbu je nutné provést v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a ČSN. 
• Veškeré stavbou dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 
• Po montáži kabelového rozvodu VO osvětlení nechat zhotovit revizní zprávu na 

elektrickém zařízení. 
• Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a dopravního inspektorátu policie 
ČR se musí respektovat. 

• Všechny spoje a přechody uzemnění od stožáru do země je nutné chránit gumo-
asfaltovou suspenzí. 

• Před záhozem kabelu je nutné provést jeho geodetické zaměření, fotodokumetaci a 
kontrolu křížení správcem křížené sítě. 

 
 
 

           SITUAČNÍ VÝKRESY 

Jsou přílohou této PD. 
 
 
 
 

 


