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Nová protahovací krabice KR3, kde budou zakončeny
instalované zemní chráničky vedené z KR2.

Ovládání scoreboardu zůstane stávající:
do Ohřívárny se bude ze stolu u rozhodčích schovávat:

- starý ovládací panel drátový s integrovaným adaptérem
- reinstalovat průmyslový konektor Harting na mantinel nad stolem
- budou do něj zapojeny nové přívodní kabely od zábrankových světel

a propoj z krabice KR2-KR3 pro scoreboard
Přívod od zábrankových světel bude proveden přes instalační krabici
ZABR, kde budou zakončeny potřebné zemní chráničky.
Přívod od scoreboardu bude proveden kabelem outdoor F/UTP cat. 5E
přes instalační krabici KR3 a napojen na stávající kabel v KR2.

Nový silový rozvaděč OHŘEV 12U instalovaný nad
novou krabicí KR2 umístěné na soklu přímo u stěny
za dveřmi Ohřívárny.

Nová protahovací/propojovací krabice KR2 (místo krabice KR1)
umístěná na soklu přímo u stěny za dveřmi Ohřívárny.

Server přemístěný na zem přímo u stěny před soklem za
dveřmi Ohřívárny, případně na sokl s podložením dle situace.

Napájecí zásuvky na omítku pro Server a Rack ozvučení

Rack ozvučení přemístěný na stěnu Ohřívárny - bude
nutno přemístit stávající nástěnnou lékárničku.
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Napájecí zásuvky okruhů 1+2+3 budou instalovány v parapetním žlabu s přepážkou na mantinelu s rozvody SLP.
Napájecí zásuvky okruhů 4+5+6 budou instalovány na omítku.
Pro každý z okruhů 1 až 6 bude do nového silového rozvaděče OHŘEV doveden samostatný kabel CYKY 3Jx2,5.
Než bude provedena rekonstrukce silových rozvodů ve stadionu, tak budou silové zásuvky zapojeny stávajícím
způsobem = všechny na jeden (stávající) jistič 16A.

OHŘEV

Prvky ozvučení v rack (mimo vybavení racku):
- stereo mixer RH SOUND ML802DUSBX
- CD přehrávač Sony
- 2ks výkonový zesilovač RH SOUND SKI800okruh nbr.6

okruh nbr.5

MIC player
CD

Prvky ozvučení v místnosti rozhodčích:
- mikrofon drátový se stolním stojanem
- mikrofon bezdrátový klopový
- bezdrátový přijímač a antény
- CD přehrávač
- (stereo mixer je napevno nastaven na provoz

už jen podle nepřístupného umístění v rack
není při produkci používán)

Zdroje zvuku instalované na stole rozhodčích
budou připojeny kabely pro signálové napojení
vedenými zemní trasou do stereo mixeru
umístěného v rack v Ohřívárně.

Zemní trasa v betonové desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

Zemní trasa v betonové desce 5x chránička Ø63mm
pro přívodní kabeláž k rozhodčím z místnosti Ohřívárna

Zemní trasa v betonové desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

stávající světlo

Nosné trasy v provedení z vkládacích instalačních lišt
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ŘEŠENÝ PROSTOR - 2 558m2
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL
STAVEBNÍ ÚPRAVY

NO
VÝ

 T
EC

HN
OL

OG
IC
KÝ

 K
AN

ÁL

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SLP

SERVER
RACK

OHŘÍVÁRNA

28 (26) x 60 m

Nové dveře budou posunuty mimo traverzy

ZABR

KR2

KR3

Nová protahovací krabice KR3, kde budou zakončeny
instalované zemní chráničky vedené z KR2.

Ovládání scoreboardu zůstane stávající:
do Ohřívárny se bude ze stolu u rozhodčích schovávat:

- starý ovládací panel drátový s integrovaným adaptérem
- reinstalovat průmyslový konektor Harting na mantinel nad stolem
- budou do něj zapojeny nové přívodní kabely od zábrankových světel

a propoj z krabice KR2-KR3 pro scoreboard
Přívod od zábrankových světel bude proveden přes instalační krabici
ZABR, kde budou zakončeny potřebné zemní chráničky.
Přívod od scoreboardu bude proveden kabelem outdoor F/UTP cat. 5E
přes instalační krabici KR3 a napojen na stávající kabel v KR2.

Nový silový rozvaděč OHŘEV 12U instalovaný nad
novou krabicí KR2 umístěné na soklu přímo u stěny
za dveřmi Ohřívárny.

Nová protahovací/propojovací krabice KR2 (místo krabice KR1)
umístěná na soklu přímo u stěny za dveřmi Ohřívárny.

Server přemístěný na zem přímo u stěny před soklem za
dveřmi Ohřívárny, případně na sokl s podložením dle situace.

Napájecí zásuvky na omítku pro Server a Rack ozvučení

Rack ozvučení přemístěný na stěnu Ohřívárny - bude
nutno přemístit stávající nástěnnou lékárničku.
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Napájecí zásuvky okruhů 1+2+3 budou instalovány v parapetním žlabu s přepážkou na mantinelu s rozvody SLP.
Napájecí zásuvky okruhů 4+5+6 budou instalovány na omítku.
Pro každý z okruhů 1 až 6 bude do nového silového rozvaděče OHŘEV doveden samostatný kabel CYKY 3Jx2,5.
Než bude provedena rekonstrukce silových rozvodů ve stadionu, tak budou silové zásuvky zapojeny stávajícím
způsobem = všechny na jeden (stávající) jistič 16A.

OHŘEV

Prvky ozvučení v rack (mimo vybavení racku):
- stereo mixer RH SOUND ML802DUSBX
- CD přehrávač Sony
- 2ks výkonový zesilovač RH SOUND SKI800okruh nbr.6

okruh nbr.5

MIC player
CD

Prvky ozvučení v místnosti rozhodčích:
- mikrofon drátový se stolním stojanem
- mikrofon bezdrátový klopový
- bezdrátový přijímač a antény
- CD přehrávač
- (stereo mixer je napevno nastaven na provoz

už jen podle nepřístupného umístění v rack
není při produkci používán)

Zdroje zvuku instalované na stole rozhodčích
budou připojeny kabely pro signálové napojení
vedenými zemní trasou do stereo mixeru
umístěného v rack v Ohřívárně.

Před instalací se domluvit s obsluhou, zda jim návrh vyhovuje:
- jestli opravdu nepoužívají stereo mixer a může být v rack v Ohřívárně
- jestli opravdu používají CD přehrávač a potřebují ho mít na stole u rozhodčích

Zemní trasa v betonové desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

Zemní trasa v betonové desce 5x chránička Ø63mm
pro přívodní kabeláž k rozhodčím z místnosti Ohřívárna

Zemní trasa v betonové desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

Zemní trasa v betonové desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

Zemní trasa v betonové       desce 1x chránička Ø40mm
pro přívodní kabeláž od       zábrankových světel

Budou reinstalovány všechny stávající prvky
s výjimkou zábrankových světel, pro které je
počítáno ve Výkazu-Výměr s výměnou jejich
kompletní sestavy (viz foto).
Pokud budou investorovi vyhovovat stávající
výložníky zábrankových světel, tak budou
výložníky použity a vyměněny pouze vlastní
signální moduly zábrankových světel.

Nové silové zásuvky budou rozděleny do okruhů
a než bude provedena rekonstrukce silových
rozvodů ve stadionu, tak budou  zapojeny
stávajícím způsobem na jeden (stávající) jistič 16A.

Přívod pro nová zábranková světla:
- 2ks outdoor F/UTP cat. 5E

Přívod pro nová zábranková světla:
- 2ks outdoor zemní F/UTP cat. 5E

Zemní chránička zakončena u mantinelu
po kterém bude veden kabel k umístění
krabice výložníku zábrankového světla

Zemní chránička zakončena u mantinelu
po kterém bude veden kabel k umístění
krabice výložníku zábrankového světla

stávající světlo

Stávající pomocné světo nainstalované na
mantinelu bude dle požadavků uživatele
reinstalováno zpět ve stejném umístění.

Stěnu je třeba upravit (možná znovu postavit = je z SDK) a dveře z hlediska nábytku v místnosti
Ohřívárna přemístit na druhou stranu, místo stávajících levých dveří dát nové dveře pravé.

Zemní trasa v novém technologickém kanále 1x chránička
Ø40mm pro přívodní kabeláž od zábrankových světel

Nosné trasy v provedení z vkládacích instalačních lišt

PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV
Měřítko 1:400

DETAIL: PROSTOR ROZHODČÍCH - NOVÝ STAV
Měřítko 1:80

Nároky na STAVBU od technologií SLP:

Provedení nosných tras v betonu v podlaze (dodávka chrániček je součástí instalace SLP):
- přívody od zábrankových světel do protahovací krabice ZABR v místnosti rozhodčích, 1ks zemní chránička min.
Ø40
- propoj z protahovací krabice KR2 v místnosti Ohřívárna do protahovací krabice KR3 v místnosti rozhodčích,
5ks zemní chránička min. Ø63

Úprava stěny s výměnou vstupních dveří i jejich umístění u místnosti Ohřívárna:
- upřesnění viz výkresová dokumentace

SLP-stávající

KNIHOVNA ZNAČEK OZVUČENÍ - AUDIO

STÁVAJÍCÍ SILOVÁ ZÁSUVKA

STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ
PRO PRVKY JÁDRA OZVUČENÍ

DRÁTOVÝ SE STOLNÍM STOJANEM
STÁVAJÍCÍ RUČNÍ MIKROFON

STÁVAJÍCÍ MIKROFON BEZDRÁTOVÝ

STÁVAJÍCÍ PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÝ
PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU

PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU

MIC

RACK

player
CD

SILNOPROUDÉ ZNAČKY

V BETONOVÉ DESCE NEBO KANÁLE

KNIHOVNA ZNAČEK SCOREBORDU

LED TABULE = ŘJ SCOREBOARDU
STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÁ 

ZÁBRANKOVÉ SVĚTLO
STÁVAJÍCÍ/NOVÉ

SYSTÉMU SCOREBOARD
STÁVAJÍCÍ OVLÁDACÍ PANEL

stávající světlo
V MÍSTNOSTI ROZHODČÍCH
STÁVAJÍCÍ POMOCNÉ SVĚTLO

25 PINŮ SE ZÁPADKOU
STÁVAJÍCÍ PRŮMYSLOVÝ KONEKTOR

PŘÍMOTOP
STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ

SERVER

KR2

KR3

KR1

KNIHOVNA ZNAČEK STRUKTUROVANÁ KABELÁŽE

PROTAHOVACÍ/PROPOJOVACÍ 
STÁVAJÍCÍ KRABICE

PROTAHOVACÍ/PROPOJOVACÍ 
NOVÁ KRABICE

PROTAHOVACÍ
NOVÁ KRABICE

PŘIPOJENÝ NA LAN/WAN
STÁVAJÍCÍ SERVER

ZABR PROTAHOVACÍ
NOVÁ KRABICE

NOVÁ TRASA SCOREBORD - CHRÁNIČKA

NOVÁ SILOVÁ ZÁSUVKA
NOVÝ ROZVADĚČ SIL

NOVÝ PARAPETNÍ ŽLAB

PRO STOLNÍ INSTALACI
STÁVAJÍCÍ CD PŘEHRÁVAČ

5ks CHRÁNIČKA V BETONOVÉ DESCE
NOVÁ TRASA PRO PŘÍVODNÍ KABELY

Provedení nosných tras v upravované části budovy:

Přívodní kabely budou uloženy ve standardních nosných trasách:
- parapetní žlab s přepážkou
- kabeláž v instalační liště na omítce
- kabeláž v nosné trase v betonové desce (viz Nároky na stavbu od technologií SLP)

Projekt neřeší připojení od poskytovatelů datových služeb - jsou stávající.

SLP-nové
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