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A1. Identifika ční údaje stavby  
 
A.1.1  Údaje o stavb ě:  
Název stavby:  Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou 
Místo stavby:  parc.č. 319, k.ú. Město Žďár 
Předmět dokumentace: Projektová dokumentace řeší realizaci energetických úspor stávající budovy divadla, 

které v sobě zahrnují: 
- komplexní zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů 
- komplexní zateplení střešního pláště budovy 
- částečné zateplení podzemních konstrukcí budovy spojené s opravou 

hydroizolace spodní stavby 
- související stavební úpravy podmiňující realizaci zateplení (drobné úpravy 

zpevněných ploch v okolí objektu spojené s výkopy kolem suterénního zdiva 
apod.) 

 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi  
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 
Atelier WIK,  s.r.o. 
Rosického nám. 6 
616 00  Brno 
Společnost je zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 14568  
IČ:      60699981 
DIČ:      CZ60699981 
Bankovní spojení:   Sberbank CZ, a.s. 
Číslo účtu:              4060029364/6800 
 
Zpracovatelé: 
Hlavní inženýr projektu Ing.arch. Vít Vencour 605 282 845 603 164 533 vencour@wik.cz 

ČKA: 1646, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) 
Autor návrhu  Ing.arch. Vít Vencour 605 282 845 603 164 533 vencour@wik.cz 

ČKA: 1646, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) 
Ing. arch. Michal Kasan  604 790 399  michal.kasan@seznam.cz 
ČKA: 4093, odbor architektura (A.1) 

Pozemní stavby  Ing. Michael Stern 605 282 845 608 029 279 stern@wik.cz 
   ČKAIT: 1005706, odbor pozemní stavby (IP00) 
 
Kontaktní osoby:  Ing.arch. Vít Vencour   603 164 533  
 
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 
Jako vstupní podklad pro vypracování projektové dokumentace slouží: 

- původní neúplná projektová dokumentace objektu poskytnutá investorem z roku 1975, zpracovatel 
Žďárské strojírny a slévárny, n.p.  

- projektová dokumentace stavebních úprav jevištní věže (výměna stropní konstrukce) z roku 2006, 
zpracovatel Ing. Josef Pohanka, Nové Veselí 17 

- geodetické zaměření fasád objektu zpracované Ing. Pavlem Hanzlem, Údolní 70, 602 00 Brno, tel. 
602 774 050 

- sondy provedené ve střešním plášti a lokálně ve fasádě investorem 
- osobní prohlídka budovy 

 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území 
Stavba se nachází v zastavěném území a týká se budovy č.p. 73 na Doležalově náměstí ve Žďáru nad Sázavou, 
parc.č. 319, k.ú. Město Žďár. Zateplením podzemní části budou dotčeny také pozemky parc.č. 318, 320, 321 a 
326, k.ú. Město Žďár. 
 
b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Území je nyní využíváno dle určení platného Územního plánu města Žďár nad Sázavou jako plocha smíšené 
funkce centra (C), celoměstské centrum (Cc). Účel se navrženou akcí nemění. Území je zastavěno budovami 
občanské vybavenosti, administrativou a polyfunkčními budovami. 
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c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 
Pozemek parc.č. 319, k.ú. Město Žďár je dle katastru nemovitostí součástí rozsáhlého chráněného území. 
Navržená realizace energetických úspor nebude mít na toto chráněné území negativní vliv. Naopak 
prostřednictvím nového obvodového pláště budovy bude modernizovaný vzhled budovy přiblížen současné 
době. 
 
d) Údaje o odtokových pom ěrech 
Stávající odtokové poměry se stavební úpravou nemění. 
 
e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování 
Realizace energetických úspor je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky, jichž se stavba týká, 
jsou v Územním plánu města Žďár nad Sázavou vedeny jako plocha smíšené funkce centra (C), celoměstské 
centrum (Cc). 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
Realizace energetických úspor byla navržena dle platných ČSN, zákonů a vyhlášek a budou splněny a 
zapracovány požadavky všech dotčených orgánů a správců sítí. 
 
g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Požadavky budou zapracovány po vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. 
 
i) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby 
 
Budova č.p. 73 
Parc. č. 

 
Katastrální 

území 
Druh dle KN Vým ěra Vlastník 

319 Město Žďár zastavěná plocha a 
nádvoří 1016 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad 

Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
Dotčené sousední pozemky 
Parc. č. 

 
Katastrální 

území 
Druh dle KN Vým ěra Vlastník 

318 Město Žďár ostatní plocha 774 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

320 Město Žďár ostatní plocha 225 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

321 Město Žďár ostatní plocha 176 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

326 Město Žďár ostatní plocha 3861 Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
A.4 Údaje o stavb ě 
a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
b) Účel užívání stavby 
Způsob využití je v současném stavu veden jako stavba občanského vybavení. Budova  je využívána jako 
městské divadlo města Žďár nad Sázavou. Účel užívání se nemění. 
 
c) Trvalá nebo do časná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Budova č.p. 73 je dle katastru nemovitostí součástí rozsáhlého chráněného území. Navržená realizace 
energetických úspor nebude mít na toto chráněné území negativní vliv. Naopak prostřednictvím nového 
obvodového pláště budovy bude modernizovaný vzhled budovy přiblížen současné době. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaná realizace energetických úspor je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby a č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro 
bezproblémové bezbariérové užívání jsou navržena následující opatření: 

- stávající rampa pro tělesně postižené u hlavního vstupu objektu ve stávajícím stavu vyhovuje 
vyhl.č. 398/2009 Sb. a bude zachována včetně postranních madel. 

- nové dveře budou vybaveny vodorovnými madly, zasklení dveří pak opatřeno signálními pruhy, 
vše dle vyhl.č. 398/2009 Sb. 
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f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 
Viz část A.3.g) této zprávy. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
Stávající kapacity stavby se navrženou realizací energetických úspor nemění. 
 

Zastavěná plocha stavby (dle katastru nemovitostí):  1.016 m2  

Obestavěný prostor objektu (dle energetického auditu): 10.802,8 m2 
Vytápěná podlahová plocha (dle energetického auditu): 2.918 m2 

Počet osob v objektu (dle energetického auditu):  286 
  
i) Základní bilance stavby 
 Potřeba a spotřeba médií a hmot:  

Navrženou realizací energetických úspor se mění spotřeba tepelné energie pro vytápění 
budovy. Podrobné řešení snížení potřeby tepelné energie viz samostatný energetický audit. 
Potřeba a spotřeba ostatních médií a hmot se nemění. 

  
Hospodaření s dešťovou vodou: 
 Bilance odváděných dešťových vod zůstává stávající 
 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
 Množství a druhy odpadů a emisí se nemění. 

 
 Třída energetické náročnosti budovy:   
  Před realizací energetických úspor  … G 
  Po realizaci energetických úspor  … C 
 
j) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Termíny zahájení a dokončení výstavby: 

Zahájení a dokončení výstavby    dle časového harmonogramu dohodnutého 
mezi investorem a zhotovitelem 

Doba výstavby      cca 6 měsíců 
 
k) Orienta ční náklady stavby 
  
 Cca 20.000.000,- Kč bez DPH. 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
Stavba není členěna na objekty ani na technická a technologická zařízení. 
 
 
 
 
  
V Brně, květen 2014                                                              Vypracoval: Ing. Michael Stern 


