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D.2.1.1. Úvod 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace ve Žďáře nad Sázavou, na sídlišti 7, a to 

v ulicích Jamborova, Blažíčkova, Slavíčkova, Štursova, Špálova, Makovského a Pelikánova.  
Výstavba je rozdělena do 3. etap a tomu odpovídá i rozdělení na stavební objekty. I. a III. etapa je 

rozdělena ulicí Jamborova. V I. etapě bude rekonstruován vodovod v horních částech ulic Pelikánova, 
Makovského, Špálova a Štursova. V III. etapě bude rekonstruován vodovod ve spodních částech ulic 
Pelikánova, Makovského a Špálova. Ve IV. etapě bude rekonstruován zbývající vodovod na sídlišti 7, 
a to ve spodní části ulice Štursova a na ulicích Jamborova, Slavíčkova a Blažíčkova.  

U stávající kanalizace byl proveden kompletně kamerový průzkum, na základě kterého bylo 
rozhodnuto, že není nutná kompletní rekonstrukce kanalizace, ale že budou dostačující lokální opravy.  

Provozovatelem stávající jednotné kanalizace je VAS a.s. Žďár nad Sázavou. 
 
D.2.1.2. Údaje o projektovaných kapacitách 
 
I. etapa výstavby 
SO 05 Kanalizace 
Bezvýkopová oprava potrubí pomocí injektáže 14,0 ks 
 
III. etapa výstavby 
SO 09 Kanalizace 
Bezvýkopová oprava potrubí pomocí injektáže 2,0 ks 
Sanace dna kanalizační šachty 1,0 ks 
Oprava 3 bodových poruch za pomocí výkopu a položení 
nového KT potrubí DN 300 v délce 8,0 m 1,0 ks 
 
IV. etapa výstavby 
SO 14 Kanalizace 
Bezvýkopová oprava potrubí pomocí injektáže 7,0 ks 
Sanace dna kanalizační šachty 2,0 ks 
Zřízení nové revizní kanalizační šachty  1,0 ks 
 
D.2.1.3. Popis navrženého stavu 
 
Popis jednotlivých poruch s fotodokumentací i návrhem řešení opravy je řešen v příloze D.2.2 

projektové dokumentace. 
 
SO 05 Kanalizace (I. etapa) 
V rámci I. etapy výstavby bude provedena na 14 místech bezvýkopová oprava betonového potrubí 

DN 300 a DN 400 za pomocí injektáží.  
 
SO 09 Kanalizace (III. etapa) 
V rámci III. etapy výstavby bude provedena na 2 místech bezvýkopová oprava betonového potrubí 

DN 300 a DN 400 za pomocí injektáží.  
U šachty č. 1197, oprava č. 4, na ulici Pelikánova, bude provedena sanace šachetního dna 

s vytvořením nového kameninového žlabu a nástupnice z betonu.  
Na ulici Špálova budou tři poruchy č. 19, 20 a 21 opraveny společně. V tomto případě bude 

provedena oprava za pomocí výkopu, kdy bude vyříznuto stávající betonové potrubí DN 300 v délce 
8,0 m a nahrazeno novým potrubím z trub kameninových DN 300 v délce rovněž 8,0 m. Propojení 
nového kameninového potrubí se stávajícím betonovým DN 300 bude provedeno pomocí příslušných 
spojek a vyrovnávacích vložek. V místě opravy kanalizace budou osazeny 3 kameninové odbočky, 
které budou sloužit pro přepojení přípojek od RD č.p. 1513 a 1514 a od nové uliční vpusti, která 
nahradí stávající vpusť. Připojení přípojek od RD bude provedeno pomocí kameninového potrubí DN 
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150 a příslušných spojek a vyrovnávacích vložek. Nová uliční vpusť, včetně připojení na nově 
osazenou odbočku, bude součástí stavby komunikací, tj. akce Města Žďár nad Sázavou.  

 
SO 14 Kanalizace (IV. etapa) 
V rámci IV. etapy výstavby bude provedena na 7 místech bezvýkopová oprava betonového potrubí 

DN 300 a DN 400 za pomocí injektáží.  
U šachty č. 1238, oprava č. 26, na ulici Jamborova, bude provedena sanace šachetního dna 

s vytvořením nového kameninového žlabu a nástupnice z betonu. Zároveň bude provedena injektáž u 
betonového potrubí DN 300 na vtoku do šachty z ulice Kavanova.  

U šachty č. 1242, oprava č. 30, na ulici Jamborova, bude provedena sanace šachetního dna 
s vytvořením nového kameninového žlabu a nástupnice z betonu. Převýšení mezi přítokem a odtokem 
DN 300 bude řešeno pomocí vnitřního skluzu s kameninovým žlábkem.  

Na křižovatce ulic Jamborova a Pelikánova bude zřízena nová revizní šachta v místě spojení dvou 
stok DN 400 a DN 300. V současné době jsou tyto stoky spojeny bez šachty, jen za pomocí 
vybouraného otvoru. Šachta bude betonová, prefabrikovaná, včetně dna, opatřena plovoucím 
poklopem. Předpokládaná hloubka šachty bude asi 3,24 m a bude uzpůsobena dle skutečné hloubky 
uložení kanalizačního potrubí. Boční stoka DN 300 bude napojena s převýšením 0,2 m. Propojení 
nové šachty se stávajícím betonovým potrubím DN 300 a DN 400 bude provedeno pomocí 
zkrácených bez hrdlových kameninových trub GA DN 300 a DN 400 a příslušných spojek a 
vyrovnávacích vložek. Pod šachtou bude osazena kameninová odbočka DN 400 / 200 / 90o pro 
napojení nové uliční vpusti. Nová uliční vpusť, včetně připojení na nově osazenou odbočku, bude 
součástí stavby komunikací, tj. akce Města Žďár nad Sázavou 

 
Popis injektáží: 
Jedná se o technologii frézování robotovou frézou a následnou injektáží. Pomocí frézování se 

odstraňují pevné usazeniny v potrubí, které není možné běžným čistěním tlakovou vodou odstranit 
(beton, zpevněné nánosy v potrubí, kořeny, přesazené přípojky apod.). Frézování realizuje 
kanalizační robot pomocí fréz. Robot je navigován pomocí operátora k místu opravy v kanalizaci, kde 
po očištění provede potřebné opravy. Pro vlastní injektáž se používám PU pryskyřice. Z vnější části 
potrubí injektovaná pryskyřice reaguje s vlhkostí a expanduje až desetinásobně, slepí poškození, 
vyplní případné prostory a zpevní potrubí i z vnější strany.  

Tuto opravu lze provádět při plném provozu kanalizace.  
 
Stávající propojované kanalizační přípojky provedené z trub betonových budou vyměněny na 

náklady vlastníků jednotlivých nemovitostí. Pokud nebude potrubí přípojky vyměněno, bude připojeno 
stávající potrubí přípojek a to pomocí příslušné přechodky nebo manžety.  

 
D.2.1.4. Technické řešení 
 
Na kanalizaci je navržena 1 revizní šachta o průměru DN 1000. 
Šachta na hlavní stoce je navržena jako revizní, která je osazena vždy při výškovém nebo 

směrovém zlomu kanalizace. Tato revizní šachta je navržena dle typových podkladů a bude 
provedena dle ČSN 756101. 

Šachta bude osazena na pokladní beton tl. 100 mm.   
Šachta bude opatřena celolitinovým poklopem o průměru 600 mm z tvárné litiny třída zatížení 

D400, bez odvětrání.  
V  komunikaci bude poklop osazen do celolitinového samonivelačního rámu. Poklop bude osazen 

dle technologického postupu instalace samonivelačních rámů.   
 
Kanalizace je navržena o světlosti DN 300, DN 400 z trub kameninových. Potrubí bude těsněno 

pomocí polyuretanového těsnění – spojovací systém C, spoj K. 
Potrubí kanalizačních přípojek je navrženo o světlosti DN 150 a DN 200 z trub kameninových, 

které bude těsněno pomocí pryžového těsnění – spojovací systém F.  
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Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla z betonu min. C12/15 s úhlem uložení 
120o. Tloušťka betonového sedla je pro příslušnou dimenzi uvedena na výkrese č. D.2.6. Potrubí bude 
dále opatřeno bočním a krycím zhutněným štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad horní 
hranu potrubí. Pro obsyp bude použit štěrkopísek 0 – 22 mm u potrubí do DN 200 a štěrkopísek 0 – 
40 mm u potrubí od DN 250. 

Boční a krycí obsyp tvoří účinnou vrstvu uložení potrubí. V celé účinné vrstvě je dle ČSN EN 1610 
nutno použít pouze zeminu hutnitelnou, neagresivní vůči materiálu potrubí a bez velmi ostrohranných 
částic.  

V účinné vrstvě lze použít stejnozrnný štěrk, zrnitý materiál s odstupňovanou zrnitostí, písek, 
netříděný zrnitý materiál a drcené stavební materiály. 

V účinné vrstvě nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem a konzistenci, 
zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či 
vodorozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé půdy, zeminu citlivou na 
mráz.  

Při použití drcených stavebních materiálů nebo při stejnozrnném složení je vhodné zrnitost snížit 
na ½ doporučené maximální velikosti.  

Obsyp má zajišťovat dostatečnou postranní podporu pro potrubí, a proto je jej třeba dostatečně 
zhutnit. Požadavky na zásypový materiál a jeho zhutnění závisí na tom, zda se vedení nachází pod 
zpevněnou nebo volnou plochou. 

Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby provádět ručně. Stupeň 
zhutnění v účinné vrstvě musí být v souladu s technickými požadavky výrobce potrubí. 

Potrubí nad obsypem bude opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou. Zásyp rýhy bude 
proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého hutnění. 
Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat, jen je-li provedena 
alespoň jedna vrstva o nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka 
vrstvy přímo nad potrubím před započetím mechanického zhutňování závisí na druhu zhutňovacího 
zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí 
být v souladu se zhutňovaným materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na 96 % PS. 

Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 721006, ČSN 736133 a TP 
146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 

Parametr míry zhutnění v aktivní zóně do hloubky 0,5 m od plání (včetně zásypu) je u jemnozrnné 
soudržné zeminy 45 Mpa, na parapláni. V úrovni pláně komunikace je hodnota modulu přetvárnosti u 
jemnozrnné soudržné zeminy 60 Mpa. 

Klasifikace rýhy dle TP 146: Rozsah prací „C“ Velký, význam rýhy „II“ Střední. 
Kategorie kontroly 4, upřednostněna kontrola zhutnění přímými metodami, v případě použití 

nepřímých metod je definován požadavek na těsnost korelace, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti popř. 
ulehlosti při změně materiálu.  

Četnost zkoušek pro kategorii kontroly č. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkoušky budou prováděny 
před zahájením zasypávání a při provádění zásypu. Jedná se o vizuální kontrolu, posouzení vhodnosti 
zeminy a kontrolu zhutnitelnosti. Počet zkoušek bude stanoven na základě místních podmínek, po 
dohodě s investorem, stavebním dozorem a projektantem stavby. 

 
Hloubky výkopu v místě napojení na stávající potrubí budou upraveny dle skutečné hloubky 

uložení stávajícího potrubí, při zachování směru spádování. 
Při vedení sítí v rekonstruované komunikaci jsou výkopy pro uložení kanalizace a zpětné dosypání 

počítány od HTÚ, která činí dle projektu komunikací 0,45 m od nivelety komunikace.  
 
Výkopy pro uložení kanalizačního potrubí budou prováděny se svislými stěnami. Rýha výkopu pro 

uložení potrubí bude v zastavěném území od hloubky 1,3 m pažena, v nezastavěném území bude 
pažena od hloubky 1,5 m. V nesoudržných zeminách bude provedeno pažení od hloubky 0,7 m. Při 
použití pažení bude šířka výkopu zvětšena na každou stranu o 0,15 m.  
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Do celkové situace jsou zakresleny inženýrské sítě, které byly poskytnuty jednotlivými správci sítí, 
tato dokumentace neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací musí investor 
zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů.  

 
D.2.1.5. Dočasné odvád ění odpadních vod 
 
Během výstavby nové kanalizace bude nutno odpadní vody přečerpávat a pomocí dočasného 

kanalizačního potrubí převádět do stávající nebo navržené kanalizace. Společně s výstavbou nové 
kanalizace bude vybourávána nebo vyplněna stávající kanalizace. Postupně s výstavbou budou na 
novou kanalizaci přepojeny stávající kanalizační přípojky. Dočasné kanalizační potrubí bude vedeno 
po povrchu. 

Přečerpávání bude prováděno během pracovní doby. Před ukončením pracovního dne bude 
stávající a nové potrubí provizorně propojeno, tak aby do následujícího pracovního dne odpadní vody 
odtékaly gravitačně stávající a již vybudovanou kanalizací.   

Přečerpávání a dočasné kanalizační potrubí bude zřízeno v částech jednotné kanalizace, kde 
bude probíhat pokládka potrubí ve stávající trase. 

Přečerpávání bude nutno zřídit na ulici Pelikánova při výstavbě nové šachty č. 2984. Čerpání bude 
prováděno z šachet č. 1205 a 1216 do šachty č. 1203 pomocí potrubí délky 80 m.  

Při výstavbě nové kanalizace v délce 8,0 m na ulici Špálova bude čerpání prováděno ze šachty č. 
1263 do šachty č. 1262 pomocí potrubí délky 70 m. 

Při sanaci dna šachty č. 1197 na ulici Pelikánova bude čerpání prováděno z šachet č. 1198, 1199 
a 1200 do šachty č. 1196 pomocí potrubí délky 170 m. 

Při sanaci dna šachty č. 1238 na ulici Jamborova bude čerpání prováděno z šachet č. 1239 a 
1241 do šachty č. 1237 pomocí potrubí délky 140 m. 

Při sanaci dna šachty č. 1242 na ulici Jamborova bude čerpání prováděno ze šachty č. 1243 do 
šachty 1241 pomocí potrubí délky 50 m. 

 
Opravu bodových poruch za pomocí injektáže lze provádět při plném provozu kanalizace.  

 
D.2.1.6. Závěr 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle ČSN 013463 Výkresy kanalizace. 
Před uvedením kanalizace do provozu se provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN 756909 a dle 

ČSN EN 1610, kontrola průtočnosti, zkoušky geometrické přesnosti, vytyčení, geodetické zaměření a 
kamerová prohlídka kanalizace. Zkouška vodotěsnosti bude provedena i u revizních šachet.  

Závěrečná kamerová prohlídka bude provedena za účasti TDI, po provedení podkladní konstrukce 
komunikace a před položením obrusné vrstvy komunikace.  

Výstup z kamerových prohlídek předávaný provozovateli kanalizace musí být kompatibilní se SW 
CITI.  

Kamerová prohlídka kanalizace bude provedena celkem 3 x, a to před zahájením rekonstrukce, po 
provedení frézování, a na závěr po provedení všech oprav. První dvě prohlídky mohou být provedeny 
jen ve vzdálenosti od nejbližší šachty do místa opravy. Závěrečná prohlídka bude provedena v celých 
úsecích, od šachty k šachtě.  

Popis úseků mezi šachtami, v kterých bude provedena závěrečná kamerová prohlídka: 
I. etapa: č. 1205 - 1208 – 67,1 m, č. 1228 – 1230 – 50,6 m, č. 1227 – 1228 – 39,8 m, č. 1226 – 

1227 – 50,8 m, č. 1268 – 1275 – 16,4 m, č. 1265 – 1266 – 34,0 m, č. 1263 – 1265 – 61,4 m. 
III. etapa: č. 1197 – 1200 – 38,4 m, č. 1196 – 1197 – 38,6 m, č. 1262 – 1263 – 58,3 m. 
IV. etapa: č. 1242 – 1243 – 15,4 m, č. 1241 – 1242 – 23,4 m, č. 1238 – 1241 – 41,3 m, č. 1238 – 

1239 – 52,5 m, č. 1237 – 1238 – 36,2 m, č. 1236 – 1237 – 58,5 m, č. 1246 – 1250 – 50,3 m, č. 1203 – 
1205 – 24,3 m, 19,1 m.  

 
Po ukončení výstavby kanalizace se provede vizuální prohlídka, která zahrnuje kontrolu 

směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození a deformací, kanalizačních přípojek a 
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případných výstelek a povlaků.  
Zkouška vodotěsnosti potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena vzduchem (metoda 

„L“). V případě metody „L“ je počet opravných opatření a opakovaných zkoušek po neúspěšné 
zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované neúspěšné zkoušky vzduchem je přípustný 
přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou je pak jedině rozhodující.  

Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti bude stoka vyčištěna. 
Před zkouškou vodotěsnosti je nutno zaslepit a utěsnit všechny otvory kanalizačních přípojek. 

Konce zkoušeného úseku stoky nutno uzavřít uzávěry a ucpávkami zajištěnými proti stanovenému 
zkušebnímu přetlaku.  

O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce, bez ohledu na výsledek 
zkoušky.  

Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem – metoda „L“: 
Potrubí DN 300 – metoda LD – zkušební přetlak 20 kPa – povolený pokles tlaku 1,5 kPa, zkušební 

doba 2 min. 
 
Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet se provádí zkouškou infiltrací. Pokud jsou 

vstupní a revizní šachty pod hladinou podzemní vody, nesmí do nich vnikat balastní voda. Pro 
zkoušku vodotěsnosti šachet vzduchem se volí metoda LB, se zkušebním přetlakem 5 kPa, 
povoleným poklesem tlaku 1,0 kPa a zkušební dobou 7 min.  

Před zahájením stavebních prací musí dodavatel po dohodě s investorem zajistit vytyčení 
inženýrských sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů.  

Při výstavbě kanalizace je nutno dodržet ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického 
vybavení a vyjádření správců jednotlivých sítí. 

 
Nejmenší vzdálenosti při křížení kanalizace s: 
 silový kabel do 10kV 0,30m 
 silový kabel do 35kV 0,50m 
 sdělovací kabel 0,20m 
 plynovod do 0,4MPa  0,50m 
 vodovod  0,10m  
Nejmenší vzdálenosti při souběhu kanalizace s: 
 silový kabel 0,50m    
 sdělovací kabel 0,50m 
 plynovod do 0,4MPa  1,00m 
 vodovod  0,60m  
 tepelné vedení 0,30m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Blaha Stanislav              Žďár nad Sázavou 
         Duben 2019 


