Cislo smlouvy objednatele: ...............
Cislo smlouvy zhotovitele: ...............

SMLOUVA O DiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti na akci:

,Komplexni zpracovani projektové dokumentace NADRAZN{ ~ MESTSKA TRIDA - 1. etapa“

die § 2586 a n. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1. SMLUVNI STRANY

1.1.Objednatel : Mésto Zd4r nad Sdzavou

Sidlo . Zitkova 227/1, 591 31 Zd'4r nad Sézavou
zastoupeny ;. Ing. Martinem Mrkosem ACCA, — starostou mésta
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich : Ing. Martin Mrkos, ACCA — starosta mésta

b} ve vécech technickych : Ing. Irena Skodovd, Petr Fuksa — odbor rozvoje a UP
[o : 00295841

DIC : C200295841

Bankovni Ustav : KB Praha, pobo&ka Zd’ar nad Sazavou

Cislo G&tu :  19-328751/0100

Tel. . +420566 688 111

E-mail : meu@zdarns.cz

1.2 Zhotovitel ¢ Ing. Arch. Rudolf Grimm

Sidlo :  Haskova 1273, 591 01, Zdar nad Sazavou
Provozovna, adresa pro doru¢ovani : Ném. Republiky 22, 591 01 Zd'ér nad Sdzavou
Zastoupend : Ing. Arch. Rudolf Grimm

Zapsan v obchodnim rejstfiku N
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich : ing. Arch. Rudolf Grimm

b) ve vécech technickych ¢ ing. Arch. Rudolf Grimm, Ing. Martina Grimmova
i¢ ;75613611

DIC : CZ7608244776

Bankovni Gstav . CsoB

Cislo Gctu : 150379925/0300

Tel. / Fax 1 +420 608 694 441

E-mail : rudolf@grimmarch.cz

1.2. Tato smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku vefejné zakazky die zédkona ¢&. 134/2016 Sb,, o
zadavdni vefejnych zakdzek, zaddvané formou jednaciho fizeni bez uvefejnéni, v rdmci kterého
byla nabidka Zhotovitele vybrana jako nejvyhodnéjsi.




2.1.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych v této smlouvé a v souladu s pfistusnymi
pravnimi pfedpisy:

zpracovat a pfedat objednateli projektovou dokumentaci pro vyddni Uzemniho
rozhodnuti a provést souvisejici inZenyrskou ¢innost;

zpracovat a pfedat objednateli projektovou dokumentaci pro vydéni stavebniho povoleni
a proveést souvisejici inZenyrskou ¢innost;

zpracovat a predat objednateli projektovou dokumentaci pro zhotoveni stavby viéetné
polozkového rozpo€tu a ndsledného provadét autorsky dozor;

vykonavat dal$i déle sjednané &innosti.

(dale také jen ,dilo”)

Podkladem pro zpracovéani projektové dokumentace je zaddvaci dokumentace vefejné zakazky
s nazvem ,Komplexni zpracovani projektové dokumentace NADRAZNI ~ MESTSKA TRIDA - 1.
etapa” na zdkladé jejiho zadévaciho fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvyhodnéjsi
a navrh zhotovitele v pfedchdzejici soutézi o navrh v¢. soutéZnich podminek.

Objednatel déle upfestiuje, Ze vypracovana projektovd dokumentace bude zahrnovat feseni
minimalné v rozsahu:

komunikace,
chodniky,

sadové Gpravy,
vefejné osvétleni,
novy plynovod,
Zelen a mobiliaf.

NN sité, telekomunikacni sité nejsou soucdsti zadani. Pfipadné rekonstrukce nebo prelozky
musi byt projednény se spravci a z jejich stanovisek vyplyvajici podminky zapracovany do PD.

Rekonstrukce vodovodu a pFipojka horkovodu rovnéZ nejsou soucasti zadani. Souddsti dila vak
bude pfipadnd koordinace s jejich samostatnymi projekty.

Rozsah a ¢lenéni dila:

2.2,

Dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti v élenéni a rozsahu podle vyhlasky & 499/2006
Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., pfiloha &. 1, a zdkona &. 183/2006

wews

Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi,

véetné:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

inZenyrsko geologického prizkumu stavenisté

vysSkopisného a polohopisného zaméteni;

doplnéni pfedaného digitdintho zaméfeni objektu do podrobnosti vyZadované
projektem;

propottu celkovych ndklad( akce v Elenéni na jednotlivé stavebni objekty, inZzenyrské
objekty a provozni soubory; kaidy stavebni objekt bude obsahovat mérnou jednotku,
potet mérnych jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; podet mérnych jednotek
musi byt v souladu s projektovou dokumentaci, véetné ostatnich nakladd potfebnych k
pfipravé a realizaci akce a uvedeni stavby do provozu;

prezentace projektové dokumentace pro Gzemni fizeni, bude-li poZadovdna.



2.3.

2.4,

Vykon inZenyrské &innosti (I€) za G€elem vydani rozhodnuti o umisténi stavby, ktera bude
vykondvana s cilem zajistit pfisiuSna pravomocna spravni rozhodnuti a dalsi doklady nutné pro
realizaci stavby {rozhodnuti o umisténi stavby) podle vyhidsky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi
Gpravé Uzemniho rozhodovéani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni vyhlasky ¢&.
63/2013 Sb., ve znéni pozdéjiich pFedpish, vietné:

2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

2.3.9.

zajisténi pfislusnych spravnich rozhodnuti organt a subjektl dotenych v budoucich
spravnich fizenich v souvislosti s realizaci akce, kterd budou slouzit jako pfilohy pro
podani Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby;

vypracovani véech doklad(, které budou slouZit jako pfiloha k Zadosti pro rozhodnuti o
umisténi stavby;

veSkerd Cinnost nutna v ramci spravnich fizeni vedouci k poddani Zadosti o vydani
rozhodnuti o umisténi stavby;

zabezpedleni vyjadfeni viech Gcastnikl spravniho fizeni;

soucinnost pfi vyplnéni Zadosti a vydani rozhodnuti o umisténi stavby;

soucinnost pfed podanim Zadosti a vydani rozhodnuti o umisténi stavby;

zpracovani viech poZadavkl stavebniho Gfadu a subjekth dotéenych spravnim Fizenim na
dopinéni Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby;

veskeré dalsi Cinnosti nutné v rdmci spravnich fizeni vedouci k vydani rozhodnuti o
umisténi stavby;

zapracovani pfipominek Ugastnikd spravnich Fizeni a Gcastnikl vyrobnich vybord do
projektové dokumentace.

Projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v €lenéni a rozsahu dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhiasky ¢. 62/2013 Sb., pfiloha &. 5, a zdkona &.
183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
ptfedpish, véetné:

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.

2.4.9,

zpracovani véech potfebnych prlizkuma, zkouSek a méfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace; vSechny prizkumy budou provedeny v dostatelné
reprezentativnim rozsahu tak, aby se vyloucily jakékoli dodatecné Cinnosti a prace;
vypracovani vSech dokladd, které budou slouZit jako pfiloha k Zadosti pro stavebni
povoleni;

zapracovani viech zmén a dodatki k pfedloZené dokumentaci, které budou vyZadovény
vefejnopravnimi organy a subjekty dotéenymi ve spravnich fizenich;

stavebné staticky prizkum a diagnostika objekt( dotéenych vystavbou;
kontrola/vypracovani vySkopisného a polohopisného zaméfeni vfetné stavajicich
inZenyrskych siti feSenych objektl a dotéené lokality;

technickd pomoc pfi jedndnich tykajicich se pfedmétu verejné zakéazky na stavebni prace;
propoclet celkovych nédkladd akce v &lenéni na jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory; kaZdy stavebni objekt bude obsahovat mérnou jednotku, polet mérnych
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; pofet mérnych jednotek musi byt v souladu s
projektovou dokumentaci, v€etné ostatnich ndkladli potfebnych na pfipravu a realizaci
akce a uvedeni akce do provozu; a déle propodet celkovych nédkladll (v p¥ipadé pfani
objednatele ve ¢lenéni na investice a neinvestice, pfiCemZ neinvestice budou ¢lenény na
opravy, sluzby, spotfebu materidl a drobny dlouhodoby hmotny majetek).

u jednotlivych poloZek bude jednoznacné vyznaleno, Ze néleZeji do sniZzené sazby dané z
pfidané hodnoty dle pfedpisG CR platnych a G&innych v dobé pfedani projektové
dokumentace. Za spravné stanoveni pfislusné sazby dané z pfidané hodnoty nese
odpovédnost zhotovitel;

vykon funkce koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v rozsahu
§ 14 zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovéani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich



2.5.

2.6.

podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., ve fézi

pfipravy stavby;
2.4.10. prezentace projektové dokumentace pro stavebni povoleni, bude-li poZadovana;

Vykon inzenyrské &innosti (I€) za G€elem vydani stavebniho povoleni, ktera bude vykonavana s

cilem zajistit pfislusna pravomocnd spravni rozhodnuti pro realizaci stavby (stavebni povoleni)

opatieni a stavebniho Fadu, ve znéni vyhlagky ¢. 63/2013 Sb., a zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve

znéni pozdé&jSich pFedpish, vietné:

2.5.1.  zajisténi vech doklad( nezbytnych pro vydan{ stavebniho povoleni, které budou slouZit
jako pfiloha k Zadosti pro stavebni povoleni;

2.5.2.  zabezpelenfi vyjadreni vSech tcastnik( spravniho Fizeni;

2.5.3.  soucinnost pti vypinéni Zadosti a vydéni stavebniho povoleni;

2.5.4. soulinnost pred a pii podanim Zadosti o stavebni povolent;

2.5.5.  zpracovani viech poZadavkl stavebniho fadu na doplnéni Zédosti o stavebni povoleni;

2.5.6.  zapracovéni pfipominek ulastnikl sprévnich fizeni a G€astnikd vyrobnich vyborl do
projektové dokumentace;

2.5.7. veskeré dalsi Cinnosti nutné v rdmci spravnich fizeni, vedouci k vydani stavebniho
povoleni.

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlasky & 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., pfiloha £. 6, a zdkona &. 183/2006
Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjich pFedpisi,
véetné:

2.6.1.  spinéni poZadavku na zaddvaci dokumentaci dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek a provédécich vyhladek tohoto zakona, zejm. vyhladky &. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Ocenény i neocenény soupis praci
bude pfeddn kromé tisténé podoby i samostatné na CD v elektronické podobé ve
formatu *xls., *xisx. a *.bpe nebo * .kza;

2.6.2. soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho
souboru, miZe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Vybér cenové soustavy
pro nacenéni (dle RTS & URS) soupisu praci zhotovitel odsouhlasi s objednatelem p¥ed
zahajenim projektovych praci;

2.6.3.  zhotovitel pfedloZi Cistopis projektové dokumentace pro vwbér dodavatele stavby aZ po
odsouhlaseni ze strany objednatele;

2.6.4. v soupisu praci ani v Zadné &asti projektové dokumentace nesmi byt uvedena cbchodni
jména vyrobkli nebo materidlll, kterd jsou pro urCité vyrobce nebo dodavatele
povaiovana za pfiznalnad, popis materialli musi byt proveden vyluéné technickymi daty
a standardy (v¢etné estetickych);

2.6.5.  ocenény soupis praci bude doloZen v pare ¢. 1. a 2 projektové dokumentace;

2.6.6. v pfipadé poZadavku bude predioZen soupis praci ke konzultaci, a to v takovém
terminu, aby pfipadné pfipominky mohly byt zapracovany do (Cistopisu predané
dokumentace pro vybér dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.6.7.  vypracovani souhrnného rozpoftu stavebnich naklad( akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.6.8. soupisy praci jednotlivych stavebnich, inZenyrskych objektld a provoznich soubori
budou rozdéleny dle sazby dané z pfidané hodnoty dle predpist CR platnych a G&innych
v dobé pfedani projektové dokumentace. Za spravné stanoveni sazby dané z pfidané
hodnoty nese odpovédnost zhotovitel;

2.6.9. projektova dokumentace musi obsahovat technické podminky dle zdkona €. 134/2016
Sh., pro stavebni prace a s tim souvisejici dodavky a sluzby;




2.7.

2.6.10.

projektovd dokumentace pro provadéni stavby musi bezpodmineéné spliovat
podminky a poZadavky na zadadvaci dokumentaci dle zdkona €& 134/2016 Sh., o
zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a provadécich pravnich
pfedpisl k tomuto zdkonu.

Autorsky dozor {dale jen AD)

V priibéhu vefejné zakazky na realizaci stavby:

2.7.1.

2.7.2.

zpracovani odpovédi na dotazy k projektové ¢asti zadavaci dokumentace v ramci
vyjasfiovani zaddvaci dokumentace zdjemci o vefejnou zakazku na stavebni prace do 2
dnl po obdrZeni takovych dotaz{;

ucast na jednanich hodnaetici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise,
bude-li poZadovéna;

V prabéhu realizace akce:

2.7.3.

2.7.4.
2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.
2.7.8.

2.7.9.

2.7.10.

2.7.11.
2.7.12.

2.7.13.

AD bude vykonavan v rozsahu Upiné kvalitativni kontroly souladu dila s projektovou

dokumentaci v rozsahu min. 10 hodin mési¢né. AD bude zahrnovat rovnéZ dohled

pfipadnych projektantil jednotlivych profesi nad souladem stavby s projektem a bude

zhotovitelem vykonavan se vii odbornou péci, kterou ize po ném spravedlivé

poZadovat. Frekvence vykonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajistén

soulad stavby s projektem. Vyssi polet vyZzadovanych hodin AD nebude povaZovén za

vicepréci, nebot specifika objektu i zaddni jej objektivné vyZaduji;

pravidelny dohled na stavbé dle potfeb dila a pokyn( objednatele;

Gcast na kontrolnich dnech stavby, vyrobnich vyborech a jinych souvisejicich jednanich

svolanych investorem dle potfeb stavby;

kontrola a odsouhlasovani vyrobni dokumentace, spoluprace pfi vybéru dodavatelll a

pti uvedeni dila do provozy;

poskytnuti veskeré souinnosti a technické pomoci objednateli;

zjisti-li AD nedodrieni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez zbytedného

odkladu o této skutelnosti, zpravidla zapisem do stavebniho deniku, objednatele.

Dodavatele stavby uvédomi v pfipadé nebezpedi z prodleni. V odlivodnénych pfipadech

uvede struénou charakteristiku porudeni dokumentace a tomu odpovidajici disledky;

objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného AD;

zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonévajici AD dodavateli stavby a zajisti, aby

zhotovitel dostaval potiebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dn(

stavby;

AD bude definovat vedkeré poZadavky na provedeni vzorkli vybranych prvkd stavby,

povrchil, materiall apod., G¢astnit se jejich vyhodnocovéani a odsouhlasovat je;

AD bude mimo jiné pisemné odsouhlasovat Zménové listy a vyjadiovat se k nim;

AD bude také pisemné odsouhlasovat soupisy provedenych praci dodavatele

stavebnich praci a zodpovidat za jejich soulad s projektovou dokumentaci pro vybér

dodavatele a realizaci stavby;

autorskym dozorem nejsou:

2.7.13.1. pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje v rdmci reklamacniho fizeni prokazatelné
vady projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel
potfebné projekini prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady
projekéniho Feseni;

2.7.13.2. pfipady, kdy zhotovitel na Zddost objednatele zpracovavd zmény
projektového teSeni vyvolané objednatelem oproti plvodnimu feSeni. V
takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na ucet a
naklady objednatele.




2.8,

3.1

3.2.

3.3,

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

3.8.

2.7.14. AD budou provadét osobné autofi projektu, véetné viech pfipadnych zGéastnénych
profesi; povinnost zhotovitele uvedend v pfedchozi vété se neuplatni, pokud z
objektivnich divodi nebude moino G¢ast autorl projektu na AD zajistit.

Soudasti dila je rovnéi:

2.8.1. organizace vyrobnich vyborl v misté sidla investora v pravidelnych intervalech, min. 2x
v pribéhu kaZdé projektové faze, nebo na poZddani investora, vedeni téchto vyborl a
pofizovani zépist z téchto vyborl; vyrobni vybory budou vykondvény do doby predéni a
pfevzeti projektové dokumentace pro vybér dodavatele a budou ukonfeny zavérecnym
vyrobnim vyborem. Na téchto kontrolnich dnech musi byt vidy pfitomen vedouci
projektového tymu nebo jim povéfend osoba, kterd bude opravnéna Cinit zdvazné zavéry;

2.8.2. zapracovani poZadavk{ viech Udastnikd spravniho Fizeni do projektovych dokumentaci;

2.8.3. soucasti pfedmétiu smlouvy jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které
viak jsou k fadnému provedeni dila dle vSech platnych predpisi a norem nezbytné a o
kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci viak v Zadném pripadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu
dila.

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dle odst. 2.2. bude pfedana objednateli
v terminu do 90 kalendafnich dnli od uzavieni této smiouvy o dilo.

Vykon inZenyrské €innost za Gi¢elem vydani rozhodnuti o umisténi stavby dle odst. 2. 3. {podani
fadné Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby) provede zhotovitel bezodkladné,
nejpozdéji viak do 60 kalendafnich dnli ode dne pfedani projektové dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti Objednateli.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni dle odst. 2. 4. bude pfeddna objednateli v
terminu do 60 kalendafnich dnli ode dne nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti.

Vykon inZenyrské Cinnosti za Uéelem vydani stavebniho povoleni dle odst. 2. 5. {podani Fadné
Zadosti o vydani stavebniho povoleni) provede zhotovite! bezodkladné, nejpozdéji viak do 60
kalendafnich dnii ode dne pfedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni Objednateli.

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby dle odst. 2. 6. bude pfedana objednateli v
terminu do 60 kalendainich dnli ode dne nabyti prévni moci stavebniho povoleni.

Vykon AD dle odst. 2. 7. bude probihat v terminech vyplyvajicich z terminid vefejné zakdzky na
realizaci stavby a ze smlouvy o dilo na realizaci stavby. Tyto terminy budou zhotoviteli sdéleny
bez zbyteného odkladu po uzavieni smlouvy s dodavatelem stavby.

Jednotlivé stupné projektové dokumentace i vysledky poskytnuté inZenyrské Cinnosti budou
Zhotovitelem predavany postupné, ihned po jejich dokonéeni ¢i vydani. K pfevzeti vyzve
zhotovitel objednatele alespoil 3 dny pfedem. Objednatel neni povinen pfevzit jakoukoliv ¢ast
dila, vykazuje-li vady a nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan Protokol o pfedani a pfevzeti dila,
ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zédvéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo
pFijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych ddvoda.

Zhotovitel bude objednatele prGbéiné, pfipadné na jeho poZadani, elektronickou postou
informovat o postupu praci na jednotlivych stupnich PD ¢ o vykonu inZenyrské Cinnosti,
Zhotovitel je soufasné opravnén pred tiskem jednotlivych stupfilt PD zaslat jejich findini verzi
Objednateli k odsouhlaseni, pfi¢emZ Objednatel se zavazuje zaslat své stanovisko nejpozdéji do 7
dnl ode dne obdrieni dotéeného poZadavku a stupné PD. Adresa pro elektronickou komunikaci
(e-mail) bude objednatelem upfesnéna pfi podpisu smlouvy.



3.9.

3.10.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Prodieni Zhotovitele s dokonfenim nékterého ze stupfii PD del$i jak 10 kalendafnich dni se
povaiuje za podstatné porudeni smlouvy pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
dlvodl na strané Zhotovitele.

Terminem dokoncCeni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokolarnimu predani a pfevzeti
odsouhlaseného a projednaného pfisluSného stupné projektové dokumentace Objednatelem
bez vad a nedodélkd.

4. CENA DiLA

Cena za fadné zhotovené a predané dilo dle této smlouvy a Cinnosti s tim souvisejici, je cenou
dohodnutou smiuvnimi stranami ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, jako cena pevna a
ini:

Celkem bez DPH: 878 700,- K¢
DPH: 184 527,- K¢

Celkem s DPH: 1063 227,-K¢
slovy(jeden milion Sedesat tfi tisic dvé sté dvacet sedm korun ¢eskych)

Rozpis ceny:

4.2.1. Projektova dokumentace pro zemni rozhodnuti dle odst. 2. 2. 156 600,-K¢ (bez DPH),
DPH 32 886,-K¢, cena vietné DPH 189 486,- K¢;

4.2.2. Vykon inZenyrské ¢innost za tGcelem vydani rozhodnuti o umisténi stavby dle odst. 2. 3.
34 800,- K& (bez DPH), DPH 7 308,- K&, cena véetné DPH 42 108,- K&;

4.2.3. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni dle odst. 2. 4. 200 100,-K¢ (bez DPH) DPH
42 021,- K&, cena véetné DPH 242 121,- K&;

4.2.4. Vykon inZenyrské €innosti za i¢elem vyddani stavebniho povoleni die odst. 2. 5. 17 400,-
Ké {bez DPH), DPH 3 654,- K&, cena véetné DPH 21 054,- K&;

4.2.5. Projektova dokumentace pro provadéni stavby die odst. 2, 6 269 700,- K& (bez DPH) DPH
56 637,- K¢, cena vietné DPH 326 337,- K¢;

4.2.6. Vykon Autorského dozoru dle odst. 2. 7. 200 100,- K¢ (bez DPH), DPH 42 021,- K&, cena
vletné DPH 242 121,- K&.

Pfislusna platnd sazba DPH bude ultovana zhotovitelem dle pfedpisd platnych v dobé
zdanitelného pinéni. Za spravnost stanoveni sazby DPH nese odpovédnost zhotovitel.

V cené je zahrnuto:

4.4.1. 6 vyhotoveni kompletni dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dle ¢ldnku
2.2. v tisténé formé a 2x v digitdlni formé na DVD, z toho 1 x ve formétu *.pdf a Ix v
editovatelném formdtu zpracovavaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc, *.xlsx,*.xls, *.bpe,
*. kza apod. Digitdini forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném Clenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim néazvu a ¢islovanim vykresa.

4.4.2, 1 x original (nebo ovérena kopie) a 2 kopie tisténé formy vysledkl pisemného projednani s
organy a dottenymi subjekty v rdmci soucinnosti pfi podéani Zadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby a 2 x v digitaini formeé na DVD, z toho 1 x ve formatu *pdf



4.5.

4.6.

4.7.

5.1.
5.2.

5.3.

4.4.3. 6 vyhotoveni kompletni projektové dokumentace pro stavebni povoleni dle ¢lanku 2.4 v
tisténé formé a 2x v digitdini formé na DVD z toho 1x ve formdtu *.pdf a 1x v
editovatelném formdtu zpracovdvaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc, * xlsx,*.xls, *.bpe,
*. kza apod. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném Clenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvu a Cislovanim vykresd.

4.4.4. 1 x origindl (nebo ovéfené kopie) a 2 kopie tisténé formy vysledkil pisemného projednani s
orgdny a dot¢enymi subjekty v rdmci soucinnosti pfi podani Zadosti o stavebni povoleni a
1x v digitdini formé ve formatu *pdf,

4.4.5. 6 vyhotoveni kompletni projektové dokumentace pro provadéni stavby a pro vybér
dodavatele stavby dle ¢lanku 2.6. v tisténé formé a 2x v digitdini formé na DVD z toho 1x
ve formdtu *.pdf a 1x v editovatelném formatu zpracovdvaného programu
*.dwg, *.dgn,*.doc, *xiIsx,*xls, *.bpe, *. kza apod. Digitdlni forma projektové
dokumentace bude setfidéna ve stejném (¢lenéni jako tisténa forma projektové
dokumentace s dodrZenim ndzvu a Cislovanim vykresd.

Zhotovitel je povinen na vyZadani objednatele dodat dal$i vyhotoveni projektové dokumentace s
tim, Ze cena se stanovi na zadkladé ceniku zhotovitele za reprografické prace a pocdtu vytiskd
projektové dokumentace. Tyto dalsi kopie budou fakturovény zvIast. Cenik reprografickych praci
zhotovitele bude na poZdddni objednatele zhotovitelem ptedloZen. Jednotlivé vytisky variant
budou opatieny pofadovym cislem vytisku véetné oznaceni jednotlivych listd.

Dohodnutd cena zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou a
provedenimy) dila dle této smlouvy.

Zména dohodnuté ceny je moind pouze v pfipadé, Ze dojde ke zméné vécného rozsahu dila
vymezeného touto smlouvou z dlvodd leicich na strané objednatele. Uprava se provede
pisemnym dodatkem k této smlouvé. V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien
pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych
objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu, Ze z(Zeni pfedmétu dila bylo objednatelem
uplatnéno véas, tj. pfed zahdjenim praci na omezeném rozsahu ¢asti dila. Jinak ma zhotovitel

pravo i na Ghradu Gcelné vynaloZenych nakladd na jiz provedené prace nebo ¢innosti.

5. PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy.

Smiuvni strany se dohodly na protokolarnim pieddni a prevzeti fadné zhotoveného a
bezvadného dila (den zdaniteiného plnéni) po jednotlivych &astech, 1j. projektovd dokumentace
pro Gzemni rozhodnuti, inZenyrska ¢innost pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby, projektova
dokumentace pro stavebni povoleni, vykon inZenyrské ¢innosti za Géelem vydani stavebniho
povoleni, projektovad dokumentace pro provadéni stavby, vykon autorského dozoru. Po fadném
pfedani a pfevzeti ¢asti dila bez vad a nedodélkdi (v pfipadé inZenyrské finnosti aZz po vydani
pravomocného povoleni/rozhodnuti) md zhotovitel pravo vystavit objednateli dafiovy doklad
(ddle jen fakturu). Pfilohou faktury musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
praci s ocenénim jednotlivych fakturovanych poloZek. Nedilnou pfilohu faktury dale tvofi
protokol o pfeddni a pfevzeti pfislusné projektové dokumentace (€asti dila) nebo protokol o
ukonceni AD podepsany opravnénym zastupcem objednatele (faktura k Ghradé AD). Vykon AD
bude ukonden po dokondenf a pFeddni stavby.

Vykon AD dle odst. 2.7 bude fakturovadn po pfedani o pfevzeti stavby. Soudésti faktury musi byt
soupis vykon( a rozsah AD, ve kterém bude popséna Cinnost a celkovy pocet hodin vykonu AD za
fakturované obdobi. Soupis vykon{ a rozsah bude potvrzeny a odsouhlaseny objednatelem ¢&i
jeho ustanovenym TDI.




e,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

Splatnost faktur je 30 dnd od data prokazatelného dorueni (doporudené) faktury do sidla
objednatele. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den ode dne
prokazatelného odesléni.

Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované Castky z Gétu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Faktura zhotovitele musi obsahovat naleZitosti vyplyvajici z obecné zdvaznych piedpist, tj.
zékona €. 563/1991 Sh., o ucetnictvi, a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist. Souldsti faktury bude vidy bud kopie podepsaného protokolu o
piedani a pfevzeti dila, nebo protokol o odstranéni vad a nedodélki prokazujici, Ze dilo bylo
preddno bez vad a nedodélka.

Objednatel mé pravo fakturu zhotoviteli vratit, pokud neobsahuje naleZitosti dle uvedenych
prévnich piedpisd nebo protokol o pfedani a pfevzeti dila, pfipadné protokol o odstranénivad a
nedodélkll prokazujici, Ze dilo bylo pfedano bez vad a nedodélk(i. Ode dne vystaveni fadné nové
faktury se potitd nova lhita splatnosti dle odst. 5.4. Nedilnou pfilohu faktury dale tvoFi protokol
o predani a prevzeti projektové dokumentace, protokol o ukonéeni IC, nebo protokol o ukongeni
AD podepsany opravnénym zastupcem objednatele.

Objednatel mZe fakturu vratit a fakturovanou ¢astku neuhradit pouze v pfipadé, kdyz:
5.8.1.  obsahuje nespravné anebo nelpiné Gdaje dle ¢ldnku 5.,

5.8.2.  obsahuje nespravné cenové tdaje,

5.8.3.  neobsahuje pfilohy

Narok zhotovitele na thradu ceny za dilo nebo jeho pfislusné Cdsti vznikd na zékladé

nasledujicich skute¢nosti:

5.9.1. faktické provedeni fakturovanych ¢innostia

5.9.2. ptedéni a pfevzeti dila nebo jeho Césti podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila
nebo jeho Casti, pfipadné protokolu o odstranéni vad a nedodélkli, prokazujicich, Ze
dilo bylo pfedano bez vad a nedodélkl. Bez téchto protokolli neni zhotovitel opravnén
fakturovat.

5.9.3. Teprve vznik a existence ndroku zhotovitele je podminkou fakturace a koriguje
pfedpoklddané Ihaty a terminy pro vystaveni faktur zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

5.10.1. nemd v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdaniteiného plnéni podle této
smiouvy,

5.10.2. mu nejsou znadmy skutednosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemiZe dart zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

5.10.3. nezkrati dafi nebo nevyldka dafiovou vyhodu,

5.10.4. dplata za pinéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklié ceny,

5.10.5. dplata za plnéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&4sti bezhotovostnim
prevodem na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

5.10.6. nebude nespolehlivym platcem,

5.10.7. bude mit u spravce dané registrovan bankovni (et pouiivany pro ekonomickou
ginnost.

V pfipadé, Ze je smlouva uzaviena na dobu deldi neZ 6 mésich, pfeda pfikaznik pifkazci po
uplynuti této doby nové prohladeni ve znéni dle pfedchoziho odstavce.

6. PODMINKY PROVADENI DiLA

Zhotovitel bude pfi vypracovdni dila postupovat podle obecné zdvaznych ptedpis(, zavaznych a
doporuéenych Ceskych, resp. evropskych technickych norem, vychozich podklad(l pfedanych




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2
8.3.

objednatelem ke dni uzavieni této smlouvy, daldich podkladii pfedanych na zékladé této
smlouvy, podle ujedndni obsaZenych v této smlouvé, vyjadieni vefejnopravnich orgdnd a
organizaci k rozpracované projektové dokumentaci a podle zapisl z projednani s objednatelem
tak, aby dilo mélo viastnosti v této smlouvé dohodnuté, pfipadné obvyklé.

Pokud se jednd o dalsi pokyny objednatele ufinéné po uzavieni smiouvy, bude je zhotovitel
respektovat v pfipadé, Ze budou sméFovat k upfesnéni investorského zadani a vécného rozsahu
stavby, nebudou viak na Gjmu kvality a odborné Grovné dokumentace.

Dusledky vyuZiti pokynl uplatnénych objednatelem po uzaviteni smiouvy na termin plnéni a cenu
praci fesi daldi ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani dila postupovat v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sh. a
jeho provédécimi pfedpisy. Jako projektant odpovida za technickou a ekonomickou Grovefi
projektu.

Projektova dokumentace (v rozsahu odst. 2. 2, 2. 4., 2. 6.) bude vidy oznafena pofadovym
¢islem daného vytisku, stejnym pofadovym Cislem budou rovnéZz oznaeny vytisky jednotlivych
vykres(, technické zpravy, vypolty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou
projektovou dokumentaci;

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou odborné zplsobilou, ktera je opravnéna provéddét
projektovou innost ve vystavbeé.

7. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

Objednatel se zavazuje byt v priib&hu praci na dile ve stalém styku se zhotovitelem a projednat s
nim na jeho vyzvéni koncepci fedeni. Déle se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro
vytvofeni dila daldi nezbytnou soudinnost, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat a to na
zékladé dlvodného poZadavku zhotovitele doru¢eného v pfiméfeném predstihu objednateli.

Objednatel pfedal zhotoviteli veskeré podklady pro fadné a véasné zhotoveni dila v ramci
zaddvaciho fizeni vefejné zakdzky, na zdkladé kterého byla uzaviena tato smlouva, pfipadné
v ramci predchdzejici soutéZe o navrh. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit néktery z podkladd
k dispozici, objednatel mu jej nejpozdéji do 5 kalendafnich dnli od dne jeho vyzadani bezplatné
pfeda, a to v listinné &i elektronické podobé.

Seznam poskytnutych podkladd: zadavaci dokumentace na vefejnou zakdzku s ndzvem:
Komplexni zpracovdni projektové dokumentace NADRAZNI — MESTSKA TRIDA — 1. etapa a
soutéini podminky v rdmci soutéze o navrh s ndzvem: souté? o ndvrh "NdadraZni - méstskad tfida".

Zhotovitel se zavazuje vyuzit poskytnutych podkladi pouze pro ucely zhotoveni dila.

Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeds, jsou bez
pravnich vad a neporu$uji zejména prdva tretich osob.

Spinéni sjednanych termind je zdvislé na v€asném a fadném spoluplisobeni objednatele
dohodnutém v této smlouvé. Prodleni objednatele je diivodem ke zméné sjednanych termin(
dotéenych nesplnénim spoluplsobeni objednatele.

8. PREDANI DiLA, VLASTNICKA PRAVA K DiLU

Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho dil¢i ¢ast jeho Fadnym a v€asnym
dokoncenim a pFeddnim objednateli v misté plnéni a to bez vad a nedodélkil.

Objednatel je opravnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

O pfeddni a pfevzeti fadné zhotoveného dila nebo jeho &4sti bude sepsan , Protokol o pfedani a
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1,

9.2.

prevzeti dila” (pfipadné protokol o ukonceni AD), ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran a
jehot jedno vyhotoveni kaZda ze smluvnich stran obdrZi. Za den pfeddani a pfevzeti dila (bez vad a
nedodélkll) se povaZuje den podpisu protokolu zdstupci obou smluvnich stran. V pfFipadé, Ze pfi
pfedani dila budou zjistény vady a nedodélky, bude po jejich odstranéni vyhotoven Protokol o
odstranéni vad a nedodélkl, prokazujici, Ze vady a nedodélky byly v dohodnutém terminu
odstranény a dilo bylo fadné pfedéno.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu jeho protokoldrnim pievzetim. Nebezpeéi $kody na
dile pfechdzi ze zhotovitele na objednatele dnem jeho pfedani zdstupci objednatele na zakladé
Protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Objednatel je dilo povinen pfevzit, jestliZe ma ojedinélé drobné vady nebo ojedinélé drobné
nedodélky i pokud samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani. Zhotovitel je povinen tyto
vady odstranit v terminu stanoveném objednatelem, pop¥. dohodou smluvnich stran,

Zhotovitel prohladuje, Ze objednate! bude oprdvnén jakékoliv dilo, které bude pfedmétem
pinéni dle této smiouvy {pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) uZit k realizaci stavhy,
dale ke viem formdm zvefejnéni dila i projektu, vletné propagace, pofizovani jeho
dvourozmérnych i trojrozmérnych nestavebnich rozmnoZenin a daldim formam uZiti, a to
jakymkoli zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a Ze v(&i objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky majiteli autorskych prév &i jakékoli opravnéné ndroky jinych
tfetich osob v souvislosti s uZitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava
patentova, prava k ochranné zndmce, prdva z nekalé soutéie, prdva osobnostni ¢i préva
vlastnickd aj.). Zhotovitel timto poskytuje objednateli opradvnéni k vykonu prava dilo uiit ke
viem zplisobdm uZiti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka Casu,
mnozstvi uZiti dila a opravnéni upravit & jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym dilem.
Objednatel mlZe svad opravnéni k dilu nebo jeho ¢ast postoupit tieti osobé a zhotovitel davd k
takovému poskytnuti timto svlj vyslovny souhlas. Licence ke viem opravnénim objednatele
podle této smlouvy je sjedndna jako bezdpiatna.

Zhotovitel nesmi pouZit vystupy dle smlouvy pro potfeby Zddné tfeti osoby a ani pro vlastni
podnikani (s vyjimkou vlastni propagace, pfi niZ bude nicméné chranit zajmy objednatele napf.
ve véci utajeni ¢asti dila souvisejicich s bezpeénosti objektu, apod.).

Zhotovitel je povinen uspofadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby poskytnuti
nebo prevodu prav nebranily Zadné pravni prekdzky. Zhotovitel neni opravnén k provedeni
jakychkoliv pravnich ukonli omezujicich uZiti dila objednatelem nebo zakladajicich jakékoliv jiné
naroky zhotovitele nebo tfetich osob nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poZadavku objednatele pfed pfedanim jednotlivych stupiil
projektové dokumentace provést objednateli prezentaci kone¢né verze kompletni projektové
dokumentace k ovéfeni, zda je zpracovana v souladu se smlouvou, a zapracovat pfipadné
pfipominky objednatele do daného stupné projektové dokumentace.

Objednatel je povinen respektovat osobnostni prava autorska a zdrZet se uZiti dila zplsobem
sniZujicim hodnotu dila a dodrZovat pravo na autorské oznaleni.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedéni objednateli a po dobu béhu
zaruéni doby bude mit, vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi
ustanovenimi technickych norem €N, EN, popfipadé viastnosti obvyklé. Dale odpovida za to, Ze
dilo nema prévni vady, je kompletni a odpovida poiadavkim sjednanym ve smlouvé.

Zhotovitel poskytne na dilo zaruku, ktera zalina béZet dnem protokolarniho piedani a plevzeti
dila.
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9.3.
9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zaruéni doba na dilo je 60 mésica.

Za vadu se povaiuje i stav, kdy v disledku nepfesnosti, chyby & opomenuti:

9.4.1. v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele, s vyjimkou soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb v¢. vykazu vymer, dojde nasledné ke zvySeni ceny stavby, kterd je
ptedmétem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb v¢. vykazu vymér, dojde nasledné ke
zvySeni ceny stavby, ktera je pfedmétem projektové dokumentace.

10. NAROKY ZA VADY DIilLA

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti, nejpozdéji do uplynuti zaruéni doby. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zasldno
pisemné doporuéenym dopisem, popt. datovou zprdvou do datové schranky. V ozndmeni vad
musi byt vada popsdna a navriena lhiita pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen zahdjit
odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace, nedohodnou-li
se strany jinak.

Smiluvni strany sjednavaji prdvo objednatele poZadovat v dobé zdruky bezplatné odstranéni
vady. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i tprava dila. Zhotovitel
se zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve thuté, kterou urdi
objednatel die objektivnich hledisek.

Reklamuje-li objednatel vadu, ma se za to, Ze poZaduje odstranéni vady dila v souladu s odst.
10.2 a Ze nemiie pfed uplynutim lhity, kterou je povinen poskytnout k tomu ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné ndroky z vad dila, ledaZe zhotovite!l ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti v
této ihhté.

11. SMLUVNI SANKCE

Objednatel je opravnén poZadovat a zhotovitel je v takovém pfipadé povinen objednateli zaplatit
smiuvni pokutu za prodleni s pfeddnim dila (mimo vykon inZenyrské ¢innosti) nebo jeho ¢ésti dle
¢l. 2 oproti termintm uvedenym v €l. 3, a to ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila véetné DPH za
kaZdy zapocaty kalendafni den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem ukonceni inZenyrské ¢innosti dle odst. 2. 3. nebo 2. 5.
z divod( leZicich na strané zhotovitele je objednatel oprdvnén poZadovat smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kaZdy zapocaty kalendafni den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim reklamovanych vad
dila ve vysi 500,-K¢ za kaZdou vadu a kalendafni den prodieni s odstranénim vady.

Objednatel zaplati zhotoviteli za prodieni s Ghradou ceny dila dle faktury, opravnéné vystavené
po spinéni podminek stanovenych touto smiouvou a dorucené objednateli, Urok z prodleni ve
vysi dle vliddniho nafizeni ¢. 351/2013 Sh., kterym se uréuje vySe Grok( z prodleni a nakladd
spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje odmeéna likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena
organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a
vefejnych rejstiikl pravnickych a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Splatnost smluvnich pokut se sjedndvd na 30 kalendafnich dnl ode dne doruceni jejich
vyuétovani,

Smiuvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vyméahani na
zékladé své vile upustit.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo objednatele na ndhradu Skody.
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12.1.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

12. POJISTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené svou
projektovou a inZenyrskou &innosti u Ceské Pojistovny a.s., s limitem pojistného pinéni
5 000 000,- K¢ {minimalné v3ak 2.500.000,- K&). Pojistné smlouvy bude objednateli pfedlozena na
jeho vyZédani. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou
a ufinnou pojistnou smlouvu nejméné s minimalnim limitem pojistného plnéni uvedeného ve
vété prvni.

13. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tato smlouva zanikne spinénim zévazku dle ustanoveni § 1908 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zédkonik, nebo pfed uplynutim Ihaty pinéni z dlvodu poruseni povinnosti smluvnich stran
odstoupenim od smiouvy.

Kterdkoliv smiuvni strana je povinna oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci ze
zévazkového vztahu. Také je povinna ozndmit skutecnosti, které se tykaji podstatného zhorseni
hospodaiskych pomérQ, majetkovych pomérl, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na
pinéni jeji povinnosti plynouci z pfedmétné smiouvy. Je tedy povinna druhé strané ozndmit
povahu prekdZky v¢. dlvod(, které ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o jejich
dlsledcich. Zprava musi byt poddna pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujici
strana o prekdice dozvédéla, nebo p¥i néleZité péli mohla dozvédét. Lhitou bez zbytetného
odkladu se rozumi thiita 14 dnl. Ozndmenim se oznamuijici strana nezbavuje svych zévazkl ze
smlouvy nebo obecné zdvaznych predpish. JestliZe tuto povinnost oznamuijici strana nespini,
nebo neni druhé strané zprava dorudena v€as, ma druhd strana narok na dhradu Skody, kterd ji
tim vznikne i ndrok na odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porudeni smlouvy. Lhiita pro ozndmeni odstoupeni
od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 15 dn{ ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila
podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt déle uveden dlvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto naleiitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poru$eni smlouvy apraviujici objednatele odstoupit od smlouvy se povazuje:

13.4.1. Prodleni Zhotovitele s dodrienim lhit/termin(i stanovenych dle ¢l. 3, del$im neZ 30
dnq.

13.4.2. Zhotovitel se i pfes pisemné upozornéni Objednatele nefidi jeho zdvaznymi pokyny ve
véci realizace dila. Nedodrzuje zadani, parametry IZ.

13.4.3. Ohledné Zhotovitele bude zahajeno insolvenéni Fizeni, jehoZ navrhovatelem bude sam
Zhotovitel (tj. Zhotovite! na sebe poda insolvenéni navrh).

13.4.4. Rozhodnutim soudu bude zjiStén Gpadek Zhotovitele (i nepravomocné).

Za podstatné poruseni smlouvy opraviiujici zhotovitele odstoupit od smlouvy se povazuje:
13.5.1. Nep¥edani podklad( pro zahdjeni prace do 15 dnl po stanoveném terminu.
13.5.2. Objednatel je v prodleni s thradou ceny dila, nebo jeho ¢4sti, po dobu del3i nez 50 dnd.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né pinéni Ihitu, vznikd ji pravo odstoupit od smlouvy aZ
po jejim uplynuti. Jestlize v3ak strana, ktera je v prodieni, prohlasi, Ze sv{j zdvazek nesplni, mlze
strana opravnéna odstoupit od smiouvy pfed uplynutim IhGty dodate¢ného plnéni, kterou
stanovila, a to i v pfipadé, ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

Disledky odstoupeni od smlouvy:
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13.8.

13.9.

14.1.

15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

Odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu vile o odstoupeni druhému d¢astnikovi,
smlouva zanikd. Odstoupeni od smiouvy se v§ak nedotyka naroku na nahradu Skody a zaplaceni
smluvnich pokut, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
Zhotovitelovy zdvazky za jakost praci, odstrafiovani vad a nedodélkd jim provedenych, plati i po
jakémkoli odstoupeni od smiouvy, pro &ast dila, kierou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni z této smlouvy vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy do 30 dnii od odstoupeni od
smiouvy.

V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohodé, bude postupovano dle lanku 14 této smlouvy.

14. SPORY

Strany se dohodly, Ze v pFipadé spori tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalini Usili fesit tyto
spory vzajemnou dohodou. Pokud nenf dosaZeno dohody do 30 dnl ode dne pfedloZeni sporné
véci statutdrnim zéstupcdm smluvnich stran, budou tyto fe$eny vécné a mistné pfislusnym
soudem dle ustanoveni obfanského soudniho Fadu.

15. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

Tuto smiouvu lze ménit nebo dopinit pouze pisemnymi pribéiné cislovanymi smiuvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaceny a podepsany obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témui smluvnimu reZimu jako tato smiouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

Styk mezi stranami bude pisemny (dopisem, faxem, e-mailem) nebo Ustni. DdleZitd sdéleni
(sdéleni, kterd se dotykaji pfedmétu pinéni, terminl plnéni, pfipadné financovéni) budou bud
osobné dorudena, nebo zasidna doporu¢enym dopisem, pop¥. datovou zprdvou do datové
schrénky Identifikacni Gdaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v ¢lanku 1. této smlouvy a
mohou byt zménény pisemnym ozndmenim, které bude vas zaslano druhé strang.

Jako doklad o doruéeni bude povaZovédn podpis na kopii privodniho dopisu pfi osobnim doruceni
nebo potvrzeni posty o dorudeni.

Pro styk mezi stranami budou rovnéZ platit pravidla informaéniho systému Datovych schranek
dle zédkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Gkonech a autorizované konverzi dokumentd, a
jeho provédécich predpisU.

17. ZAVERECNA USTANOVEN(

Tato smiouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem uzavieni smlouvy, tj. dnem podpisu obou
smluvnich stran, nevyplyva-li z jiného pravniho predpisu pozdéjsi ticinnost.

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svych tdajh, které jsou uvedeny v €ldnku 1. a jejich shodu s
platnym vypisem z obchodniho rejstiiku nebo s Zivnostenskym opravnénim. V pfipadé, Ze dojde
v pribéhu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych Gdajll, zavazuje se zhotovitel predat
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

objednateli bez zbyteéného odkladu platnou kopii vy$e uvedenych dokladd.

Zhotovitel souhlasi s pfipadnym uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v
rozsahu dle zdkona &. 134/2016 Sb., zdkona €. 340/2015 Sb. a zdkona €. 106/1999 Sh.

Smiuvni strany prohladuji, Ze Zadné Cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle
§ 504 zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpish.

V souladu s § 1801 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obfansky zakonik, v platném znéni, se ve smiuvnim
vztahu zaloZeném touto smlouvou vyluuje pouZiti § 1799 a § 1800 z. &. 89/2012 Sh.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru mésta zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je stouto
skuteénosti obezndmen a souhlasi se zpracovanim svych Gdajl méstem s ohledem na zakon &.
106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, a rovnéi se
zvefejnénim smluvnich podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pFislusnych prévnich predpis, zejména zdkona & 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpish.

Zhotovitel souhlasi se shromaidovéanim, uchovédnim a zpracovanim svych osobnich Gdajl
obsaZenych v této smlouvé méstem (pfip. jeho zaméstnanci), a to pouze pro ulely vedeni
evidence a projednani v orgadnech mésta a zvefejnéni rozhodnuti téchto organd, uzavieni smiuv,
apod., ve kterych jsou tyto Udaje obsaZeny, tj. vSude tam, kde lze uvedenim osobnich Gdajd
predejit zaméné Gcastnik( prdvniho vztahu. Tento souhlas je poskytovdn na dobu neuritou,
nejdéle viak do okamiZiku, kdy pomine Ucel, pro ktery budou uvedené osobni Gdaje zpracovany,
s vyjimkami stanovenymi zvlaStnimi zdkony. Piikaznik si je zarovefi védom svych prav upravenych
prislu§nymi pravnimi predpisy CR a EU,

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvefejnéni v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smiouvy v registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, Ze uvefejnéni v informadénim systému verejné spravy — Registru smluv zajisti objednatel

Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich stejné pravni sily, z nichi objednatel obdrii 3
vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

17.10.Nedilnou soudasti smlouvy je rovnéz pfiloha:

V.Z%. dne ..4.5..09- 2019

.......

- Ptiloha €. 1 ~ Realizatni tym

Nl 9 7049

Ve Zd'4¥e nad Sdzavou, dne ...L.7.....

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta

Ing. Arch. Rudolf Grimm

MESTO 2BAR NAD SAzsvoy
@, Jikova 22771
ZDAR NAD 3AZAVOU
PSC 591 31
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